UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2016-.....-..... pomigdzy :

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Armii Krajowej 2

07-300 Ostréw Mazowiecka,

reprezentowang przez:

Pania Malgorzate Golaszewska — Dyrektora

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcag.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,,Wykonanie remontu
z dostosowaniem klatek schodowych do warunkéw przeciwpozarowych w Miejskim
Przedszkolu nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej” prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, Strony oswiadczaja co nastepuje:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu zadania pn.: ,,Wykonanie remontu z dostosowaniem klatek schodowych do
warunkow przeciwpozarowych w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ostrowi
Mazowieckiej”. Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zamowienia zawarty w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), oferta przetargowa Wykonawcy,
dokumentacja techniczna, stanowigce integralna cz¢s¢ niniejszej umowy.

2. Zatacznikiem do niniejszej umowy jest kosztorys opracowany zgodnie z postanowieniami
SIWZ. Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe,
kosztorys ten jest jedynie dokumentem pomocniczym do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy oOraz ograniczenia
zaKkresu robot.

3. Termin rozpoczecia robot: ......... 2016r. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ do
25.08.2016r.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu robdt lub ich etapowania
w zaleznosci od posiadanych §rodkéw finansowych.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze w czasie wizji lokalnej zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia
robot i terenem budowy 1 nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen. Warunki
rzeczywiste uwzglednit w wynagrodzeniu ryczattowym przewidzianym niniejszg umowa
oraz w terminie wykonania przedmiotu umowy.

§2
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie terenu (frontu) robot w ciggu siedmiu dni od zawarcia umowy,
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2)
3)
4)

5)

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
Zapewnienie odbioru wykonanych robdt w terminach okreslonych w umowie,

Niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

Przekazanie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania zadania.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi
przepisami, normami 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
ze wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka
budowlang, zgloszenie wykonanych robot do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie roboty bedace przedmiotem umowy nalezy wykonywaé pod nadzorem
kierownika budowy, osoby z uprawnieniami z uprawnieniami SEP-D do 1 kV i PPN
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego.

Uzyskanie zgody na kazda zmiang technologii wykonywania robot od projektanta,
ktéry wykonal dokumentacje oraz Zamawiajacego,

Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego 0 wszystkich problemach w czasie
realizacji zamowienia,

Przyjecie do wykonania robot zamiennych,

Przyje¢cie do wykonania zamowien dodatkowych (po spetnieniu przestanek, o ktorych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164. — dalej jako P.z.p.) w oparciu 0 odrgbne
zlecenie Zamawiajacego,

Prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza.

Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na
odbior robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesSci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

Prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych.

10) Zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt.

11) Zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zamiarze

wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

12) Po wykonaniu zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek zlozenia geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robot oraz skompletowania pelnej
dokumentacji odbiorowej w trzech egzemplarzach i przekazania jej Zamawiajacemu.

13) Przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji ,wymogow dotyczacych ochrony

srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych  z usuwaniem  odpadow,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za nieprzestrzeganie przepisOw w tym
zakresie,

14) Zawarcie uméw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy

w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;j
i przedlozenia ich Zamawiajacemu.

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez

terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
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2.

1.
2.

dokonanie na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw i urzadzen.

16) Zapewnienie statego nadzoru kierownika budowy na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w §11 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy. Brak obecnosci
kierownika na budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

§4
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1, Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie ryczalttowe W  WYSOKOSCI: teeevenreneenns PLN (stownie:
......................................................................... ) zawierajace podatek VAT.

Kwota okre§lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoOwienia.

§5
Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi fakturg koncowa
na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez nadzoér obu stron.

Strony uzgodnity, Ze naleznos$¢ za roboty bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 30
dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialdw
wlasnych zgodnych =z dokumentacja techniczng, jakos$ci zatwierdzonej przez
Zamawiajacego. Zastosowane materiaty winny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa (w tym p. poz.), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w polskich normach lub aprobata techniczna, o ile dla danego wyrobu nie
ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przez
Inspektora Nadzoru podczas koncowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu..

§7
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%

wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 tj. W KWOCIE ..cveerviniieinnnnnns ztotych najpozniej
w dniu zawarcia umowy w formie:

1) pieniagdzu na konto ....... nr rachunku ......... ,

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Strony postanawiaja, ze czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czgs¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§8
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbiorow wpisem
w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez

inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Strona 3z 10



. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnigeciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilo$ci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwroci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbior prac przed uplywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

§9
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okre§lony w § 1 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami (normami)
technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢
robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasaja po uplywie ....... miesigcy, liczac
od daty odbioru koncowego obiektu.

Wykonaweca udzieli ...... miesigcy gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty odbioru
koncowego obiektu. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas
usuni¢cia wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnoS$ci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej lub technicznej obiektu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 10

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
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10.

sa roboty budowlane, wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce.

. Zamawiajgcy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli w terminie 14 dni liczonych od daty przediozenia
projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi pisemnych =zastrzezen, uwaza sig¢, ze
zaakceptowal projekt umowy.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéow zamowienia. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowal t¢ umowg.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ushugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku uméw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy umowa
przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty
dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawcg 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tego postanowienia
W wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej
przewidzianej w §11 ust. 1 pkt 7.

. Obowigzek, o ktérym mowa w ustgpie poprzedzajacym nie dotyczy umow:

1) o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

-chyba ze warto$§¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie

przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreSlonych w umowie
0 podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajagce brak zaleglosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umoéw 0 podwykonawstwo.
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11. Podwykonawca, moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, Jezeli Wykonawca, mimo uptywu terminéw  okre§lonych
w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy, Wezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dorgczenia Wykonawcy tej
informacji.

13. Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy.

14.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy,
w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w ust. 12 lub nie
udowodnit w sposodb wystarczajacy brak istnienia przestanek do bezposredniej zaptaty,
a podwykonawca wykazal zasadnosci takiej zaplaty i przedstawit zaakceptowang przez
Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie i odbior
prac objetych umowa o podwykonawstwo.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w ztotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

16. Kwote zaplacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowanag do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

18. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy i obowiazujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wlasne.

19.Zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy 1 podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czgsci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy. Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajagcego o zmianach w tym zakresie. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powolywatl si¢, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamowien
Publicznych., w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 P.zp., Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia

§11

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
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w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznieniec W wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od
terminu okreslonego w § 1 ust. 4 (termin zakonczenia robot),

2) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji,
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust.1 za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1,

4) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5000,00zt brutto za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

5) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci
2000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktorym mowa w  §10 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego)
w wysokosci 2000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku stalego nadzoru kierownika budowy zgodnie z §3 pkt 16
w wysokosci 500,00zt brutto za kazdy dzien nieobecnos$ci kierownika na budowie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1.

3. Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci wedlug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

5. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.
§12

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim
przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 11 ust. 2,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa,
3) majatek wykonawcy zostanie zajgty,

4) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie.

Strona 7 z 10



6) w przypadku wystapienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

7) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowal z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
P. z. p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p i nie wykazal iz proponowany inny podwykonawca
lub samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

§ 13

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiagzki szczegbdtowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robodt nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2)odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3, ktorych nie da
si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3)rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych
obiektéw i1 urzadzen,

4)przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy z dniem odbioru robot.
§ 14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych anekséw, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci
oferty:

1) W czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia koniecznoséci wykonania zaméwien dodatkowych, w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. lub robot zamiennych, ktérych realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania robdt objetych niniejszg umowa,

b) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannos$ci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia;

C) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

d) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania robdot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy(nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce);

e) z powodu istotnych brakow lub bledow w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji projektowej z przepisami prawa,

f) wystapienia  okolicznosci  sity wyzszej np. niekorzystnych — warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie rob6ot zgodnie z ich technologig i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wtasciwa jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzeh wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. protesty mieszkancoéw, niewybuchy, wykopaliska) oraz dzialan
osOb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania nie s3
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-f, termin ten moze ulec przedluzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkdd w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W czesci dotyczacej materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnos$ci na rynku materialow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszcz¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

Kazdorazowo na takg zmiane z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonal dokumentacj¢ oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

3) W czesci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robot, strona inicjujgca zmiang¢ przedstawia projekt
Zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o konieczno$ci lub nie
zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki.
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4) W czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia
zakresu robot.

§15

Wykonawca nie moze dokonywaé przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich.

§ 16

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§18
Wszelkie zataczniki stanowig integralnag cz¢s$¢ niniejszej Umowy.
§19

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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