
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR …../ 2016

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2016 ………pomiędzy :

Miejski Dom Kultury Ostrów Mazowiecka
ul . 3 Maja 50
07-300 Ostrów Maz.
NIP: 759-120-46-71

reprezentowanym przez:

Pana Jacka Kalinowskiego  – Dyrektora MDK

zwanym dalej Zamawiającym,

a
…………………………
…………………………
…………………………

NIP: …………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

W  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  trakcie
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadanie  pn.:  „Rozbudowa
i przebudowa kina „OSTROVIA” w Ostrowi Mazowieckiej: Wykonanie modernizacji
sali  widowiskowo-kinowej w Ostrowi Mazowieckiej  – II etap” prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  prace  polegające  na
„Rozbudowa  i  przebudowa  kina  „OSTROVIA”  w  Ostrowi  Mazowieckiej:
Wykonanie  modernizacji  sali  widowiskowo-kinowej  w  Ostrowi  Mazowieckiej  –
 II  etap”. Zakres  rzeczowy  robót  określa:  opis  przedmiotu  zamówienia  zawarty  w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oferta przetargowa Wykonawcy,
dokumentacja budowlana i wykonawcza, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest kosztorys opracowany zgodnie z postanowieniami
SIWZ.  Ponieważ  obowiązującym  wynagrodzeniem  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe,
kosztorys  ten  jest  jedynie  dokumentem  pomocniczym  do  obliczenia  należnego
wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  oraz  ograniczenia
zakresu robót.

3. Przedmiot umowy należy wykonać do: 18.11.2016 r. 

4. Wykonawca oświadcza, że w czasie wizji lokalnej zapoznał się z warunkami prowadzenia
robót  i  terenem  budowy  i  nie  wnosi  w  tym  zakresie  żadnych  zastrzeżeń.  Warunki
rzeczywiste uwzględnił w wynagrodzeniu ryczałtowym przewidzianym niniejszą umową
oraz w terminie wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie terenu (frontu) robót w ciągu pięciu dni od zawarcia umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

3) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie,

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1/10



4) niezwłoczne  rozwiązywanie  problemów  technicznych  wskazanych  wpisami  do
dziennika budowy,

5) przekazanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zadania. 

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi
przepisami,  normami  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,
ze  wskazówkami  Zamawiającego  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuką
budowlaną, zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie  roboty  będące  przedmiotem  umowy  należy  wykonywać  pod  nadzorem
kierownika  budowy,  kierowników  robót,  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
wskazanego przez Zamawiającego.

2) uzyskanie  zgody na  każdą  zmianę  technologii  wykonywania  robót  od  projektanta,
który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego

3) natychmiastowego  zawiadomienia  Zamawiającego  o  wadach  i  brakach
w  otrzymanej dokumentacji,

4) przyjęcie do wykonania robót zamiennych, 

5) przyjęcie do wykonania zamówień dodatkowych (po spełnieniu przesłanek, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164. – dalej jako P.z.p.) w oparciu o odrębne
zlecenie Zamawiającego,

6) prowadzenie  robót  z  zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami  BHP, p.poż
i ochrony przed kradzieżą.

7) utrzymanie  terenu  budowy  w  należytym  porządku,  a  po  zakończeniu  robót
uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na
odbiór robót.

8) w przypadku zniszczenia  lub uszkodzenia  robót,  ich  części  bądź urządzeń w toku
realizacji,  z  winy  Wykonawcy,  naprawienie  ich  i  doprowadzenie  do  stanu
poprzedniego.

9) prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych. 

10) zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt. 

11) zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego o zamiarze
wykonania  robót  zanikających lub ulegających zakryciu,

12) po  wykonaniu  zamówienia  Wykonawca  ma  obowiązek  złożenia  geodezyjnej
inwentaryzacji  powykonawczej  z  obmiarem  robót  oraz  skompletowania   pełnej
dokumentacji  odbiorowej w trzech egzemplarzach i przekazania jej Zamawiającemu.

13) przestrzegania  w  trakcie  realizacji  inwestycji,  wymogów  dotyczących  ochrony
środowiska,  w  tym  w  szczególności  związanych   z  usuwaniem   odpadów,
Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów w tym
zakresie,

14) zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej
i przedłożenia ich Zamawiającemu,

15) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów  sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych  przez  Wykonawcę  w  tym
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dokonanie  na  własny  koszt  renowacji  zniszczonych  lub  uszkodzonych  w  wyniku
prowadzonych prac obiektów, instalacji,

16) zapewnienie stałego nadzoru kierownika budowy na budowie pod rygorem nałożenia
kary  umownej  określonej  w  §11  ust. 1  pkt  8 niniejszej  umowy.  Brak  obecności
kierownika na budowie musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru.

17) opracowanie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  i  uzgodnienie  go  z
Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Harmonogram nie później
niż  3  dni  roboczych  przed  datą  zawarcia  umowy  oraz  uzyskać  akceptację
Zamawiającego.  Zamawiający  zgłosi  uwagi  do  harmonogramu  w  ciągu  7  dni
roboczych  od  daty  jego  przedłożenia  do  zatwierdzenia  lub  w  tym  terminie  go
zatwierdzi.  Brak uwag Zamawiającego do harmonogramu w przewidziany terminie
uważa  się  za  akceptacje  harmonogramu.  W  przypadku  uwag  Wykonawca  usunie
nieprawidłowości w terminie do dnia podpisania umowy

§ 4

1. Strony ustalają,  że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 1,  Wykonawca
otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe  brutto   w  wysokości: ………….. PLN  (słownie:
…………… …../100) zawierające podatek VAT.

2. Kwota  określona  w  ust.  1  zawiera  wszelkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania
zamówienia.

§ 5

1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową
na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron.

2. Strony uzgodniły, że należność za roboty będzie płatna w formie przelewu w terminie 30
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  przy  użyciu  materiałów
własnych  zgodnych  z  dokumentacją  techniczną,  jakości  zatwierdzonej  przez
Zamawiającego.  Zastosowane  materiały  winny  posiadać  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa (w tym p.poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi
w  polskich  normach  lub  aprobatą  techniczną,  o  ile  dla  danego  wyrobu  nie  ustalono
Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty,  o  których  mowa  w  ust.  1  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  przez
Inspektora Nadzoru podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie
Inspektora Nadzoru  lub Zamawiającego przekaże do wglądu.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do zatwierdzenia  rodzaju i  kolorystki  materiałów
stosowanych przez Wykonawcę.

§ 7 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 tj. w kwocie ………………… złotych  najpóźniej
w dniu zawarcia umowy w formie: 

1) pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 

07 8923 0008 0017 3342 2000 0001

2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej (zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym)

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poręczeniach  udzielanych  przez podmioty,  o których mowa w art.  6b ust.  5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju,

2. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie  zwolniona  30  dni  po  ostatecznym,  bezusterkowym  odbiorze,  pozostała  część
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

                                                                         

§ 8

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów wpisem
w  dzienniku  budowy;  potwierdzenie  tego  wpisu  lub  brak  ustosunkowania  się  przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie
gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od
daty  zawiadomienia  go  o  osiągnięciu  gotowości  do  odbioru  zawiadamiając  o  tym
Wykonawcę.

4. Zamawiający  w terminie  3 dni  licząc  od  daty  zgłoszenia  dokona sprawdzenia  ilości  i
jakości robót podlegających zakryciu.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

6. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  zawierający
wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru,  jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych  przy odbiorze  wad.  Odbiór  końcowy będzie  dokonany przez  Inspektora
Nadzoru i Komisję powołaną przez Dyrektora MDK.

7. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  w  dniu  odbioru  komplet  dokumentów,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację
techniczną z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

8. Zamawiający wyznaczy także ostateczny odbiór prac przed upływem terminu gwarancji
oraz terminu rękojmi.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o
usunięciu  wad  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwestionowanych
uprzednio robót jako wadliwych. 

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie  takich  wad,  które  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy
zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 9

1. Wykonawca  gwarantuje,  że  przedmiot  Umowy  określony  w  § 1  wykonany  zostanie
dobrze  jakościowo,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  warunkami  (normami)
technicznymi  wykonawstwa  i  warunkami  umowy,  bez  wad  pomniejszających  wartość
robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
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2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie ….. miesięcy, licząc
od daty odbioru końcowego obiektu. 

3. Wykonawca udzieli ….. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru
końcowego obiektu. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas
usunięcia wad.

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających
się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 10 

1. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  zobowiązany  do
przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, wraz ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie  (w przypadku umów
zawieranych przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę). 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia
Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty
przez  Zamawiającego  Wykonawcy  wynagrodzenia  obejmującego  zakres  robót
wykonanych przez podwykonawcę.

3. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, jeśli nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w terminie 14 dni liczonych od daty przedłożenia
projektu  umowy  Zamawiający  nie  zgłosi  pisemnych  zastrzeżeń,  uważa  się,  że
zaakceptował projekt umowy.

4. Po  akceptacji  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane,  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

5. Zamawiający  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, jeśli nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia.  Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  daty
przedłożenia  umowy o  podwykonawstwo,  nie  zgłosi  na  piśmie  sprzeciwu,  uważa  się,
że zaakceptował tę umowę.

6.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  wraz  ze  zgodą
Wykonawcy na jej zawarcie  (w przypadku umów zawieranych przez  podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy umowa
przewiduje dla podwykonawcy termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty
doręczenia faktury lub rachunku,  potwierdzających wykonanie zleconej  podwykonawcy
lub  dalszemu  podwykonawcy  dostawy  lub  usługi,  Zamawiający  informuje  o  tym
Wykonawcę  i  wzywa  go  do  doprowadzenia  do  zmiany  tego  postanowienia
w  wyznaczonym  terminie,  pod  rygorem  wystąpienia  o  zapłatę  kary  umownej
przewidzianej w §11 ust. 1 pkt 7. 

7. Obowiązek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym nie dotyczy umów:
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1) o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1, 

2) których przedmiot został wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-chyba że wartość umowy przekracza 50.000,00 PLN

8. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie
przy zawieraniu umów o podwykonawstwo.

9. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia przez podwykonawcę, Wykonawca jest
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie
o podwykonawstwo. 

10.  Wykonawca, przy rozliczaniu się  za wykonanie przedmiotu Umowy jest  zobowiązany
przedłożyć  Zamawiającemu  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania
podwykonawcy  oświadczenia  lub  inne  dowody  potwierdzające  brak  zaległości
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców
wynikających z umów o podwykonawstwo. 

11. Podwykonawca, może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od
Zamawiającego,  jeżeli  Wykonawca,  mimo  upływu  terminów  określonych
w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie  o  podwykonawstwo,  uchyla  się  od
obowiązku zapłaty całości  lub w części  wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy. 

12.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ustępie  poprzedzającym,  Zamawiający,  wezwie
Wykonawcę  do  zgłoszenia  uwag  dotyczących  zasadności  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty  doręczenia Wykonawcy tej
informacji. 

13. Po rozpatrzeniu  zgłoszonych uwag,  Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy,  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  co  do  wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

14.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy,
w przypadku gdy Wykonawca nie złożył uwag  w terminie określonym w ust. 12 lub nie
udowodnił w sposób wystarczający brak istnienia przesłanek do bezpośredniej zapłaty,
a podwykonawca wykazał zasadności takiej zapłaty i przedstawił zaakceptowaną przez
Wykonawcę fakturę  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  należyte  wykonanie  i  odbiór
prac objętych umową o podwykonawstwo.

15.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie  w złotych  polskich
(PLN), bez odsetek należnych podwykonawcy i dotyczy tylko należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z  oryginałem kopii  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy lub
usługi.

16. Kwotę zapłaconą bezpośrednio podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego
Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17.  Zasady  dotyczące  podwykonawców  mają  odpowiednie  zastosowanie  do  dalszych
podwykonawców.

18. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i obowiązujących przepisów
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prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych
podwykonawców,  jego przedstawicieli lub pracowników jak za własne.

19.Zobowiązania  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  i  podwykonawców  nie  mogą
przekroczyć całkowitej wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części zamówienia przy
pomocy podwykonawcy,  zmianie  zakresu  podwykonawstwa  bądź  podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowiązany
do  poinformowania  Zamawiającego  o  zmianach  w  tym zakresie.  Jeżeli  zmiana  albo
rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca
powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w art.  26  ust.  2b  ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,
o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  P.z.p.,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
Zamawiającemu,  iż  proponowany inny podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia

§ 11

Strony ustanawiają odpowiedzialność  za niewykonanie lub nienależyte  wykonanie umowy
w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,2% wynagrodzenia
brutto  określonego w  § 4 ust.1,  za  każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia  liczony od
terminu określonego w § 1 ust. 3 (termin zakończenia robót),

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji,
rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy z  przyczyn  występujących  po stronie  Wykonawcy,
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1,

4) z  tytułu  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcom lub  dalszym  podwykonawcom w wysokości  5000,00zł  brutto  za
każdy taki stwierdzony przypadek,

5) z  tytułu  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy o  podwykonawstwo,
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  projektu  jej  zmiany,  w  wysokości
2000,00zł brutto za każdy taki stwierdzony przypadek,

6) z  tytułu  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  w  wysokości  2000,00zł  brutto  za  każdy  taki
stwierdzony przypadek,

7) z  tytułu  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,
o  którym  mowa  w   §10  ust.  6  (mimo  uprzedniego  wezwania  Zamawiającego)
w wysokości 2000,00zł brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek,

8) w  przypadku  braku  stałego  nadzoru  kierownika  budowy  zgodnie  z  §3  pkt.16
w wysokości 500,00zł brutto za każdy dzień nieobecności kierownika na budowie.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4
ust. 1.

3. Zamawiający  z  tytułu  nieterminowego  regulowania  należności  według  faktury  zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Jeżeli  kary  umowne,  o  których  mowa  w  ust.  1  nie  pokryją  poniesionej  szkody,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
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zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym do wysokości poniesionej szkody.

5. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

§ 12

1. Oprócz  wypadków  wymienionych  w przepisach  Kodeksu  Cywilnego  Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć   w  chwili
zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie
miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach,  w  takim
przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 11 ust. 2, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa,

3) majątek wykonawcy zostanie zajęty,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż
dwa tygodnie.

6) w  przypadku  wystąpienia  konieczności  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej
zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  zaakceptowanemu  przez
Zamawiającego, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą
niż 5% wartości wynagrodzenia umownego.

7) w przypadku gdy Wykonawca zmienił albo zrezygnował z podwykonawcy, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
P. z. p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p i nie wykazał iż proponowany inny podwykonawca
lub  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  i  powinno  zawierać
uzasadnienie.

§ 13

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:

1. W  terminie  7 dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  udziale
Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku,  według
stanu na dzień odstąpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji  innych robót  nie  objętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót  zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy nastąpiło  z  przyczyn,  za  które
Wykonawca  nie  odpowiada,  a  Zamawiający  dokona  ich  odbioru  w  ciągu  14 dni
roboczych.

5. Wykonawca  niezwłocznie,  a  najpóźniej  w  terminie  7 dni,  usunie  z  terenu  budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie
odpowiada, obowiązany jest do:
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1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2)odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3, których nie da
się zagospodarować na innych placach budowy,

3)rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy,
obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych
obiektów i urządzeń,

4)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 14

1. Zmiana postanowień zawartej  umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  umowy w  stosunku  do  treści
oferty:

1) W części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, w rozumieniu art. 67
ust.  1  pkt  5  ustawy P.z.p.  lub  robót  zamiennych,  których realizacja  będzie  miała
wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową,

b) wystąpienia okoliczności  niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
należytej  staranności,  skutkujących  niemożnością  dotrzymania  terminu  realizacji
przedmiotu zamówienia;

c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których
przekazania  Zamawiający był zobowiązany;

d) wstrzymania  przez  Zamawiającego  wykonania  robót  nie  wynikających  z
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy(nie dotyczy okoliczności wstrzymania
robót  przez  inspektorów  nadzoru  Zamawiającego  w  przypadku  stwierdzenia
nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);

e) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych
polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

f) wystąpienia  okoliczności  siły  wyższej  np.  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i
warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych
zdarzeń  wymuszających  przerwę  w  realizacji  zamówienia  niezależnych  od
Wykonawcy  (np.  protesty  mieszkańców,  niewybuchy,  wykopaliska)  oraz  działań
osób  trzecich  uniemożliwiających  wykonanie  prac,  które  to  działania  nie  są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

     W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu  umowy, wymienionych w literach
a-f,  termin  ten  może  ulec  przedłużeniu  nie  dłużej  jednak,  niż  o  czas  trwania  tych
okoliczności.  Zaistnienie  przeszkód  w  wykonywaniu  robót  powinno  być  potwierdzone
wpisem  do  dziennika  budowy.  W  sytuacji  zmiany  terminu  wykonania  zamówienia  na
Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  przedłużenia  okresu  obowiązywania  zabezpieczenia
należytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W części dotyczącej materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostępności  na  rynku materiałów wskazanych  w dokumentacji  projektowej  lub
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  spowodowanej  zaprzestaniem
produkcji lub  wycofaniem z rynku tych materiałów;
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b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie  kosztów  realizacji  przedmiotu  umowy  lub  kosztów  eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 

Każdorazowo na taką zmianę z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazić zgodę projektant, który
wykonał dokumentację oraz Zamawiający. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 

3) W części  dotyczącej  konieczności  zastosowania robót zamiennych w stosunku do
przewidzianych  dokumentacją  projektową w  sytuacji  gdy  wykonanie  tych  robót
będzie  niezbędne  do  prawidłowego,  tj.  zgodnego  z  zasadami  wiedzy  technicznej
i  obowiązującymi  na  dzień  odbioru  robót  przepisami  wykonania  przedmiotu
umowy.

Jeżeli  zmiana  umowy  wymaga  zmiany  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  strona  inicjująca  zmianę  przedstawia  projekt
zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie
zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki.

4) W części  dotyczącej  zmiany wynagrodzenia  umownego w przypadku ograniczenia
zakresu robót.

§ 15

Wykonawca nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
na rzecz osób trzecich.

§ 16

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17

W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  Umowie  stosuje  się  przepisy  Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 18

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§ 19

Umowę  sporządzono  w  trzech jednobrzmiących  egzemplarzach:  dwa  egzemplarze dla
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

…………………………………………… ……………………………………………

 Wykonawca          Zamawiający
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