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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-I.272.     .2017 

(WZÓR) 

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2017-…..-….. pomiędzy : 

Miastem Ostrów Mazowiecka 

ul . 3 Maja 66 

07-300 Ostrów Maz. 

NIP: 759-162-50-88 

reprezentowanym przez: 

Pana Jerzego Bauera – Burmistrza Miasta, 

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczyńskiej – Skarbnika Miasta  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………. 

………………………………………. 

NIP: ………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………..                                                                                                                                                              

zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa boiska - 

lodowiska wraz z zadaszeniem przy ulicy Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej na 

działkach nr ew. 3103/23, 3103/27, 3103/17. ETAP II - wykonanie płyty boiska-

lodowiska, instalacji sanitarnej, instalacji elektroenergetycznej oraz wyposażenie hali”, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na 

wykonaniu zadania pn.: „„Budowa boiska - lodowiska wraz z zadaszeniem przy ulicy 

Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 3103/23, 3103/27, 3103/17. 

ETAP II - wykonanie płyty boiska-lodowiska, instalacji sanitarnej, instalacji 

elektroenergetycznej oraz wyposażenie hali”. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) Projekt budowlano-wykonawczy, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

4) Szczegółowy kosztorys ofertowy, 

5) Umowa ubezpieczenia OC kontraktowego, 

6) Szczegółowe warunki gwarancji. 

3. Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oferta przetargowa Wykonawcy, 

dokumentacja budowlana i wykonawcza, 

4. Załączony do umowy szczegółowy kosztorys ofertowy opracowany zgodnie                         

z postanowieniami SIWZ jest dokumentem pomocniczym służącym w szczególności do 
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obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy 

oraz zaniechania części planowanych robót. 

5. Przedmiot umowy należy wykonać: 

1)  do dnia 15.06.2017r. - wykonanie boiska sportowego.  

2) w dniach od 15.10.2017r. do 03.11.2017r. - pierwsze uruchomienie lodowiska                             

i przeszkolenie w tym zakresie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość ograniczenia zakresu robót lub ich etapowania   

w zależności od posiadanych środków finansowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zależności od wysokości środków 

finansowych w trakcie realizacji umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych, określony w niniejszym paragrafie 

nie budzi wątpliwości oraz że znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia 

robót budowlanych oraz wszystkie czynniki znane na dzień podpisania umowy mogące 

mieć wpływ na realizacje umowy i stwierdza, że nie występują żadne przeszkody                        

w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

§ 2 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie terenu budowy, 

2) Zapłata wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 

umowy (za wykonane i odebrane roboty), 

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

4) Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie, 

5) Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do 

dziennika budowy, 

6) Przekazanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zadania.  

§ 3 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przejęcie placu budowy terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,  

2) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej 

dokumentacji, 

3) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienie go z 

Zamawiającym. Najpóźniej przed zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego 

harmonogram oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający zgłosi uwagi do 

harmonogramu w ciągu 7 dni roboczych od daty jego przedłożenia do zatwierdzenia. 

Brak uwag Zamawiającego do harmonogramu w przewidzianym terminie uważa się 

za akceptacje harmonogramu. W przypadku uwag Wykonawca usunie 

nieprawidłowości w terminie do dnia podpisania umowy, 

4) zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy 

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej              

i przedłożenia ich Zamawiającemu zgodnie z § 8 umowy, 

5) zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia zawodowe oraz przynależność do odpowiednich Izb, 

6) wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem kierownika budowy i kierowników 

robót, inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. 

Kierownik budowy będzie sprawował stały nadzór na budowie pod rygorem nałożenia 
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kary umownej określonej w niniejszej umowy. Brak obecności kierownika na budowie 

musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, 

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 

przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,                        

ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką 

budowlaną,  

8) prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych,  

9) prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż                   

i ochrony przed kradzieżą, 

10) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności na  terenie budowy 

11) prowadzenie robót po uprzednim wydzielaniu miejsc niebezpiecznych                                    

i zabezpieczeniu ich taśmą ostrzegawczą oraz odpowiednim oznakowaniu o pracach 

budowlanych.  Zabezpieczenia należy wykonać na własny koszt i własny m staraniem 

zgodnie z przepisami BHP, 

12) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, 

13) przerwanie robót na każde żądanie Zamawiającego w przypadku wystąpienia  

zagrożenia życiu lub zdrowia osób, 

14) utrzymanie terenu budowy w należytym porządku i zapewnienie stałego dozoru 

budowy, 

15) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogów dotyczących ochrony 

środowiska, w tym w szczególności związanych z usuwaniem odpadów. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie, 

16) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z 

realizowanymi przedsięwzięciami, usuwanie na bieżąco z placu budowy gruzu, 

zbędnych materiałów urządzeń i przedmiotów mogący stwarzać  przeszkody, zagrażać 

życiu lub zdrowiu osób mogących się znajdować w pobliżu, 

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 

poprzedniego, 

18) zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt z zasilaniem energetycznym oraz 

jego likwidacja w terminie siedmiu dni po zakończeniu robót; Pokrycie kosztów 

poboru wody energii elektrycznej wywozu nieczystości i zrzutu ścieków związanych z 

realizacją przedmiotu umowy,  

19) wykonanie i utrzymanie w stanie nadającym się do użytku oraz późniejszą likwidację 

wszystkich  robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zakres robót tymczasowych powinien określać projekt organizacji robót 

zaakceptowany przez Zamawiającego, 

20) uporządkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbiór robót, zaplecza 

budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, 

nawierzchni lub instalacji 

21) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy                          

i pokrycia kosztów z tym związanych, 

22) zgłaszanie (w razie konieczności) zajęcia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarządcy 

drogi, poniesienia opłat z tego tytułu i innych opłat niezbędnych dla prowadzenia 

procedury budowy, 
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23) uzyskanie zgody na każdą zmianę technologii wykonywania robót od projektanta, 

który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego, 

24) przyjęcie do wykonania robót zamiennych  

25) przyjęcie do wykonania dodatkowych prac po spełnieniu przesłanek określonych w 

art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. – dalej jako P.z.p.), 

26) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego o zamiarze  

wykonania  robót  zanikających lub ulegających zakryciu, 

27) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu do odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu. Brak zgłoszenia tych robót daje podstawę 

Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, 

28) zgłaszanie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy, 

29) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zaświadczeń 

właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

certyfikatów , atestów lub aprobat technicznych na wmontowane materiały i 

urządzenia, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń, dokumentacji 

powykonawczej ze wszystkimi Zmianami w trakcie budowy, dokumentacji 

odbiorowych w trzech egzemplarzach, 

30) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestnictwa w 

czynnościach odbiorowych tj. odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, 

przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie 

Zamawiającego, 

31) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń 

zamontowanych urządzeń na koszt własny. O terminie ich przeprowadzenia 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru nie później niż 5 

dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawozdań, 

32) przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do 

kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia 

odpowiadają określony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt 

Wykonawcy. 

33) dokonanie pierwszego uruchomienia lodowiska (po wcześniejszym oddaniu do 

użytkowania obiektu z ułożeniem nawierzchni boisk),  

34) przeszkolenie personelu Zamawiającego i dostarczenie pisemnych instrukcji                            

w zakresie użytkowania i obsługi boiska - lodowiska (w szczególności wylewania, 

utrzymywania i usuwania tafli lodu, montażu i demontażu band lodowiska) oraz 

rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania awariom. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 

Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

2) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 

nieupoważnionych, 

3) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 

materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót 

podczas realizacji niniejszej umowy, 

4) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji 

i rękojmi. 

 

 



Strona 5 z 16 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów 

własnych, dostarczonych przez Wykonawcę, zgodnych z dokumentacją techniczną, 

spełniających wymogi określone w ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych 

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), o jakości zatwierdzonej przez 

Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi 

w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej 

Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu przez 

Inspektora Nadzoru podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie 

Inspektora Nadzoru  lub Zamawiającego przekaże do wglądu.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi na własny koszt kontrole jakości 

robót wykonanych na terenie budowy, a także dokona sprawdzenia jakości użytych 

materiałów. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 

specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 

wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów 

ustanawia następujące osoby: 

1) jako kierownika budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń  - 

………………….. 

2) jako kierownika robót w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń  - ………………….. 

3) jako kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń  - ………………….. 

4) jako kierownika robót w specjalności drogowej  - ………………….. 

3. Osoby wskazane w ust. 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej 

osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego 

postanowieniami SIWZ. 

5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 

później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

7. Skierowanie do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy 

bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
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§ 6 

1. Osoby wykonujące czynności wymienione w pkt 1 będą zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, przez cały okres realizacji niniejszej 

umowy: 

1) prace budowlane związane z wykonaniem płyty boiska-lodowiska (za wyjątkiem 

czynności specjalistycznych związanych z wykonaniem i uruchomieniem lodowiska), 

2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji umowy 

utrzymywać stan ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez osoby,                       

o których mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania 

stosunku pracy, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, z którąkolwiek z osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 1, Wykonawca będzie 

zobowiązany niezwłocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o pracę. 

W przypadku o którym mowa powyżej, zatrudnienie danej osoby do realizacji zamówienia 

musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia umowy                             

z poprzednio zatrudnioną osobą. 

3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności opisane w ust. 1 są 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

4. W przypadku zmiany osób wykonujących czynności opisane w ust. 1, Wykonawca 

każdorazowo – w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany – zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. 

5. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę lub 

podwykonawcę do przedłożenia do wglądu dokumentów i udzielania Zamawiającemu 

wyjaśnień dotyczących spełniania wymagań, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów i wyjaśnień,                          

o których mowa w ust. 3, 4 i 5 będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu 

zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 

§ 7 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości:  

…………………… PLN (słownie: ………………………………………………………) 

zawierające podatek VAT.  

2. Cześć Wynagrodzenia - w wysokości 85% kwoty określonej w ust. 1 - zostanie 

wypłacona po zakończeniu prac związanych z wykonaniem boiska sportowego. Pozostała 

część wynagrodzenia (15%) zostanie wypłacona po zakończeniu prac związanych z 

pierwszym uruchomieniem lodowiska i przeszkoleniem w tym zakresie personelu 

Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 ma  formę ryczałtu w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2016r. poz. 380 z późn. 

zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do 

realizacji i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposób zgodny z załączoną 

dokumentacją projektową, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowiązującego 

prawa. 

4. W przypadku zaniechania niektórych robót, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone 

odrębnie na podstawie protokołu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu 

sporządzonego według danych wyjściowych  do kosztorysowania i stawek wynikających 

z kosztorysów wykonawczych. Wartość robót zaniechanych zostanie wyłączona z 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. 

5. Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie 

przedstawionym przez Wykonawcę nie ulegają podwyższeniu, 

6. Cena jednostkowa robót nieobjętych kosztorysem zostanie wyceniona na podstawie 

średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej SEKOCENBUD z danego 
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okresu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z 

Zamawiającym, 

7. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi oraz 

fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron. 

8. Poszczególne części wynagrodzenia Wykonawcy płatne będą na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez Inspektora 

Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego, zestawieniu wartości wykonanych 

robót. 

9. Należności za roboty będą płatne w formie przelewów w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

zatwierdzonymi załącznikami. Za termin zapłaty uznaje się dzień w którym nastąpiło 

obciążenie konta bankowego Zamawiającego 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorących 

udział w odebranych robotach budowlanych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się (w przypadku wykonywania podwykonawcy) do składania 

Zamawiającemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego oświadczenia 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), którego wierzytelność jest częścią składową 

wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawcę zapłaty. Oświadczenie musi 

zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. 

Wykonawca wraz z fakturą przedstawi również: przelew bankowy, wyciąg bankowy, 

„kasa wypłaci (KW)”, z których jednoznacznie wynika, iż wykonawca dokonał płatności 

na rzecz ewentualnych podwykonawców za wykonane prace. 

12. Końcowe rozliczenie z Wykonawcą nastąpi, po usunięciu ewentualnych wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, po podpisaniu protokołu odbioru 

przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron oraz Podwykonawcy, na podstawie 

faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. Do protokołu odbioru końcowego, 

najpóźniej w dniu jego podpisania, muszą zostać dołączone oświadczenia 

Podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na ich rzecz z tytułu końcowego 

rozliczenia przedmiotu umowy.  

13. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy sporządzone zostanie przez 

Wykonawcę narastająco, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 

Końcowe zestawienie wartości wykonanych robót musi być zgodne ze sporządzonymi w 

danym okresie rozliczeniowym protokołami częściowego odbioru robót oraz musi być 

sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia na 

kwotę równą wartości realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno 

obejmować co najmniej ubezpieczenie obiektów, budowli, materiałów, sprzętu, urządzeń, 

mienia ruchomego, prowadzeniem robót od szkód wynikających z ich zniszczeń, a także 

od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzeń losowych. 

3. Ubezpieczeniem należy objąć również podwykonawców. 

4. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej  umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca 

posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i kontraktowej. Niedopełnienie tego 

obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane 

powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać 

dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia 

poprzedniego ubezpieczenia. 

§ 9  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 

………………… złotych (10% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione 

najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:  

1) pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 

608923000800 16730920000004, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej (zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym) 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na inną, przewidzianą w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana 

formy zabezpieczenia dokonana będzie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

3. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 1, 

zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostała część 

zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 

odbioru przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 10 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 

końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu 

gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach i terminach zgodnych z zasadami 

określonymi w STWiOR zgodnie ze wskazaniami zawartymi w harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów wpisem 

w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 

inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie 

gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.  

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

4. Zamawiający w terminie 5 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i 

jakości robót podlegających zakryciu. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                            

z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, 

wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację 

techniczną z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta. 

8. Zamawiający wyznaczy także ostateczny odbiór prac przed upływem terminu gwarancji 

oraz terminu rękojmi. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych.  

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.  

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

i/lub odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

§ 11 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakościowo, 

zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i 

warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających 

użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie …….miesięcy, licząc 

od daty odbioru końcowego obiektu.  

3. Wykonawca udzieli …… miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru 

końcowego obiektu. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas 

usunięcia wad. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia i materiały na 

okresy wymienione w dokumentach gwarancyjnych producentów. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych na materiały i urządzenia 

dotyczące przedmiotu zamówienia. 

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających 

się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio 

do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

§ 12  

1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. 

Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, wraz ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie  (w przypadku umów 

zawieranych przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę).  
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3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

roboty budowlanej, 

2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez podwykonawcę. 

4. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jeśli nie spełnia wymagań określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w terminie 14 dni liczonych od daty 

przedłożenia projektu umowy Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się, 

że zaakceptował projekt umowy. 

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo                  

w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.  

6. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jeśli nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się,                  

że zaakceptował tę umowę. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wraz ze zgodą 

Wykonawcy na jej zawarcie  (w przypadku umów zawieranych przez  podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy 

umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 

od daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tego 

postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 7). 

8. Obowiązek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym nie dotyczy umów: 

1) o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1,  

2) których przedmiot został wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

   -chyba że wartość umowy przekracza 50.000,00 zł brutto. 

9. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 

przy zawieraniu umów o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. 

Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót 

11. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia przez podwykonawcę, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie                                 

o podwykonawstwo.  
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12. Wykonawca, przy rozliczaniu się za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

podwykonawcy oświadczenia lub inne dowody potwierdzające brak zaległości 

Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców 

wynikających z umów o podwykonawstwo.  

13. Podwykonawca, może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od 

Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, mimo upływu terminów określonych                                  

w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, uchyla się od 

obowiązku zapłaty całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy.  

14. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający, wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy tej 

informacji.  

15. Po rozpatrzeniu  zgłoszonych uwag,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie złożył uwag  w terminie określonym w 

ust. 14 lub nie udowodnił w sposób wystarczający brak istnienia przesłanek do 

bezpośredniej zapłaty, a podwykonawca wykazał zasadności takiej zapłaty i przedstawił 

zaakceptowaną przez Wykonawcę fakturę wraz z dowodami potwierdzającymi należyte 

wykonanie i odbiór prac objętych umową o podwykonawstwo. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie w złotych polskich 

(PLN), bez odsetek należnych podwykonawcy i dotyczy tylko należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

18. Kwotę zapłaconą bezpośrednio podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego 

Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i obowiązujących przepisów 

prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców,  jego przedstawicieli lub pracowników jak za własne. 

20. Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców nie mogą 

przekroczyć całkowitej wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części zamówienia przy 

pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa bądź podwykonawcy lub 

rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowiązany 

do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie. 

22. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców. 

23. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą 
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podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

24. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

§ 13 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy                  

w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto określonego w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od 

terminu określonego w §1 ust. 5 pkt 1 lub 2, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, 

rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn występujących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §7 

ust. 1, 

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5000,00zł brutto za 

każdy taki stwierdzony przypadek, 

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 

5000,00zł brutto za każdy taki stwierdzony przypadek, 

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                               

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5000,00zł brutto za każdy taki 

stwierdzony przypadek, 

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,                    

o którym mowa w  §12 ust. 7 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiającego)                        

w wysokości 5000,00zł brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek, 

8) w przypadku braku stałego nadzoru kierownika budowy w wysokości 300,00zł brutto 

za każdy dzień nieobecności kierownika na budowie. 

9) w przypadku gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót będzie 

wykonywała osoba inna niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 

5.000,00 zł brutto za każdy taki stwierdzony przypadek 

10) z tytułu braku zatrudnienia pracownika wykonującego czynności przy realizacji 

przedmiotu zamówienia (określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz § 6) na umowę o pracę zgodnie z ustawą Kodeks pracy w wysokości 1000,00zł 

brutto za każdy taki stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust. 1. 

3. Zamawiający z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktury zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe. 

4. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody, 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym do wysokości poniesionej szkody. 

5. Kary umowne mogą być według uznania Zamawiającego: 

1) potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bądź, 

2) płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 

6. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 

§ 14 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W  tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2 

umowy,  a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy,  

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa, 

3) majątek wykonawcy zostanie zajęty, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 

dwa tygodnie. 

6) w przypadku wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez 

Zamawiającego, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości wynagrodzenia umownego. 

7) w przypadku gdy Wykonawca zmienił albo zrezygnował z podwykonawcy, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu i nie wykazał, iż proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

8) Wykonawca skierował (bez akceptacji Zamawiającego) do kierowania budową i/lub 

robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

okoliczności określonych w art. 145a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W tym 

przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

§ 15 

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia. 
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2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z winy której odstąpiono od umowy. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni 

roboczych. 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada: 

1) obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) może się zobowiązać się do odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń 

określonych w ust. 3, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy, 

3) może się zobowiązać się do rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w 

inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z 

zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi 

zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem 

odbioru robót. 

§ 16 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 

i na warunkach określonych poniżej: 

1) w części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a)  wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie  

art. 144 ustawy P.z.p. lub robót zamiennych, których realizacja będzie miała wpływ 

na termin wykonania robót pierwotnie objętych niniejszą umową, 

b)  wystąpienia okoliczności  niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

c)  nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których      

przekazania  Zamawiający był zobowiązany; 

d)  wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania   

robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); 

e)  z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa; 

f)  wystąpienia okoliczności siły wyższej albo niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i 

warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych 
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zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od 

Wykonawcy (np. wystąpienie kolizji, wystąpienie problemów z właścicielami 

działek na których wykonywane będą roboty, protesty mieszkańców, niewybuchy, 

wykopaliska) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które 

to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 

     W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu  umowy, wymienionych w literach             

a-f, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych    

okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu umowy. 

2) w części dotyczącej materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, z powodu: 

a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem 

produkcji lub  wycofaniem z rynku tych materiałów; 

b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.  

c) konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

Każdorazowo na taką zmianę z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazić zgodę projektant, który 

wykonał dokumentację oraz Zamawiający. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.  

3) w części dotyczącej konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do 

przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót 

będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej                     

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt 

zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie 

zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. 

4) w części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: 

a)  urzędowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (przy zachowaniu ceny 

jednostkowej netto bez zmian), 

b) konieczności wykonania robót lub prac, na skutek sytuacji określonej w pkt 3, jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

c) ograniczenia zakresu robót, 

5) w przypadku zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez 

Wykonawcę, 

6) w części dotyczącej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego wykonania 

przedmiotu umowy w zależności od wysokości środków finansowych oraz 

konieczności wprowadzenia innych zmian powstałych w trakcie realizacji umowy, 

7) w przypadku zmiany osób, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy, w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, 

8) w przypadku zmiany albo wejścia w życie nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie 

z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
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3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  Zmiany w 

harmonogramie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 nie powodują konieczności sporządzania 

aneksu do umowy. 

§ 18 

Wykonawca nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 19 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 20 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 21 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

§ 22 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

………………………………………    …………………………………………… 

 Wykonawca                 Zamawiający  


