UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2017
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2017-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostrow Maz.

NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa boiska -
lodowiska wraz z zadaszeniem przy ulicy Trebickiego w Ostrowi Mazowieckiej na
dzialkach nr ew. 3103/23, 3103/27, 3103/17. ETAP II - wykonanie plyty boiska-
lodowiska, instalacji sanitarnej, instalacji elektroenergetycznej oraz wyposazenie hali”:

CZESC 1 - Wykonanie plyty boiska — lodowiska wraz z instalacja sanitarna,
energetyczng oraz wyposazenie hali,

CZESC 1I - Wykonanie instalacji elektrycznej i o$wietleniowej,
CZESC III - Wykonanie zagospodarowania terenu,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony o$wiadczajg co nast¢puje:
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu zadania pn.: ,,Budowa boiska - lodowiska wraz z zadaszeniem przy ulicy
Trebickiego w Ostrowi Mazowieckiej na dziatkach nr ew. 3103/23, 3103/27, 3103/17.

ETAP 11 - wykonanie plyty boiska-lodowiska, instalacji sanitarnej, instalacji
elektroenergetycznej oraz wyposazenie hali”:

CZESC 1 - Wykonanie plyty boiska — lodowiska wraz z instalacja sanitarna,
energetyczng oraz wyposazenie hali,

CZESC II - Wykonanie instalacji elektrycznej i o§wietleniowej,
CZESC III - Wykonanie zagospodarowania terenu.
2. Integralng czeg$cig niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Projekt budowlano-wykonawczy,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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4) Szczegotowy kosztorys ofertowy,
5) Umowa ubezpieczenia OC kontraktowego,
6) Szczegdlowe warunki gwarancji.

3. Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zamowienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), oferta przetargowa Wykonawcy,
dokumentacja budowlana i wykonawcza,

4. Zalaczony do umowy szczegotowy Kkosztorys ofertowy opracowany zgodnie
z postanowieniami SIWZ jest dokumentem pomocniczym stuzagcym w szczegdlnosci do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy W przypadku odstapienia od umowy
oraz zaniechania cze¢$ci planowanych robot.

5. Przedmiot umowy nalezy wykonac:

1) Cz. 1 -do 31.07.2017r. - Pierwsze uruchomienie lodowiska i przeszkolenie w tym
zakresie pomiedzy 03.11.2017r. a 15.11.2017r.;

2) Cz. 11 — do 15.08.2017r.;
3) Cz. 111 - do 17.10.2017r.;

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu robdt lub ich etapowania
w zalezno$ci od posiadanych $srodkow finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okre$lonych w niniejszej
umowie.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot budowlanych, okreslony w niniejszym paragrafie
nie budzi watpliwosci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
robot budowlanych oraz wszystkie czynniki znane na dzien podpisania umowy mogace
mie¢ wplyw na realizacje umowy i stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie terenu budowy,

2) Zaptata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty),

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
4) Zapewnienie odbioru wykonanych robot w terminach okreslonych w umowie,

5) Niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

6) Przekazanie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania zadania.
§3
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przejecie placu budowy terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

2) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach w otrzymanej
dokumentaciji,

3) opracowanie harmonogramu  rzeczowo-finansowego i uzgodnienie g0 Z
Zamawiajacym. Najpozniej przed zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram oraz uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zglosi uwagi do
harmonogramu w ciggu 7 dni roboczych od daty jego przedtozenia do zatwierdzenia.
Brak uwag Zamawiajacego do harmonogramu w przewidzianym terminie uwaza si¢
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za akceptacje harmonogramu. W przypadku uwag Wykonawca usunie
nieprawidlowo$ci w terminie do dnia podpisania umowy,

4) zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajgcemu zgodnie z § 8 umowy,

5) zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiednich Izb,

6) wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem Cz. |: kierownika budowy i
kierownikow robot Cz. Il i [Ill: kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego. Kierownik budowy bedzie
sprawowat staly nadzor na budowie pod rygorem natozenia kary umownej okreslone;j
W niniejszej umowy. Brak obecnosci kierownika na budowie musi zostaé
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
ze wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg
budowlana,

8) prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych,

9) prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
i ochrony przed kradzieza,

10) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy

11) prowadzenie robot po uprzednim wydzielaniu miejsc  niebezpiecznych
1 zabezpieczeniu ich tasma ostrzegawcza oraz odpowiednim oznakowaniu o pracach
budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wtasny koszt i wlasny m staraniem
zgodnie z przepisami BHP,

12) przeszkolenie 0sob wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi urzadzen,

13) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajagcego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

14) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru
budowy,

15) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z usuwaniem odpadow. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nieprzestrzeganie przepisOw w tym zakresie,

16) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sasiadujacych z
realizowanymi przedsiewzigciami, usuwanie na biezaco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatéw urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody, zagrazaé
zyciu lub zdrowiu oséb mogacych si¢ znajdowaé w poblizu,

17)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

18) zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt z zasilaniem energetycznym oraz
jego likwidacja w terminie siedmiu dni po zakonczeniu robdt; Pokrycie kosztow
poboru wody energii elektrycznej wywozu nieczystosci i zrzutu $cieckOw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy,

19) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajgcym sie¢ do uzytku oraz pozniejsza likwidacje
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,
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20) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbiér robot, zaplecza
budowy, jak rowniez terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji

21) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

22) zghaszanie (w razie koniecznoS$ci) zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych optat niezb¢dnych dla prowadzenia
procedury budowy,

23) uzyskanie zgody na kazdg zmiane technologii wykonywania robot od projektanta,
ktéry wykonal dokumentacje oraz Zamawiajacego,

24) przyjecie do wykonania robot zamiennych

25) przyjecie do wykonania dodatkowych prac po spetnieniu przestanek okreslonych w
art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j.
Dz.U.z 2015 ., poz. 2164 z p6zn. zm. — dalej jako P.z.p.),

26) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajagcego o zamiarze
wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

27) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajagcemu do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Brak zgloszenia tych robdt daje podstawe
Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy,

28) zgtaszanie wykonanych rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy,

29) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci zaswiadczen
wlasciwych jednostek 1 organdw, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow , atestow lub aprobat technicznych na wmontowane materialy i
urzadzenia, instrukcji uzytkowania 1 konserwacji urzadzen, dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi Zmianami w trakcie budowy, dokumentacji
odbiorowych w trzech egzemplarzach,

30) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynnosciach odbiorowych tj. odbiorach czgsciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

31) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wlasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru nie p6zniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawozdan,

32) przedstawienie na zadanie Zamawiajacego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakos$ci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamowienia
odpowiadaja okreslony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt
Wykonawcy.

33) Cz. | dokonanie pierwszego uruchomienia lodowiska (po wczeéniejszym oddaniu do
uzytkowania obiektu z utozeniem nawierzchni boisk),

34) Cz. | przeszkolenie personelu Zamawiajacego 1 dostarczenie pisemnych instrukcji
w zakresie uzytkowania i1 obstugi boiska - lodowiska (w szczeg6élnosci wylewania,
utrzymywania i usuwania tafli lodu, montazu i demontazu band lodowiska) oraz
rozpoznawania, zapobiegania 1 przeciwdziatania awariom.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
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1) szkody 1 nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz 0sob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0sob
nieupowaznionych,

3) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot,
materiatéw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot
podczas realizacji niniejszej umowy,

4) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
1 r¢kojmi.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow
wlasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacja techniczna,
speliajgcych wymogi okreslone w ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych

(tj.. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z pdézn. zm.), O jakosci zatwierdzonej przez

Zamawiajacego. Zastosowane materiaty winny posiada¢ certyfikaty na znak

bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi

w polskich normach lub aprobata techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej

Normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przez
Inspektora Nadzoru podczas koncowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wiasny koszt kontrole jako$ci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jako$ci uzytych
materialow.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujacego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
wykonawce w ofercie Wykonawcy. Wykonawca do pelnienia funkcji specjalistow
ustanawia nast¢pujace osoby:

1) Cz. I: jako kierownika budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczen

2) Cz. 1. jako kierownika robot w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen - .......................

3)Cz. I 1 1l: jako kierownika robot w zakresie instalacji elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen - .......................

4) Cz. 111: jako kierownika robot w specjalnosci drogowej - .......................

3. Osoby wskazane w ust. 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo Budowlane.

4. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej
osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia wymaganego
postanowieniami SIWZ.

5. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktéorej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
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2.

zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakofczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§6
Osoby wykonujgce czynnosci wymienione w pkt 1-3 beda zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, przez caty okres realizacji
niniejszej umowy:
1) Czes¢ I — prace budowlane i instalacyjne zwigzane z wykonaniem plyty boiska-
lodowiska (za wyjatkiem czynno$ci specjalistycznych zwigzanych z wykonaniem
i uruchomieniem lodowiska) kierowanie pojazdami,
2) Czesé 11 — prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznej; kierowanie
pojazdami,
3) Czesé 111 - prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu,
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢ przez caly okres realizacji umowy
utrzymywaé stan ciagglosci zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez osoby,
o ktérych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku rozwigzania
stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorgkolwiek z osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca bedzie
zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o prace.
W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji zamowienia
musi nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia zakonczenia umowy
z poprzednio zatrudniong osoba.
W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajacemu os$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 1 sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
W przypadku zmiany osob wykonujacych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3.
Na kazdym etapie realizacji zamoéwienia Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedtozenia do wgladu dokumentéw i1 udzielania Zamawiajagcemu
wyjasnien dotyczgcych spetniania wymagan, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktérych mowa w ust. 3, 4 1 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu
zatrudniania os6b na podstawie umowy o pracg.

§7
Strony wustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

........................ PLN (SIOWIIE: .viiniiiniiiiieiiiiiiiietiniineenatenscnacansensccnsansansss)
zawierajace podatek VAT.

Dotyczy tylko czesci I Czes¢ Wynagrodzenia - w wysokosci 85% kwoty okreslonej w
ust. 1 - zostanie wyptacona po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem boiska
sportowego. Pozostala cze$¢ wynagrodzenia (15%) zostanie wyplacona po zakonczeniu
prac zwigzanych z pierwszym uruchomieniem lodowiska i przeszkoleniem w tym zakresie
personelu Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2016r. poz. 380 z pozn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje cato$¢ kosztow robodt i wydatkow niezbgdnych do
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10.

11.

12.

13.

1.

realizacji i prawidlowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposéb zgodny z zalaczong
dokumentacja, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowigzujacego prawa.

W przypadku zaniechania niektorych robét, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone
odrebnie na podstawie protokotu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu
sporzadzonego wedthug danych wyjsciowych do kosztorysowania i stawek wynikajacych
z kosztorysow wykonawczych. Warto$¢ robot zaniechanych zostanie wylaczona z
wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy.

Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie
przedstawionym przez Wykonawce nie ulegajg podwyzszeniu,

Cena jednostkowa robot nieobjetych kosztorysem zostanie wyceniona na podstawie
srednich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej SEKOCENBUD z danego
okresu, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym,

Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturami cze$ciowymi oraz
faktura koncowa na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez nadzor obu stron.

Poszczegdlne czesci wynagrodzenia Wykonawcy ptatne beda na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego, zestawieniu wartosci wykonanych
robot.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zatacznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien w ktorym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracych
udzial w odebranych robotach budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ (w przypadku wykonywania podwykonawcy) do sktadania
Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego o$wiadczenia
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ktorego wierzytelno$é jest czesciag sktadowa
wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaptaty. Oswiadczenie musi
zawiera¢ zakres robot i zestawienie kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Wykonawca wraz z fakturg przedstawi rowniez: przelew bankowy, wyciag bankowy,
»kasa wyptaci (KW)”, z ktorych jednoznacznie wynika, iz wykonawca dokonal ptatnosci
na rzecz ewentualnych podwykonawcéw za wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wpykonawcg nastapi, po usunigciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron oraz Podwykonawcy, na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawceg. Do protokotu odbioru koncowego,
najpozniej W dniu jego podpisania, muszag zosta¢ dolgczone o$wiadczenia
Podwykonawcow o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty na ich rzecz z tytulu koncowego
rozliczenia przedmiotu umowy.

Rozliczenie kofcowe za wykonanie przedmiotu umowy sporzadzone zostanie przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Koncowe zestawienie warto$ci wykonanych rob6t musi by¢ zgodne ze sporzadzonymi w
danym okresie rozliczeniowym protokotami cze$ciowego odbioru robdt oraz musi by¢
sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.
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. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celéw realizacji niniejszego zamowienia na
kwotg rowna warto$ci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materialow, sprzetu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem rob6t od szkdd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

3. Ubezpieczeniem nalezy obja¢ rowniez podwykonawcow.

4. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej] umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

zamawiajacemu polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej 1 kontraktowej. Niedopeknienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caly okres realizacji umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia.

§9
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniadzu na konto Bank Spéldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60892300080016730920000004,

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoéldzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inna, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze cze¢s¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 30 dni po koncowym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czes$é
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia naleZzytego wykonania
umowy, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru przed uptywem okresu rgkojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 10

. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rgkojmi oraz odbior przed uplywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane begda na zasadach i terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w STWiOR zgodnie ze wskazaniami zawartymi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

. Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbiorow wpisem
w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie osiggnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
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. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiagni¢gciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilo$ci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwroci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbidr prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

§ 11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i
warunkami umowy, bez wad pomniejszajagcych warto$¢ robot lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie ....... miesiecy, liczac
od daty odbioru koncowego obiektu.

. Wykonawca udzieli ...... miesi¢cy gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty odbioru
koncowego obiektu. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydluzeniu o czas
usuni¢cia wad. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urzadzenia i materialy na
okresy wymienione w dokumentach gwarancyjnych producentoéw. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu komplet dokumentéw gwarancyjnych na materialty 1 urzadzenia
dotyczace przedmiotu zaméwienia.

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej lub technicznej obiektu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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§ 12

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca ma obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

4. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan okre§lonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli w terminie 14 dni liczonych od daty
przedtozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie,
ze zaakceptowat projekt umowy.

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedlozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okre§lonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedlozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢,
ze zaakceptowal t¢ umowg.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umow zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni
od daty dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tego
postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary
umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 7).

8. Obowigzek, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajacym nie dotyczy umow:
1) o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

-chyba Ze warto§¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca ma obowigzek zawiadomienia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot

W przypadku powierzenia realizacji zamoéwienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreSlonych w umowie
0 podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umoéw 0 podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, Jezeli Wykonawca, mimo uptywu terminow  okreslonych
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty calosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy, Wwezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dorgczenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy ~ dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 14 lub nie udowodnil w sposdb wystarczajacy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazal zasadnoS$ci takiej zaptaty 1 przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce faktur¢ wraz z dowodami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i odbidr prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Kwote zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej] Umowy 1 obowiazujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne.
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20.

21.

22.

23.

24,

Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy i1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czg¢$ci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow majag odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze¢sci zamdwienia na roboty budowlane
lub uslugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci zamoéwienia Podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§ 13

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia liczony od
terminu okreslonego w §1 ust. 5 pkt 1, 2 lub 3,

2) za opdznienie W Usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji,
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzieh op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystgpujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,

4) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5000,00z brutto za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sga roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00z1 brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 7 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnos$ci kierownika na budowie.
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[\9)

9) w przypadku gdy czynnoséci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokos$ci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek

10) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okreslone w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
oraz § 6) na umowg o prac¢ zgodnie z ustawag Kodeks pracy w wysokosci 1000,00zt
brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7
ust. 1.

Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania nalezno$ci wedtug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysoko$ci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ wedtug uznania Zamawiajacego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia badz,

2) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wiasny koszt.
§ 14

Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cz¢$ci umowy,

2) zostanie ogloszona upadto$¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa,
3) majatek wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie.

6) w przypadku wystgpienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

7) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowal z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w
postepowaniu i nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoOwienia
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
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8) Wykonawca skierowat (bez akceptacji Zamawiajacego) do kierowania budowa i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ niniejszg umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci okre§lonych w art. 145a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegotowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokél inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2)moze si¢ zobowigza¢ si¢ do odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen
okreslonych w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3)moze si¢ zobowigzaé si¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w
inny sposob kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4)obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych ponizej:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robét zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejszg umowsa,
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b) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,

C) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

d) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowos$ci zawinionych przez Wykonawce);

e) z powodu istotnych brakow lub bledow w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

f) wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej albo niekorzystnych — warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologig i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wtasciwag jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajagcych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystapienie probleméow z wilascicielami
dziatek na ktérych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancoéw, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dzialania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-f, termin ten moze ulec przedluzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci. Zaistnienie przeszkéd w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na
Wykonawcy spoczywa obowiazek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) w czeSci dotyczacej materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

Kazdorazowo na takg zmiang z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonat dokumentacje oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

3) W czesSci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot, strona inicjujgca zmiang¢ przedstawia projekt

zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o koniecznosci lub nie
zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki.

4) w cze$ci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) urzedowej zmiany stawki podatku VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce (przy zachowaniu ceny
jednostkowej netto bez zmian),
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b) koniecznosci wykonania robot lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 3, jezeli
zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg.

C) ograniczenia zakresu robot,

5) w przypadku zmiany formy prawnej prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
Wykonawce,

6) W czesci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w zaleznos$ci od wysokosci Srodkow finansowych lub konieczno$ci
wprowadzenia zmian na skutek sytuacji, okreslonych w pkt 1,

7) w przypadku zmiany oséb, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 umowy, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego,

8) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznoS$ci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 6 nie powoduja konieczno$ci sporzadzania
aneksu do umowy.

§18

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 19

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§21
Wszelkie zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.
§ 22

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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