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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2017
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2017-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa i remont
zabytkowego budynku ustugowego ,,Jatki” (wpisanego do rejestru zabytkéow pod nr A-
598) ze zmiana sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej o charakterze
wystawienniczo-wernisazowym na dzialce nr ew. 1692 z infrastruktura techniczna na
dzialkach nr ew. 1688/49 i 1702/4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Pocztowej wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu

zamoOwienia),

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczaja co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu zadania pn.: Przebudowa i remont zabytkowego budynku ustugowego
wJatki” (wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A-598) ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej o charakterze wystawienniczo-
wernisazowym na dzialce nr ew. 1692 z infrastrukturg techniczng na dzialkach nr
ew. 1688/49 i 1702/4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Pocztowej wraz z uzyskaniem

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (W zakresie dot. przedmiotu zamoéwienia)

realizowanego w ramach Projektu ,,Ochrona zabytkowego budynku ,,Jatek” w Ostrowi
Mazowieckiej 1 nadanie mu nowych funkcji kulturalnych” wspétinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V
,Gospodarka przyjazna srodowisku” Dziatania 5.3. ,,DZIEDZICTWO KULTUROWE”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zamodwienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej jako ,,SIWZ”), oferta przetargowa Wykonawcy,
dokumentacja budowlana i wykonawcza. Integralng cze¢$cig ninicjszej umowy sg
nastepujace dokumenty:

1) projekt budowlany,
2) oferta Wykonawcy,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) kosztorys ofertowy.

Zatgczony do umowy kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z postanowieniami SIWZ
jest dokumentem informacyjnym i pomocniczym.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie: 15.02.2018r. - wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamowienia).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ etapowania zakresu robot w zaleznosci od
posiadanych $rodkoéw finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych, okreslony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwosci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
rob6t budowlanych oraz wszystkie czynniki znane na dzien podpisania umowy mogace
mie¢ wplyw na jej realizacj¢ i1 stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2
obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowg,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego

3) przekazanie terenu budowy,

4) niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

5) zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) zapewnienie odbioru wykonanych robot w terminach okreslonych w umowie Oraz
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy (najpdzniej terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

2) zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ na placu budowy
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci cywilne;j
i przedtozenia ich Zamawiajagcemu zgodnie z § 8 umowy,

3) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wadach i brakach w otrzymane;j
dokumentacji projektowej,
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4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
I pozwoleniem na budowg, obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robodt, ze wskazéwkami Zamawiajgcego oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana,

5) zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynalezno$¢ do odpowiednich Izb,

6) przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych (nie pdzniej niz na 7 dni
przed rozpoczeciem robot) przekazanie wojewoddzkiemu konserwatorowi zabytkdéw
imienia, nazwiska i adresu osoby kierujgcej robotami budowlanymi oraz dokumentow
potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymaganych kwalifikacji (zgodnie z
ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami - t.j.:
Dz.U. 22014 r. poz. 1446 z p6zn. zm.),

7) wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem kierownika budowy i kierownikéw
robot oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego.
Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzoér na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowy. Brak obecnosci kierownika na budowie
musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

8) prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych,

9) prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
i ochrony przed kradzieza,

10) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich taSma ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wilasny
koszt i wlasny m staraniem zgodnie z przepisami BHP,

11) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajagcego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

12) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru
budowy,

13) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczeg6lnos$ci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

14) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsiewzi¢ciami, usuwanie na biezaco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatow urzadzen i1 przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody, zagrazac
zyciu lub zdrowiu os6b mogacych si¢ znajdowac w poblizu,

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

16) prowadzenie na biezaco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

17) sktadanie comiesigcznych raportow z wykonanych prac (z danymi ilosciowo-
warto$ciowymi 1 procentowymi), sprawdzonego 1 potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do 5 dnia miesigca nastepnego, za
ktory jest sporzadzony,
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18) zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt z zasilaniem energetycznym oraz
jego likwidacja w terminie czternastu dni po zakonczeniu robodt; Pokrycie kosztow
poboru wody energii elektrycznej wywozu nieczystosci i zrzutu scieckOw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy,

19) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz pozniejsza likwidacje
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

20) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbior roboét, zaplecza
budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji

21) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenic budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

22) zghaszanie (w razie konieczno$ci) zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych optat niezb¢dnych dla prowadzenia
procedury budowy,

23) wprowadzenie (przed przystgpieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym) i
utrzymywanie na czas prowadzenia robot organizacji ruchu, zgodnie z odrgbnym
projektem zatwierdzonym przez Starost¢ Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie przez caly czas prowadzenia robot,

24) uzyskanie zgody na kazda zmiane technologii wykonywania robot od projektanta,
ktory wykonat dokumentacj¢ oraz Zamawiajacego,

25) informowanie oraz zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacemu do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robdt daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,

26) zgtaszanie wykonanych roboét do odbioru wpisem do dziennika budowy,

27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zaswiadczen
wlasciwych jednostek 1 organdéw, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow , atestow lub aprobat technicznych na wbhudowane materiaty i urzadzenia,
instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen, dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami w trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych w trzech
egzemplarzach oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(w zakresie dot. przedmiotu zamowienia),

28) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach czg§ciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji 1 rekojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

29) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wlasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawozdan,

Strona 4 z 17




Fund Unia E jsk
Europejskie Mazowsze, ‘it .

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

30) przedstawienie na zgdanie Zamawiajacego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamowienia
odpowiadajag okreslony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody powstate na skutek:
1) nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,
2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0s0b nieupowaznionych,
3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialdow sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji niniejszej

umowy,
4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow
wiasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacja, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.), o jakoSci zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Zastosowane materiaty winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub
aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu poprzez
Inspektora Nadzoru podczas koncowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wiasny koszt kontrole jako$ci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jakosci uzytych
materialow.

4. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodneg0 z dokumentacja lub przepisami prawa
skutkowa¢ bedzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujacego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
wykonawce w ofercie:

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej posiadajacego niezbedne
kwalifikacje wymagane z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami - t.j.: Dz.U. z 2014 1. poz. 1446 z pOzZn. zm. ............ccoevveninennnn.n. ,

2) kierownika robot sanitarnych.....................ocoiiiin ,
3) kierownika robot elektrycznych.......................

3. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
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wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i dos§wiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych osob niz wskazane w Ofercic Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6

. Osoby wykonujace czynnosci wymienione w niniejszym ustgpie beda zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, przez caly okres
realizacji niniejszej umowy:

1) prace zwigzane z wykonaniem robét budowlano-konstrukcyjnych,

2) prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznej, instalacji monitoringu
i alarmu oraz instalacji sanitarnej,

3) prace zwiazane z Wwykonaniem 1 wymiana przylaczy (wodno-kanalizacyjnego,
elektroenergetycznego, cieplowniczego,

4) kierowanie pojazdami

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikow robot

bedacych przedsiebiorcami prowadzacymi wtasng dzialalno$¢ gospodarczg realizujacych

ustugi w formie samozatrudnienia.

. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caly okres
realizacji umowy utrzymywac stan cigglo$ci zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku
rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorakolwiek z
0S0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
prace. W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji
zamOwienia musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia zakonczenia umowy
z poprzednio zatrudniong osoba.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 1 sg
zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

. W przypadku zmiany osoéb wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przediozenia do wgladu dokumentoéw 1 udzielania Zamawiajacemu
wyjasnien dotyczacych spetniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu
zatrudniania oso6b na podstawie umowy o praceg.
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W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§7
Strony ustalaja, ze =za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

........................ PLN brutto (SIoWnie: .....ccceeveeieiiieeieriereneeneceneenecnacensenacnnss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.J.: Dz.U. z 2016r. poz. 380 z pdzn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje cato$¢ kosztow wykonania robot i wydatkow
niezb¢dnych do realizacji i prawidlowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposob zgodny
z zalaczong dokumentacja, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami
obowigzujgcego prawa.

Rozliczenie Wykonawcy nastapi fakturami czg$ciowymi (do wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego brutto) za okresSlony zakres zamdwienia zrealizowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowa (min. 10%
wynagrodzenia umownego brutto) na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
nadzor obu stron. Pierwsza ptatno$¢ nastgpi po wykonaniu i odebraniu minimum 30%
przedmiotu umowy.

Poszczegdlne czgsci wynagrodzenia Wykonawcy platne beda na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu warto$ci wykonanych
robot.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawieniec dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcych
udzial w wykonywaniu odebranych robotach budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢
do sktadania Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego
oswiadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ktorego wierzytelno$¢ jest
czescig skladowa wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaplaty.
Oswiadczenie musi zawiera¢ zakres robot 1 zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Wykonawca wraz z fakturg przedstawi réwniez: przelew
bankowy, wyciagg bankowy, ,.kasa wyptaci (KW)”, z ktérych jednoznacznie wynika, iz
wykonawca dokonal platno$ci na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za
wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wpykonawca nastgpi, po usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokotu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien w ktorym nastgpilo
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§8
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. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celéw realizacji niniejszego zamowienia na
kwot¢ rowng wartosci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektoéw, budowli, materiatow, sprzgtu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkdéd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

. Najpo6zniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej i1 kontraktowej. Niedopehienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caly okres realizacji umowy oraz przedktada¢
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia.

§9
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniadzu na konto Bank Spéldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60892300080016730920000004,

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 30 dni po koncowym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czes$¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy réwniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robot tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robdt Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 10

. Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu
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gwarancji jakosci) dokonywane begdg na zasadach i terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w STWiOR.

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggni¢gciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilo$ci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajagcemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbior prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usuni¢gciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podjaé decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu r¢kojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,

zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa 1
warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie ....... miesigcy
(minimum 36 miesi¢cy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres
gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.
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. Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesiecy) miesiecy gwarancji na przedmiot
umowy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla
naprawianego elementu ulega wydluzeniu o czas usunigcia wad.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatlow i urzadzen przewiduja
dhuzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie kompletu dokumentow gwarancyjnych na
materiaty i urzadzenia dotyczace przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 12

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

. Zamawiajagcy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedlozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedlozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
sie, ze zaakceptowat t¢ umowe.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umow zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
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informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 7).

Obowiazek, o ktorym mowa w ustegpie poprzedzajagcym nie dotyczy umow:
1) o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1,
2) ktoérych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu uméw 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamoéwienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreSlonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umoéw 0 podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, Jezeli Wykonawca, mimo uptywu terminow  okre$lonych
w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty calosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustepic poprzedzajagcym, Zamawiajacy, wezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnil w sposdéb wystarczajgcy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazat zasadnoS$ci takiej zaptaty i przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce faktur¢ wraz z dowodami potwierdzajacymi nalezyte
wykonanie i odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub
ustugi.
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Kwote zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepiséw
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne.

Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysoko$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu cz¢$ci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§ 13

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokoS$ciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia liczony od
terminu okreslonego w §1 ust. 5,

2) za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystgpujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,

4) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00z1 brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,
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7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnosci kierownika na budowie,

9) w przypadku gdy czynnoséci zastrzezone dla kierownika budowy/robdot bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynnosci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okres§lone w § 6) na umowe o prace zgodnie z ustawa
Kodeks pracy w wysokosci 3000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

[\S)

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

3. Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania naleznos$ci wedlug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

5. Kary umowne moga by¢ wedlug uznania Zamawiajacego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) platne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.
6. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.
§ 14
1. Oprocz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu intereSOWi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa,
3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonaweca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
(pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie),

5) Wykonawca przerwat realizacje¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz
dwa tygodnie.

6) w przypadku wystapienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
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Zamawiajacego, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

7) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowal z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu i nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia,

8) Wykonawca skierowatl (bez akceptacji Zamawiajacego) do kierowania budowa i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejsza umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okoliczno$ci okre§lonych w art. 145a ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg$ci umowy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegdtowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastagpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciaggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowiazany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze si¢ zobowigza¢ si¢ do odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen
okreslonych w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowaé na innych placach budowy;,

3) moze si¢ zobowigza¢ si¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w
inny sposéb kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,
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4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy z dniem

odbioru robot.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych ponizej:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

f)

9)

wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robdt zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejsza umows,

wystapienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,

nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany;

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcey (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawceg);

Z powodu istotnych brakéw lub bltedow w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

wystgpienia  okoliczno$ci  sity wyzszej albo  niekorzystnych  warunkoéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wtasciwg jakos¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerw¢ w realizacji zamowienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystgpienie problemoéw z wilascicielami
dziatek na ktérych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zaméwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) w czeSci dotyczacej materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostgpnosci na rynku materialow wskazanych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;
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b) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.

) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

Kazdorazowo na takg zmiang z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonat dokumentacje oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

3) w czesci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt, strona inicjujagca zmiang¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o koniecznosci lub nie
zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki.

4) w cze$ci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku Kkoniecznos$ci
wykonania robot lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 3, jezeli zmiana ta
bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

5) w czesci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian na skutek
wysokosci aktualnie posiadanych srodkéw finansowych lub sytuacji okreslonych w
pkt 1-3

Zmiana  terminéw  posrednich  wykonania  elementow  robdt,  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany treSci umowy pod
warunkiem, Ze zmiany te nie beda mialy wplywu na termin wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skutecznos$ci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemne;j.

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub
kierownikow robot w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 umowy,

7) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5 nie powoduja koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

§18

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 19

Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 20

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016
r., poz. 290 z p6ézn. zm.) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inaczej

§21

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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