Fund Unia E jsk
foroparkie COGTOWSTL,  Unafucrese

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2017
(WZOR)
zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2017-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:
Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,
przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

W  wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.: Zaprojektowanie
i wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie i rewitalizacji
poprzemystowej zabudowy zakladu elektrowni, polozonej na dzialce nr ew. 1685/22 w

Ostrowi Mazowieckiej w ramach projektu ,,Kultura pod napi¢ciem”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczaja co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych

polegajacych na przebudowie i rewitalizacji poprzemyslowej zabudowy zakladu
elektrowni, polozonej na dzialce nr ew. 1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej w ramach
projektu , Kultura pod napieciem” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V ,,Gospodarka przyjazna
srodowisku” Dziatania 5.3. ,,DZIEDZICTWO KULTUROWE” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiot umowy, ktorym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci nastepujacy zakres
prac:

1) Etap | - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pelnobranzowego wraz z
przylaczami, zjazdami 1 zagospodarowaniem terenu, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, zestawienia materialtdow 1 urzadzen,
kosztorysu wykonania prac oraz innych opracowan niezbednych do uzyskania
rezultatu umowy (zwanych dalej ,,Dokumentacjg”), zgodnie koncepcja inwestycji,
programem  funkcjonalno—uzytkowym (zwanego dalej ,PFU”), audytem
energetycznym, wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
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Zamowienia (zwanej dalej ,,SIWZ”) i umowie oraz uzyskanie wszystkich niezbednych
opinii, uzgodnien i pozwolen, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Etap Il — kompleksowe wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie
i rewitalizacji poprzemystowej zabudowy zaktadu elektrowni, potozonej na dziatce nr
ew.1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej, zgodnie z: uzgodniong i zatwierdzona
Dokumentacjg w tym projektem budowlano-wykonawczym lub innymi warunkami
pozwolenia na budowg. Zakres prac w ramach Il Etapu obejmuje w szczegolnosci:

a) przebudowe i rewitalizacje poprzemystowej zabudowy zaktadu elektrowni tj.:
budynku elektrowni,

b) wymiang oraz wykonanie nowych przytaczy do sieci,
c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robot,
d) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

. Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z koncepcja, PFU, audytami energetycznymi,
wymaganiami okreSlonymi w SIWZ i w niniejszej umowie oraz z przepisami
obowigzujacego prawa w szczegdlnosci: ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz.
290 z p6zn. zm.), ustawy o odnawialnych zrdédtach energii (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 478),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2015,
poz. 1422 z pézn. zm.), innych ustaw i aktow wykonawczych, polskich norm oraz zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Integralng cze¢scig niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
1) koncepcja inwestycji, PFU oraz audyt energetyczny,

2) kopia oferty oraz zestawienia cen elementéw projektowych i cen elementéw robot
budowlanych,

3) kopia dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zestawienie cen elementdw projektowych i cen elementéw robot budowlanych ma
charakter pomocniczy i informacyjny.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

. Wykonawca oswiadcza, ze: zakres prac okreslony w niniejszej umowie nie budzi
watpliwosci, zapoznat si¢ z aktualnym stanem, warunkami i miejscem prowadzenia robot
budowlanych oraz znane mu s3 czynniki mogace mie¢ wplyw na realizacjg umowy
1 stwierdza, ze nie wystgpuja zadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy,

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w terminie do 30.04.2018r. w tym:

1) Etap | (o ktorym mowa w §1 wust.2 pkt 1) nalezy wykona¢ najpdzniej
do 12.10.2017r.

2) Etap Il (o ktorym mowa w §1 wust.2 pkt 2) nalezy wykonaé¢ najpdzniej
do 30.04.2018r.

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, Strony uznaja dzien

podpisania przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokotu odbioru Etapu II bez

wad, pod warunkiem prawidlowego ukonczenia przez Wykonawce¢ wszystkich prac
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objetych zakresem Etapow od I do II, ktory to protokédt bedzie stanowit jednocze$nie
,protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad”. Za wade skutkujacg nie
podpisaniem protokotu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje si¢ w szczegolnosci
kazda niekorzystng 1 niezamierzong wiasciwos¢ przedmiotu umowy, utrudniajgca
zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, badz jego konserwacje, lub obnizajaca
jego estetyke lub komfort uzytkownikéw, ktérg daje si¢ usungé przy pomocy aktualnie
stosowanej techniki budowlanej; wada jest takze stwierdzony brak wlasciwosci
budowlanych przedmiotu umowy, o ktoérej Wykonawca zapewnil Zamawiajgcego, a w
odniesieniu do instalacji i urzadzen za wade¢ uznaje si¢ takze niemoznos$¢ uzyskania
parametrow (ilo$ci lub jakos$ci) produktu, zawodnos¢ dziatania.

§3
Wykonawca  zobowigzuje  si¢ do  wykonania  Dokumentacji zgodnie
z koncepcja inwestycji, PFU, wymaganiami Zamawiajacego okres§lonymi w SIWZ
I W niniejszej umowie, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
normami i przepisami prawa oraz na podstawie rozpoznania stanu faktycznego w
budynku potozonym na dziatce nr ew. 1685/22.

Strony uzgadniaja, ze ze strony Wykonawcy funkcje koordynatora catosci prac
projektowych do konsultowania i udzielania niezbednych wyjasnien i uzgodnien
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy peni Pan/i ...,

tel. o , email ... , a ze strony Zamawiajgcego
osobami upowaznionymi do konsultowania i udzielania niezbgdnych wyjasnien i
uzgodnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy jest:
.................................... tel...ooooeviiiiemmail L

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach osobowych projektantow w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku
takiej zmiany, Wykonawca wraz z pismem informujacym zlozy Zamawiajagcemu kopie
uprawnien 1 zaswiadczen o przynaleznosci do odpowiedniej izby zawodowej
projektantow. Projektanci musza posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia budowlane nie
nizsze niz osoby wymienione przez Wykonawce w ofercie, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt koncepcyjny inwestycji w
terminie 4 tygodni liczonych od daty zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajacym
przyjetych rozwigzan technicznych i materiatowych.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do oceny i zatwierdzenia:
1) projekt budowlany - przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe,

2) projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, wykaz
materiatow i1 urzadzen oraz kosztorys - przed rozpoczgciem robot budowlanych,

Wykonawca (w poszczegdlnych etapach realizacji Dokumentacji, a w szczego6lnosci
sytuacjach okreslonych w ust. 4 , 6 lub innych uzasadnionych przypadkach) zobowigzany
jest do uczestnictwa w spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego. Na spotkaniach
wymagana jest obecno$¢ projektantdow omawianej branzy.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajagcego opracowang Dokumentacje
w nastgpujace;j ilosci:
1) projekt budowlano-wykonawczy petnobranzowy wraz z przylaczami i zjazdami

— w ilo$ci 6 egz. w wersji papierowej 1 2 szt. na no$nikach przenos$nych w wersji
elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej,
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2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych — w ilosci 2 egz. w
wersji papierowej i 2 szt. na nosnikach przeno$nych w wersji elektronicznej
edytowalnej,

3) kosztorysu wykonania prac — w ilo$ci 2 egz. w wersji papierowej i 2 szt. na nosnikach
przeno$nych w wersji elektronicznej edytowalne;j,

4) zestawienia materiatdéw i urzadzen — w ilosci 3 egz. w wersji papierowej i 2 szt. na
no$nikach przeno$nych w wersji elektronicznej edytowalnej

Wykonawca o$wiadcza, iz opracowana dokumentacja projektowa bedzie wynikiem
samodzielnej pracy tworczej oraz, ze nie naruszy praw osob trzecich, a w szczegdlnosci
majatkowych 1 osobistych praw autorskich.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Dokumentacje w zakresie i w terminie
okreslonym w niniejszej umowie. Odbiér dokumentacji projektowej nastapi w siedzibie
Zamawiajacego.

. Przedmiotem odbioru b¢dzie Dokumentacja obejmujaca:

1) projekt budowlano-wykonawczy petnobranzowy wraz z przytaczami i zjazdami,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zestawienie
materiatdbw 1 urzadzen, kosztorys oraz inne opracowania niezbedne do uzyskania
rezultatu umowy,

2) pisemne o$wiadczenia Wykonawcy o ich kompletnosci, zgodnie z niniejszg umowsa,
obowigzujacymi przepisami oraz przyjetymi normami, o$wiadczeniami, ze
dokumentacje projektowe zostaly wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu maja stuzy¢, a takze o$wiadczeniami, iz dokumentacje projektowe
zostaly opracowane z uwzglednieniem przepisOow ustawy Prawo zamowien
publicznych, w szczegdlnosci art. 29-31 oraz aktoéw wykonawczych do tej ustawy.

3) ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowg.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania do odbioru kompletnej
Dokumentacji Zamawiajacy dokona ich oceny oraz zglosi ewentualne zastrzezenia, uwagi
1 wnioski a przypadku braku zastrzezen zostanie sporzadzony protokot odbioru.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen, uwag lub wnioskow
Wykonawca dokona poprawek i uzupetnien w Dokumentacji w terminie uzgodnionym
przez Strony, lecz nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych i1 ponownie przekaze
poprawiong Dokumentacje Zamawiajacemu.

W przypadku braku zastrzezen Zamawiajacego do przekazanej Dokumentacji albo braku
zastrzezen do poprawionej na wniosek Zamawiajagcego Dokumentacji Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje projektowa w ustalonej w ust. 8 ilosci
egzemplarzy oraz zostanie sporzadzony protokét odbioru prac Etapu I.

Wykonawca udzieli 36 miesiecy gwarancji oraz rekojmi na Dokumentacje, liczac od daty
jej odbioru.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje si¢ do petlnienia nadzoru autorskiego przez
projektantow bedacych autorami Dokumentacji.

Nadzor autorski bedzie sprawowany w catym okresie realizacji robot budowlanych
1 instalacyjnych, az do ich zakonczenia i odbioru. Pelnienie nadzoru autorskiego bedzie si¢
odbywato na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym. Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru zglosi potrzebe nadzoru autorskiego za posrednictwem faksu lub droga poczty
elektronicznej, w ktérym to zgtoszeniu poda:

1) imig i nazwisko przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzajacego zgloszenie,
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2) zakres nadzoru autorskiego.

18. W przypadku wezwania nadzoru autorskiego przez Inspektora Nadzoru, osoby pelnigce
nadzor autorski przystapiag do czynnos$ci nadzoru nie p6zniej niz w ciaggu 3 dni roboczych
od przekazania zgloszenia Wykonawcy.

§4
1. Wykonawca =z chwilg dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji przenosi na
Zamawiajgcego calo$¢ autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do niej, w tym
prawo do nieograniczonego w czasie 1 przestrzeni korzystania w réznych formach i
postaciach, w zaleznosci od potrzeb, oraz wszelkich prac, dokumentéw i innych
elementow, wytworzonych w toku realizacji przedmiotu umowy, w jakiejkolwiek postaci.

2. Wykonawca wyraza zgod¢ na wylaczne wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich
praw zaleznych w odniesieniu do opracowanej przez Wykonawcg Dokumentacji.

3. Wykonawca oswiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych i1 praw
pokrewnych Zamawiajacemu przystuguje wylaczne prawo do dysponowania
Dokumentacja w catosci, jak réwniez w dajacych si¢ wyodrebni¢ cze$ciach na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci do:

1) utrwalania na dowolnym nos$niku,
2) zwielokrotniania dowolng technika,

3) wprowadzania do pamigci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
bez ograniczen,

4) wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w calosci lub w czeSciach
w postgpowaniach o udzielenie zamowienia publicznego, w tym do wiaczenia jej do
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz udostgpnienia Dokumentacji lub
jej czesci wszystkim zainteresowanym, ubiegajacym si¢ o uzyskanie zamoOwienia
publicznego w zakresie robot budowlanych,

5) wielokrotnego, dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego wykorzystania
Dokumentacji i danych w niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji, adaptacji
lub zmian,

6) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wlasno$¢ no$nikow, na ktorych utrwalono
Dokumentacje.

5. Zamawiajacy ma prawo do wykonywania wszelkich zmian i adaptacji w Dokumentacji.

6. Wykonawca oswiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja jest wynikiem jego
wlasnej tworczos$ci, oraz ze nie naruszy praw osob 1 podmiotéw trzecich oraz, ze prawa
do niej w zakresie okreslonym w niniejszej umowie nie bedg niczym ograniczone.

7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie nastepstwa ewentualnego
naruszenia praw osob trzecich w zwigzku z realizacjg Dokumentacji w wersji przekazanej
1 przyjetej przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca os$wiadcza 1 gwarantuje, ze Zamawiajacy z tytulu korzystania z
Dokumentacji wykonanej przez Wykonawce w zakresie wynikajacym z mniejszej
umowy, nie jest zobowigzany do zaplaty na rzecz podwykonawcoéw lub innych
podmiotow praw pokrewnych jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego im zar6wno
bezposrednio, jak 1 posrednio.

§5
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
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przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego w formie papierowej oraz
pozwolenia na budowe,

przekazanie uzgodnionego projektu wykonawczego wraz z zestawieniem materialow
1 urzadzen w formie papierowej,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia
uprawomocnienia si¢ decyzji o pozwoleniu na budowe i1 po spelieniu przez

Wykonawce niezbednych formalnos$ci zwigzanych z zawiadomieniem o rozpoczeciu
rob6t budowlanych,

niezwloczne rozwigzywanie probleméw technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

zapewnienie odbiorow wykonanych prac w terminach okreslonych w umowie oraz
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

zaptata wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane prace) zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ i
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

§ 6

1. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

protokolarne przejgcie placu budowy (najp6zniej terminie 7 dni od daty uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowg),

zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajagcemu zgodnie z § 10 umowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja w tym
projektem budowlanym Iub innymi warunkami pozwolenia na budowe (nie dotyczy
wykonania robot budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu oraz
zjazdéw publicznych), obowigzujacymi przepisami prawa, normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, ze wskazoéwkami i zaleceniami Inspektorow
Nadzoru oraz Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana,

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiednich Izb,

wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem kierownika budowy i kierownikow
robot oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajgcego.
Kierownik budowy begdzie sprawowat staly nadzor na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowy. Brak obecnosci kierownika na budowie
musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych,

prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza,

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasma ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wilasny
koszt i wlasny m staraniem zgodnie z przepisami BHP,
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9) przerwanie robdt na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadku wystgpienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

10) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru
budowy,

11) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogoéw dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z usuwaniem lub utylizacja odpadow.
Wykonawca ponosi koszty w tym zakresie.

12) ponoszenie kosztow i optat za energi¢ elektryczna, wode i $cieki, zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsigwzigciami, biezace usuwanie na wiasny koszt z placu budowy
gruzu, zbednych materiatlow urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody,
zagraza¢ zyciu lub zdrowiu oséb mogacych si¢ znajdowac w poblizu,

14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesSci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

15) prowadzenie na biezaco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robdt, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

16) sktadanie comiesigcznych raportdéw z wykonanych prac (z danymi iloSciowo-
warto§ciowymi 1 procentowymi), sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do 5 dnia miesigca nastepnego, za
ktory jest sporzadzony,

17) zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt z zasilaniem energetycznym oraz
jego likwidacja w terminie czternastu dni po zakonczeniu robot,

18) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz pozniejsza likwidacje
wszystkich robodt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

19) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbior roboét, zaplecza
budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji

20) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

21) zglaszanie (w razie koniecznoS$ci) zajgcia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych optat niezbednych dla prowadzenia
procedury budowy,

22) wprowadzenie (przed przystapieniem do robot budowlanych w pasie drogowym) i
utrzymywanie na czas prowadzenia robot organizacji ruchu, zgodnie z odrgbnym
projektem zatwierdzonym przez Starost¢ Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywac¢ w odpowiednim stanie przez caly czas prowadzenia robot,

23) uzyskanie zgody Zamawiajacego na kazda zmiang technologii wykonywania robot,
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24) informowanie  oraz  zglaszanie Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcemu do odbioru robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentdw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci zaswiadczen
wlasciwych jednostek 1 organdw, niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na wbudowane materiaty i urzgdzenia,
instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen, protokotéw z préb, badan i pomiarow
we wszystkich branzach, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w
trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach,

26) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach cz¢sciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji 1 rekojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

27) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob, badan,
pomiaréw i sprawdzen oraz sporzadzenie odpowiednich protokotéw na koszt wiasny.
O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5 dni przed wyznaczonym terminem,

28) przedstawienie na zadanie Zamawiajacego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jako$ci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamoéwienia
odpowiadaja okre$lony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:

1) nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow Wykonawcey oraz o0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialow sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji niniejszej
umowy,

4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania robotami personel wskazany przez
wykonawce w dokumentach potwierdzajgcych speilnienia warunkéow udzialu w
postepowaniu

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.............................. ,
2) kierownika robo6t sanitarnych.................oooeiiiiinnn. ,
3) kierownika robot elektrycznych...................coooiiin

2. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia wymaganych od tych os6b w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca przedklada Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa powyzej oraz
dokumenty potwierdzajace kwalifikacje i doSwiadczenie, nie pdzniej niz na 7 dni przed
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planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych os6b niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby moze stanowic
podstawe do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§8

. Osoby wykonujace czynno$ci wymienione w niniejszym ustepie beda zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, przez caly okres
realizacji niniejszej umowy:

1) prace zwigzane z wykonaniem rob6ot budowlano-konstrukcyjnych,

2) prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznej, sanitarnej oraz
instalacji telekomunikacyjnej (w tym: wymiang oraz wykonaniem nowych
przylaczy do sieci),

3) kierowanie pojazdami

- za wyjatkiem czynno$ci wykonywanych przez projektantow oraz kierownika budowy i
kierownikoéw robot bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wilasng dziatalnosc
gospodarczg realizujacych ustugi w formie samozatrudnienia.

. Wykonaweca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowiazuje si¢ przez caty okres
realizacji umowy utrzymywaé stan cigglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku
rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktoragkolwiek z
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o praceg, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
pracg. W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji
zamdOwienia musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia zakonczenia umowy
z poprzednio zatrudniong osoba.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu os$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 1 s3
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

. W przypadku zmiany osob wykonujacych czynno$ci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedtozenia do wgladu dokumentdéw i udzielania Zamawiajagcemu
wyjasnien dotyczacych speiniania wymagan, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

. Nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdw i1 wyjasnien,
o ktérych mowa w ust. 3, 4 1 5 bedzie traktowane jako niedopetnienie wymogu
zatrudniania oséb na podstawie umowy o pracg.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow |
wyrobow zakupionych i dostarczonych przez siebie, zgodnych z Dokumentacjs,
spelniajgcych wymogi okre§lone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.), o jakosci zatwierdzonej przez
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Zamawiajacego. Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi
w polskich normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej
Normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Wykonawca uzyje do wykonania robot materialy i urzadzenia fabrycznie nowe,
wyprodukowane nie wczesniej niz w 2016 .

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu poprzez
Inspektora Nadzoru podczas koncowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

Zastosowanie materialu lub urzadzenia niezgodnego z Dokumentacjg lub przepisami
prawa skutkowac bedzie obowigzkiem usunig¢cia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy 1 na jego koszt, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wilasny koszt kontrole jakosci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jako$ci uzytych
materiatow.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji rob6dt objetych umowa.

Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celow realizacji niniejszego zamowienia na
kwote rowna wartosci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materiatow, sprzgtu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkéd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej] umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej 1 kontraktowej. Niedopehienie tego
obowiazku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynno$ci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktadac¢
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdZniej niz w terminie 7 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia.

§ 11

Strony ustalaja, ze =za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

........................ PLN Dbrutto (SIoWnie: .....cceieeeeieiineineeiereneenecenreneenacensenacnnss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2016r. poz. 380 z p6zn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem kompletnego przedmiotu umowy bez wad, w tym w szczegolnosci:

1) koszt wykonania Dokumentacji, przeniesienia praw autorskich i petnienia nadzoru
autorskiego,
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2) koszt kompleksowego  wykonania  robot  budowlanych, instalacyjnych
1 wyposazeniowych wraz z dostawg 1 instalacjg urzadzen,

3) koszt robot niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy w catosci, w tym m.in.
robot demontazowych, robdt wynikajacych z zastosowanych technologii, norm i
innych obowigzujacych przepisow technicznych,

4) wszystkie inne koszty towarzyszgce wykonywaniu robét, organizacji placu budowy i
inne niezbedne do realizacji umowy.

3. Niedoszacowanie przez Wykonawce kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym w szczego6lnosci brak nalezytego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

4. Rozliczenie Wykonawcy nastagpi fakturami cze¢$ciowymi (do wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego brutto) za okreSlony zakres zamoéwienia zrealizowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowa (min. 10%
wynagrodzenia umownego brutto) na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
nadzor obu stron. Pierwsza ptatnos$¢ nastgpi po wykonaniu i odebraniu minimum 20%
przedmiotu umowy.

5. Poszczegdlne czesci wynagrodzenia Wykonawcy platne beda na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu warto$ci wykonanych
robot.

6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastepnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracych
udziat w wykonywaniu odebranych robotach budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢
do sktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego
o$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ktdrego wierzytelnos¢ jest
czescig sktadowa wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaptaty.
Oswiadczenie musi zawiera¢ zakres robdt 1 zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Wykonawca wraz z fakturg przedstawi roOwniez: przelew
bankowy, wyciag bankowy, ,.kasa wyplaci (KW)”, z ktérych jednoznacznie wynika, iz
wykonawca dokonat platnosci na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) za
wykonane prace.

7. Koncowe rozliczenie z Wykonawcg nastgpi, po usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.

8. Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien w ktorym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego

§ 12

1. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione
najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniadzu na konto Bank Spoldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60892300080016730920000004,
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2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnoSciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiane¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

w

. Strony postanawiaja, ze czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 30 dni po koncowym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czes$é
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi za wady.

N

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy roéwniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastgpczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robot tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wartosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 13

1. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiodr
koncowy, odbiodr przed uplywem okresu rgkojmi oraz odbiér przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach 1 terminach okre§lonych w niniejszej
umowie.

N

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

w

. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawcg.

SN

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilosci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
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7. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajagcemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

8. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbior prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu r¢kojmi.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i/lub odbiorze po uplywie okresu r¢kojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa 1 warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi wygasaja po uptywie ....... miesiecy
(minimum 36 miesigcy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
(podpisania protokotu odbioru Etapu Il). Okres gwarancji dla naprawianego elementu
ulega wydhuzeniu o czas usuni¢cia wad.

3. Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesigcy) miesigcy gwarancji na przedmiot
umowy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (podpisania protokotu
odbioru Etapu Il). Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas
usuni¢cia wad.

4. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta wyroboéw, materiatow i urzadzen
przewiduja dluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowiazuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie kompletu dokumentow gwarancyjnych na
materiaty 1 urzadzenia dotyczace przedmiotu zaméwienia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie r¢kojmi i gwarancji,
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad bez dodatkowej zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

8. Jezeli w okresie gwarancji 1 rgkojmi zostang ujawnione wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujac uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usunigeciu. W przypadku ich nie usuni¢cia w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub
przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.
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2) W okresie r¢kojmi usunigcie wad przez osobe trzecig nastapi w pierwszej kolejnosci w
cigzar zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce,
z ktérym zawarto niniejszg umowe.

3) jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usuniecia, to:

a) Zamawiajagcy moze zada¢ ponownego wykonania wadliwej czg¢éci przedmiotu
umowy, albo

b) Zamawiajacy moze zada¢ rownowartosci wadliwie wykonanej czgsci przedmiotu
umowy.

Skorzystanie z uprawnienia okreslonego w ust. 8 nie wylacza prawa Zamawiajacego
do naliczenia kar umownych.

§ 15

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

. Zamawiajgcy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedlozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sig¢, ze zaakceptowal projekt umowy.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
sie, ze zaakceptowat te umowe.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przediozy¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku uméw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
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zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej przewidzianej w §16 ust. 1 pkt 9).

Obowiazek, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajagcym nie dotyczy umow:
1) o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia,
-chyba ze wartos¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu uméw 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamoéwienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreSlonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonaweca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw 0 podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwrécic si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, Jezeli Wykonawca, mimo uptywu terminow  okreslonych
w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty calosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy, Wwezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dorgczenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgtoszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnil w sposdéb wystarczajgcy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazat zasadnoS$ci takiej zaplaty i przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i1 odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
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Kwotg zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikéw jak za wlasne.

Zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy i Podwykonawcoéw nie mogg
przekroczy¢ catkowitej wysokosci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu cze$ci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§ 16

Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach 1 wysokoS$ciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu Etapu | - 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11
ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia liczony od terminu okreslonego w §2 ust.
1 pkt1,

2) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia liczony od
terminu okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2,

3) za brak przedstawienia Zamawiajagcemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji w
zakresie okreslonym z §3 ust. 5 w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§11 ust. 1,

4) za opo6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11
ust. 1,

6) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00z1 brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,
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8) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktérym mowa w §15 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego)
w wysokosci 5000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnosci kierownika na budowie,

11)w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

12)z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujgcego czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia (okreslone w § 8) na umowe o prace zgodnie z ustawg
Kodeks pracy w wysokosci 3000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

13)z tytulu nie przystgpienia Wykonawcy do $wiadczenia nadzoru autorskiego we
wskazanym przez Zamawiajacego zakresie lub terminie - w wysokos$ci 500 ztotych za
kazdy taki przypadek,

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11

ust. 1.

[\

3. Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania nalezno$ci wedlug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysoko$ci poniesionej szkody.

5. Kary umowne mogg by¢ wedlug uznania Zamawiajacego:

1) potragcone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) pflatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty.
6. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.
§ 17

1. Oprocz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 16 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa,
3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonawca nie przystapit do projektowania lub do wykonania robdt lub zaniechat ich
realizacji, tj. w sposOb nieprzerwany nie realizuje umowy, co nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot,
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5) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego
Wykonawca uporczywie nie wykonuje:

a) Dokumentacji lub

b) robot zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone wpisem do Dziennika budowy przez Inspektoréw
Nadzoru,

6) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do usunig¢cia i uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

7) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz
dwa tygodnie.

8) Wykonawca uporczywie narusza przepisy bhp lub ppoz. pomimo uwag i wnioskow
Inspektoréw Nadzoru.

9) w przypadku wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume wicksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

10) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowat z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu 1 nie wykazat, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoOwienia
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

11) Wykonawca skierowat (bez akceptacji Zamawiajacego) do kierowania budowa i/lub
robotami inne 0soby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy:

1) zaptata za prace nalezycie wykonane przez Wykonawce zostanie wstrzymana do
czasu wykonania przedmiotu umowy przez innego wykonawce | zostanie
uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym przedmiotu umowy od
innego wykonawcy,

2) kosztami wykonania robdt przez innego wykonawce Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce z wynagrodzenia wstrzymanego zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu),

3) w przypadku stwierdzenia robot wadliwie wykonanych, kosztami ich wykonania
zastepczego obcigzony zostanie Wykonawca, z ktorym rozwigzano umowe, przy
wykorzystaniu rowniez zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejszag umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okoliczno$ci Okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze$ci umowy.

§ 18

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
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1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji prac lub robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstapiono 0od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastagpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze si¢ zobowigza¢ si¢ do odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen
okreslonych w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3) moze si¢ zobowigzaé si¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w
inny sposob kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 19

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okre§lonych ponizej:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robot zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejszg umows,

b) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej staranno$ci, skutkujagcych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

C) wystgpienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,
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d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw do ktérych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

e) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg);

f) z powodu istotnych brakow lub btedow w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

g) Wwystapienia okolicznosci sity wyzszej albo niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologia i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wlasciwa jako§¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajagcych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystgpienie probleméw z wlascicielami
dzialek na ktérych wykonywane begda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznos$ci. Zaistnienie przeszkdd w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na
Wykonawcy spoczywa obowiagzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W cze$ci dotyczace] materialow lub urzadzen z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w Dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.

) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem obiektu,

Kazdorazowo na taka zmiang¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ Zamawiajacy. Koszt
wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

3) w czesci dotyczacej koniecznosci wprowadzenia rozwigzania istotnie odbiegajacego
od przedstawionych w PFU, koncepcji lub opracowanej przez Wykonawce
Dokumentacji w sytuacji gdy bedzie to niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zlozy pisemng informacj¢ o konieczno$ci wprowadzenia rozwigzania istotnie
odbiegajacego od przedstawionych w PFU, koncepcji lub opracowanej przez Wykonawce
Dokumentacji z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia takiej zmiany z tym
zastrzezeniem, ze wniosek Wykonawcy musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego,
a zaproponowane rozwigzanie nie moze spowodowaé zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
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Jezeli wprowadzenie rozwigzania wymaga zmiany Dokumentacji, Strona przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o koniecznosci
lub nie zmiany pozwolenia na budowe oraz niezbedne rysunki.

4) w czesci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian na skutek sytuacji
okreslonych w pkt 1-3,

Zmiana termindw posrednich wykonania elementéw prac i robdt, ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany tresci umowy pod
warunkiem, ze zmiany te nie bgda mialy wplywu na terminy wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 lub 2.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skutecznosci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemnej,

5) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy projektantéw
kierownika budowy lub kierownikéw robot w przypadkach i na warunkach
okreslonych w § 3 lub 7 umowy,

6) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4 nie powoduja koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

§ 20

Wykonawca nie moze dokonywac¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§21

Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej] umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016
r., poz. 290 z pozn. zm.) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inaczej

§ 23

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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