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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2017

(WZOR - dotyczy wszystkich cze$ci oprocz wskazanych w tekscie wyjatk()w)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2017-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa S$ciezek
rowerowych na terenie miasta Ostrow Mazowiecka o dlugosci ok. 17km wraz z budowa

infrastruktury towarzyszacej i przebudowa kolizji”,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczajg co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na

wykonaniu zadania pn.: ,,Budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta Ostréow
Mazowiecka o dlugosci ok. 17km wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej
i przebudowa kolizji”:

Cze$¢ 1I: Budowa Sciezek rowerowych na odcinku: ul. Warszawska, ul. Brokowska,
ul. Trebickiego, ul. Jana Pawla II wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej
(w tym kladki dla rowerzystow) i przebudowa kolizji oraz z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamowienia);

Cze$¢ I1: Budowa Sciezek rowerowych na odcinku: ul. Rézanska, ul. Legionowa, ul.
Szkoly Podchorazych Piechoty wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej
i przebudowa kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(w zakresie dot. przedmiotu zamowienia);

Czes¢ I11: Budowa Sciezek rowerowych na odcinku: ul. Broniewskiego, ul. Kubusia
Puchatka, ul. Krolowej Bony, ul. Jagiellonska wraz z budowa infrastruktury
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towarzyszacej i przebudowa kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamowienia);

Cze$¢ 1V: Budowa S$ciezek rowerowych na odcinku: ul. Sikorskiego, ul. Biala,
ul. Zwyci¢stwa wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej i przebudowa kolizji
oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu
zamoOwienia).

Cze$¢ V: Budowa Sciezek rowerowych na odcinku: ul. Wilenska, ul. A Krajowej, ul.
Kosciuszki, ul. Dubois, ul. Batorego, Plac Warynskiego, ul. Mieczkowskiego,
ul. 3 Maja, ul. Plac Ksi¢znej Anny Mazowieckiej wraz z budowg infrastruktury
towarzyszgcej i przebudowa kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamoéwienia).

realizowanego w ramach Projektu ,,Budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta
Ostrow Mazowiecka” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejscie na gospodarke niskoemisyjng”
Dziatania 4.3. ,Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2. Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zamowienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej jako ,,SIWZ”), oferta przetargowa Wykonawcy,
dokumentacja budowlana i wykonawcza. Integralng czeScig niniejszej umowy sa
nastgpujace dokumenty:

1) projekt budowlany,
2) oferta Wykonawcy,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) kosztorys ofertowy.

3. Zataczony do umowy kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z postanowieniami SIWZ
jest dokumentem informacyjnym i pomocniczym.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie: 30.09.2018r. - wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajagcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot.
przedmiotu zamowienia).

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosS¢ etapowania zakresu robot w zalezno$ci od
posiadanych $rodkow finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych, okreslony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwo$ci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
robot budowlanych oraz wszystkie czynniki znane na dzien podpisania umowy mogace
mie¢ wplyw na jej realizacj¢ i stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
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przekazanie terenu budowy,

niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

odbior wykonanych robot w terminach okre$lonych w umowie oraz w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

protokolarne przejecie placu budowy (najpozniej terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

zawarcie umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ na placu budowy
w zwiagzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j
i przedtozenia ich Zamawiajagcemu zgodnie z § 8 umowy,

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajagcego o wadach 1 brakach w otrzymanej
dokumentacji projektowej,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
i decyzja o pozwoleniu na budowe, obowigzujacymi przepisami, normami i
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot, ze wskazéwkami
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynalezno$¢ do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego,

wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem
a) kierownika budowy i kierownikoéw robot,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzér na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okre$lonej w niniejszej umowie. Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych,

prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza,

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasmg ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wlasny
koszt i wtasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

10) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadku wystapienia

zagrozenia zyciu lub zdrowia 0sob,
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11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru

budowy,

12) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczego6lnos$ci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujgcych z
realizowanymi przedsigwzigciami, usuwanie na biezagco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatow urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody, zagrazac
zyciu lub zdrowiu os6b mogacych si¢ znajdowac w poblizu,

14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

15) prowadzenic na biezagco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci
udokumentowad: stan przed przystapieniem do wykonywania robdt, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

16) sktadanie comiesi¢cznych raportdéw z wykonanych prac zgodnie z harmonogramem
comiesiecznych raportéw z wykonanych prac (z danymi ilo$ciowo-warto§ciowymi i
procentowymi), sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Raport
nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do 5 dnia miesigca nastgpnego, za ktory jest
sporzadzony,

17) zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt z zasilaniem energetycznym
i zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie czternastu dni po
zakonczeniu robot; Pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystosci 1 zrzutu $ciekéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,

18) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz pozniejsza likwidacje
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢é projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

19) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbior roboét, zaplecza
budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawcg w tym dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,

20) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na tereniec budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

21) zgtaszanie (w razie konieczno$ci) zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i1 innych oplat niezb¢dnych dla prowadzenia
procedury budowy,

22) wprowadzenie (przed przystgpieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym)
1 utrzymywanie na czas prowadzenia robot organizacji ruchu, zgodnie z odrebnym
projektem zatwierdzonym przez Starost¢ Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywac¢ w odpowiednim stanie przez caty czas prowadzenia robot,

23) uzyskanie zgody na kazda zmiang technologii wykonywania robot od projektanta,
ktory wykonat dokumentacj¢ oraz Zamawiajacego,
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24) informowanie i  zglaszanie  Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajagcemu do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robdt i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

25) zglaszanie wykonanych robot do odbioru wpisem do dziennika budowy,

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zas§wiadczen wlasciwych jednostek i organdw, niezbednych
swiadectw kontroli jakosci, certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na
wbudowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach (dokumentacj¢ budowy, pomiary
geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobéw budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgloszone w ZUDP) oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego
pozwolenia na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamdwienia),

27) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach cz¢sciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

28) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wilasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru nie p6zniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawozdan,

29) przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamodwienia
odpowiadajg okreslony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt
Wykonawcy,

30) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
budowanej ulicy. Jezeli w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszga umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze sie¢, ze zastosowane materiaty badZz wykonane roboty sg niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego,

31) skoordynowanie i wuzgodnienie z Zamawiajacym kolejnosci wykonywania
poszczegolnych prac z wykonawcami pozostatych czesci zamowienia. Koordynacja
1 kolejno$¢ wykonania prac poszczegélnych czgsci zamowienia powinna by¢ rowniez
zaakceptowana przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajacego do
nadzorowania realizacji wszystkich zadan czesciowych.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:

1) nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow Wykonawcey oraz oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,

Strona 5z 18




Fund Unia E jsk
Europejskie Mazowsze, ‘it .

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialow sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji niniejszej

umowy,
4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialdw
wilasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacjg, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.), o jako$ci zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okre§lonymi w polskich normach Iub
aprobata techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

. Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z
zawiadomieniem przedmiotu umowy do koncowego odbioru, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wiasny koszt kontrole jako$ci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jako$ci uzytych
materiatow.

. Zastosowanie materialu lub urzadzenia niezgodnego z dokumentacja lub przepisami prawa
skutkowaé¢ bedzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

§5
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
wykonawce w ofercie:

1) kierownik budowy branzy drogowej posiadajacy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej - Pan/i..................c.ooeiinll.

2) kierownik robodt branzy sanitarnej posiadajacy wymagane uprawnienia do kKierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych -

3) kierownik robot elektrycznych posiadajacy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych -

4) kierownik robot telekomunikacyjnych posiadajacy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych - Pan/i.........................o ,

5) kierownik robdt branzy konstrukcyjnej posiadajgcy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
-Pan/i... (dotyczy tylko czesci I).
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Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6

. Osoby wykonujace czynnosci wymienione W niniejszym ustgpie beda zatrudnione na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, przez caly okres

realizacji niniejszej umowy:

1) prace obejmujgce roboty ziemne, roboty przygotowawcze, podbudowy, ukladanie
nawierzchni,

2) prace zwigzane z wykonaniem, przebudowa lub usunigciem instalacji, sieci lub
urzadzen elektroenergetycznej, instalacji teletechnicznej oraz sanitarnej,

3) kierowanie lub operowanie pojazdami niezb¢dnymi do wykonania zméwienia

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikow robot

bedacych przedsiebiorcami prowadzacymi witasng dzialalno$¢ gospodarczg realizujacych

ustugi w formie samozatrudnienia.

. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caty okres

realizacji umowy utrzymywac stan cigglo$ci zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku

rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorakolwiek z

0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca

bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o

pracg. W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji

zamoOwienia musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia zakonczenia umowy

z poprzednio zatrudniong osobg.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci opisane w ust. 1 sg

zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

. W przypadku zmiany osoéb wykonujacych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca

kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowiazany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce lub

podwykonawce do przediozenia do wgladu dokumentoéw 1 udzielania Zamawiajacemu

wyjasnien dotyczacych spetniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
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Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktorych mowa w wust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu
zatrudniania 0sob na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

........................ PLN brutto (SIownie: ......ccceeeeieiiiiiieiireneeierenecnecencenscnncanss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz. 459 z p6zn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje cato$¢ kosztow wykonania robot i wydatkoéw
niezbednych do realizacji i prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposob zgodny
z zalagczonag dokumentacjg, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami
obowigzujacego prawa.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi fakturami czgsciowymi (do wysokosci  90%
wynagrodzenia umownego brutto) za okre$lony zakres zamodwienia zrealizowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturag koncowg (min. 10%
wynagrodzenia umownego brutto) na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
nadzor obu stron. Pierwsza platno$¢ nastapi w styczniu 2018r. po wykonaniu
i odebraniu minimum 10% przedmiotu umowy.

Poszczegodlne czgsci wynagrodzenia Wykonawcy ptatne beda na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu wartosci wykonanych
robot.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptlaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbieranych
robotach budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do sktadania Zamawiajacemu, w
terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), ktorego wierzytelno$¢ jest czgscia sktadowa wystawionej
faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaptaty. Oswiadczenie musi zawieraé
zakres roboOt i zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Wykonawca wraz z fakturg przedstawi rowniez: przelew bankowy, wycigg bankowy,
,»kasa wyptaci (KW)”, z ktérych jednoznacznie wynika, iz wykonawca dokonat ptatnosci
na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wykonawca nastagpi, po usuni¢gciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokotu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawione] przez Wykonawce.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zalacznikami. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien w ktdrym nastgpilo
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.
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§8
. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celow realizacji niniejszego zamdéwienia na
kwote rowng wartosci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materialow, sprzetu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkdd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej i kontraktowej. Niedopeknienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaly caly okres realizacji umowy oraz przedktada¢
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wygasniecia
poprzedniego ubezpieczenia.

§9
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniagdzu na konto Bank Spéldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60892300080016730920000004,

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pienigznym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze cz¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni liczonych od dnia koncowego, bezusterkowego
odbioru, pozostata czgs¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy réwniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robot tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy wartos$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robdt Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
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§ 10

. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rgkojmi oraz odbior przed uplywem okresu
gwarancji jakos$ci) dokonywane bgda na zasadach i terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w STWiOR.

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ bgdzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawcg.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilo$ci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru komplet dokumentéw,
Wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbidr prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosSci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swodj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§ 11

. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakos$ciowo,
zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i
warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasaja po uplywie ....... miesiecy
(minimum 36 miesiecy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres
gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuni¢cia wad.

. Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesiecy) miesiecy gwarancji na przedmiot
umowy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla
naprawianego elementu ulega wydluzeniu o czas usunigcia wad.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie kompletu dokumentéw gwarancyjnych na
materiaty i urzadzenia dotyczace przedmiotu zamowienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 12

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedtozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowal projekt umowy.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan okre§lonych w specyfikacji
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istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowat t¢ umowe.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku uméw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptatg
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 7).

Obowiazek, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajagcym nie dotyczy umow:
1) o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy oswiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, Jezeli Wykonawca, mimo uptywu terminéw  okre§lonych
w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowie 0 podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty calosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacy, Wezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnos$ci zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dorgczenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy.
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Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnil w sposdéb wystarczajgcy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazal zasadnoS$ci takiej zaptaty i przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce faktur¢ wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie i odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w ztotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Kwot¢ zaptacona bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepiséw
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne.

Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcoéw nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysokos$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci zamdwienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§ 13

Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastgpujacych wypadkach 1 wysokosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie W wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od
terminu okreslonego w §1 ust. 5,

2) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
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3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,

4) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00z1 brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego)
w wysokosci 5000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnos$ci kierownika na budowie,

9) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokos$ci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okreslone w § 6) na umowe o prace zgodnie z ustawa
Kodeks pracy w wysokosci 3000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

Zamawiajacy z tytutu nieterminowego regulowania naleznos$ci wedtug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ wedlug uznania Zamawiajacego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.
Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.
§ 14

Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
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bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze¢sci umowy,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa,
3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
(pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie),

5) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie.

6) w przypadku wystapienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

7) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowal z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania speilniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu i nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

8) Wykonawca skierowat (bez akceptacji Zamawiajacego) do kierowania budows i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejsza umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci okre§lonych w art. 145a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg$ci umowy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegolowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
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Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do =zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze si¢ zobowigza¢ do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okre$lonych
w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3) moze si¢ zobowigza¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny
sposob  kosztéw  budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i ust. 2.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okre$lonych ponizej:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robdt zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejsza umowa,

b) wystgpienia istotnej okolicznosci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

C) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentéw budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

e) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg);

f) z powodu istotnych brakow lub bledéw w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa;
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g) Wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej albo nickorzystnych  warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologig i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wlasciwg jakos¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerw¢ w realizacji zamowienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystgpienie kolizji, wystgpieniec probleméw z wlascicielami
dziatek na ktérych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedluzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) w czeSci dotyczacej materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materialow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

b) pojawienia si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.

c) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

Kazdorazowo na takg zmian¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonal dokumentacj¢ oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

3) w czesSci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru roboét, strona inicjujagca zmiang przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacjg o konieczno$ci lub nie
zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezb¢dne rysunki.

4) w cze$ci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robot lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 3, jezeli
zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357" Kodeksu Cywilnego,

5) w cze$ci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian na skutek
wysokosci aktualnie posiadanych srodkow finansowych lub sytuacji okreslonych w
pkt 1-3
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Zmiana  termind6w  posrednich  wykonania  elementéw  robot,  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany treSci umowy pod
warunkiem, ze zmiany te nie beda miaty wpltywu na termin wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skutecznosci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemne;j.

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub
kierownikow robot w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 umowy,

7) w przypadku zmiany albo wej$cia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5 nie powodujg koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

§18

Wykonawca nie moze dokonywac¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 19

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.
z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zm.) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inacze;.

§21

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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