UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2018
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2018-.....-..... pomig¢dzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,,Rozbudowa ul.
Podstoczysko od km 0+000 do km 0+869 oraz ul. Witaminowej od km 0+000 do km
0+112,30 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infrastruktura - ETAP |l- bez kanalizacji
sanitarnej”,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony o$wiadczajg co nastgpuje:
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu zadania pn.: ,,Rozbudowa ul. Podstoczysko od km 0+000 do km 0+869 oraz

ul. Witaminowej od km 0+000 do km 0+112,30 w Ostrowi Mazowieckiej wraz
z infrastruktura - ETAP 11- bez kanalizacji sanitarnej”:

wspofinansowanego w ramach projektu ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

2. Zakres rzeczowy robot okre$la: opis przedmiotu zamowienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej jako ,,SIWZ”), oferta przetargowa Wykonawcy,
dokumentacja budowlana i wykonawcza. Integralng czg¢$cig niniejszej umowy sg
nastgpujace dokumenty:

1) projekt budowlany,
2) oferta Wykonawcy,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) kosztorys ofertowy.
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Zatgczony do umowy kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z postanowieniami SIWZ

jest dokumentem informacyjnym i pomocniczym.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie: 31.08.2018r.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ etapowania zakresu robot w zaleznosci od
posiadanych s$rodkéw finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

o

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych, okreSlony w niniejszej umowie nie

budzi watpliwosci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
robot budowlanych oraz wszystkie czynniki znane na dzien podpisania umowy mogace
mie¢ wplyw na jej realizacj¢ i1 stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
przekazanie terenu budowy,

niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

odbiér wykonanych robot w terminach okreslonych w umowie oraz w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

protokolarne przeje¢cie placu budowy (najpdzniej terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

zawarcie umoéw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ na placu budowy
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajagcemu zgodnie z § 8 umowy,

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o wadach i1 brakach w otrzymane;j
dokumentacji projektowej,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
I decyzja o pozwoleniu na budowe, obowigzujacymi przepisami, normami i
warunkami  technicznymi  wykonania 1 odbioru robot, ze wskazéwkami
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego,

wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem
a) kierownika budowy i kierownikéw robot,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego.
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Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzéor na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowie. Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

7) prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych,

8) prowadzenie robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza,

9) zapewnienic bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasma ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wiasny
koszt i wlasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

10) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajagcego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru
budowy,

12) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczeg6lnosci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsiewzigciami, usuwanie na biezagco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatéw urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody, zagrazaé
zyciu lub zdrowiu os6b mogacych si¢ znajdowac w poblizu,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

15) prowadzenie na biezaco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

16) sktadanie comiesiecznych raportow z wykonanych prac zgodnie z harmonogramem
comiesigcznych raportdéw z wykonanych prac (z danymi ilo$ciowo-wartosciowymi 1
procentowymi), sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Raport
nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do 5 dnia miesigca nastepnego, za ktory jest
sporzadzony,

17) zorganizowanie zaplecza budowy na wilasny koszt z zasilaniem energetycznym
i zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie czternastu dni po
zakonczeniu robot; Pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystos$ci 1 zrzutu $ciekdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

18) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajgcym sie¢ do uzytku oraz pozniejsza likwidacje
wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

19) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbidr robodt, zaplecza
budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,
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20) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wyst¢pujacych na terenie budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

21) zgtaszanie (w razie konieczno$ci) zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych oplat niezb¢dnych dla prowadzenia
procedury budowy,

22) wprowadzenie (przed przystgpieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym)
1 utrzymywanie na czas prowadzenia robot organizacji ruchu, zgodnie z odrgbnym
projektem zatwierdzonym przez Staroste Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywacé w odpowiednim stanie przez caty czas prowadzenia robot,

23) uzyskanie zgody na kazda zmiang technologii wykonywania robot od projektanta,
ktory wykonat dokumentacj¢ oraz Zamawiajacego,

24) informowanie i  zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacemu do odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robdt daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,

25) zglaszanie wykonanych robot do odbioru wpisem do dziennika budowy,

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6élnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zas§wiadczen wlasciwych jednostek i organdw, niezbgdnych
$wiadectw kontroli jakosci, certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na
wbudowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach (dokumentacj¢ budowy, pomiary
geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobéw budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgtoszone w ZUDP),

27) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach czg$ciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

28) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wilasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawozdan,

29) przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamdwienia
odpowiadajg okreslony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt
Wykonawcy,

30) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
budowanej ulicy. Jezeli w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:
1) nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,
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2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialdow sprzetu i innego
mienia ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji niniejszej

umowy,
4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow
wilasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacjg, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.), o jako$ci zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Zastosowane materiaty winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub
aprobata techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z
zawiadomieniem przedmiotu umowy do koncowego odbioru, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wilasny koszt kontrole jakosci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jako$ci uzytych
materialow.

4. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z dokumentacjg lub przepisami prawa
skutkowaé¢ bedzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest =zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujacego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
wykonawce w ofercie:

1) kierownik budowy branzy drogowej posiadajacy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej - Pan/i....................oooiinll.

2) kierownik robdt branzy sanitarnej posiadajacy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych -

3) kierownik robot elektrycznych posiadajacy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych -

4) kierownik robot telekomunikacyjnych posiadajacy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych (teletechniczna)

3. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
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zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby begda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
pOzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6

. Osoby wykonujace czynnosci wymienione W niniejszym ustgpie beda zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOow Kodeksu Pracy, przez caly okres
realizacji niniejszej umowy:

1) wykonywaniu robot rozbiorkowych, ziemnych, drogowych oraz sieciowych
i instalacyjnych,

2) kierowanie lub operowanie pojazdami niezb¢dnymi do wykonania zmowienia

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikow robot

bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wilasng dziatalno$¢ gospodarcza realizujacych

ustugi w formie samozatrudnienia.

. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caty okres
realizacji umowy utrzymywac stan cigglo$ci zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku
rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorakolwiek z
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
prace. W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji
zamOwienia musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zakonczenia umowy
z poprzednio zatrudniong osoba.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajagcemu os$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci opisane w ust. 1 sg
zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

. W przypadku zmiany oso6b wykonujgcych czynno$ci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy moze wezwaé¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przediozenia do wgladu dokumentoéw 1 udzielania Zamawiajacemu
wyjasnien dotyczacych spetniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdw i1 wyjasnien,
o ktérych mowa w ust. 3, 4 1 5 bedzie traktowane jako niedopetnienie wymogu
zatrudniania oséb na podstawie umowy o pracg.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢é sie¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§7
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Strony ustalaja, ze =za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

........................ PLN brutto (SIoWnie: .....cccceveeieiiieeieriereneeneceneenecnacencenacnss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.J.: Dz.U. z 2017r. poz. 459 z pdzn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje cato$¢ kosztow wykonania robot i wydatkow
niezbednych do realizacji i prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposob zgodny
z zalagczona dokumentacjg, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami
obowigzujacego prawa.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi fakturami czgsciowymi (do wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego brutto) za okreslony zakres zamoéwienia zrealizowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowa (min. 10%
wynagrodzenia umownego brutto) na podstawie protokolu odbioru podpisanego przez
nadzor obu stron. Pierwsza platnosé¢ nastapi po wykonaniu i odebraniu minimum
30% przedmiotu umowy.

Poszczegblne czgséci wynagrodzenia Wykonawcy platne beda na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu warto$ci wykonanych
robot.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbieranych
robotach budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skladania Zamawiajacemu, w
terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), ktorego wierzytelno$¢ jest czgscig sktadowa wystawionej
faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaptaty. Oswiadczenie musi zawieral
zakres robot i zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Wykonawca wraz z fakturg przedstawi rowniez: przelew bankowy, wyciag bankowy,
»kasa wyptaci (KW)”, z ktorych jednoznacznie wynika, iz wykonawca dokonal ptatnosci
na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wpykonawcg nastapi, po usunigciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowe;j
wystawionej przez Wykonawcg.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien w ktérym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§8
. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celéw realizacji niniejszego zamowienia na
kwote rowng wartoSci realizowanego Kkontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materiatow, sprzgtu, urzadzen,
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mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkdéd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

. Najpo6zniej w dniu podpisania niniejszej] umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej i1 kontraktowej. Niedopeinienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caly okres realizacji umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia.

§9
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniadzu na konto Bank Spéldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60892300080016730920000004,

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoéldzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inna, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze cze¢s¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia dokonania koncowego, bezusterkowego
odbioru, pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy rowniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robdt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 10

. Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rgkojmi oraz odbior przed uplywem okresu
gwarancji jako$ci) dokonywane begda na zasadach i terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w STWiOR.

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
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inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ be¢dzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggni¢gciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy W terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilosci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru begdzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwroci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbiér prac przed uplywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usuni¢gciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podjaé decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,

zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa 1
warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasaja po uplywie ....... miesiecy
(minimum 36 miesiecy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres
gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuZeniu o czas usunigcia wad.

. Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesiecy) miesiecy gwarancji na przedmiot
umowy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla
naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.
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. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewiduja
dhuzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawcg¢ — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie kompletu dokumentow gwarancyjnych na
materiaty 1 urzgdzenia dotyczace przedmiotu zaméwienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 12

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedtozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowal projekt umowy.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal te umowg.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku uméw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 7).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Obowigzek, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajgcym nie dotyczy umow:
1) o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreSlonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy oswiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zaleglosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwrocié si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca, mimo uplywu termindw  okreslonych
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty calosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacy, Wezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dorgczenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnit w sposob wystarczajacy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazal zasadnoS$ci takiej zaptaty 1 przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie 1 odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi.

Kwote zaptacona bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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17.

18.

19.

20.

21.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne.

Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysoko$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu cze¢$ci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§ 13

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia liczony od
terminu okreslonego w §1 ust. 4,

2) za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzieh op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystgpujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7
ust. 1,

4) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sga roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00z1 brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,
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8) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnos$ci kierownika na budowie,

9) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdot bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokos$ci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia (okreslone w § 6) na umoweg o prace zgodnie z ustawg
Kodeks pracy w wysokosci 1000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci wedtug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ wedtug uznania Zamawiajacego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) ptlatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zapflaty.
Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.
§ 14

Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czgsci umowy,

2) zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa,
3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonaweca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
(pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie),

5) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz
dwa tygodnie.

6) w przypadku wystapienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartos$ci wynagrodzenia umownego.

7) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowat z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
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Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu i nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
wymagany W trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

8) Wykonawca skierowatl (bez akceptacji Zamawiajacego) do kierowania budowa i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejsza umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czeSci umowy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegdtowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastagpitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze si¢ zobowigza¢ do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych
w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3) moze si¢ zobowigza¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny
sposob  kosztow  budowy, obiektow zaplecza, urzadzeh zwigzanych =z
zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 16
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1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych i ust. 2.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
dopuszcza mozliwos$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okre$lonych ponizej:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

f)

9)

wystapienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub rob6t zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wplyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejszg umowsa,

wystgpienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajagcy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania rob6t nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznos$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg);

Z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa,;

Wwystapienia  okoliczno$ci  sity wyzszej albo niekorzystnych — warunkoéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologig i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wlasciwa jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajagcych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystapienie probleméw z wiascicielami
dziatek na ktorych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedluzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkdd w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) w czeSci dotyczacej materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a)

b)

niedostgpnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.
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€) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

Kazdorazowo na taka zmiang¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonal dokumentacj¢ oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

3) W czeSci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru roboét, strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacjg o koniecznosci lub nie
zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezb¢dne rysunki.

4) w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) konieczno$ci wykonania robot lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 3, jezeli
zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357" Kodeksu Cywilnego,

5) w czesci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian na skutek
wysokosci aktualnie posiadanych srodkéw finansowych lub sytuacji okreslonych w
pkt 1-3

Zmiana  termindw  posrednich  wykonania  elementow  robot,  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany treSci umowy pod
warunkiem, Ze zmiany te nie beda mialy wplywu na termin wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skutecznosci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemne;j.

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub
kierownikow robot w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 umowy,

7) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5 nie powoduja koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

§18

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 19

Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.
z 2017r. poz. 1332 z pozn. zm.) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

§21

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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