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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272..2013
(WZOR - dotyczy wszystkich czeséci oprocz wskazanych w tekscie wythk(’)w)
zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2018-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamodwienia publicznego na zadanie pn.. Zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlanych polegajacych na termomodernizacji miejskich obiektow

uzytecznosci publiczne;j:
Czes¢ I: Centrum Integracji Spolecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B,

Czes¢ 11: Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy
Warchalskiego 3,

ul.

Czes¢ 1II: Szkoly Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoly

Podchorazych Piechoty 1,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczaja co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace

na

wykonaniu zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych

polegajacych na termomodernizacji miejskich obiektéw uzytecznosci publicznej:

Czes¢ I: Centrum Integracji Spolecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina
2B,

Czes¢ II: Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul.
Warchalskiego 3,

Czesé II1: Szkoly Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoly
Podchorazych Piechoty 1

- w ramach projektu ,,Ciepla Strona Miasta” wspolfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejscie na
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gospodarke niskoemisyjna” Dzialania 4.2 , Efektywno$¢ energetyczna” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiot umowy, ktorym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci nastepujacy zakres
prac:

1) Etap I —wykonanie:

a) dokumentacji  (planow, rysunkow, opisow lub innych dokumentéw
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych
oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania) i dokonanie na jej
podstawie skutecznego zgloszenia robot budowlanych, dla ktéorych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
albo

b) projektu budowlano-wykonawczego petno branzowego wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe

oraz.

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiaru robot,

kosztorysu wykonania prac budowlanych i innych opracowan niezbednych do

uzyskania rezultatu umowy (zwanych dalej ,,Dokumentacja projektowa”) wraz z

uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien lub pozwolen.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz audytem energetycznym, wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej ,,SIWZ”) 1 umowie,

2) Etap Il - kompleksowe wykonanie robot budowlanych polegajacych na
termomodernizacji miejskiego obiektu uzytecznosci publicznej w  Ostrowi

Mazowieckiej, zgodnie z: uzgodniong i zatwierdzong Dokumentacja projektows.
Zakres prac w ramach Il Etapu obejmuje réwniez:

a) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robot,
b) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

. Zamobwienie nalezy wykona¢ zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, audytami
energetycznymi, wymaganiami okreSlonymi w SIWZ i w niniejszej umowie oraz
Z przepisami obowigzujacego prawa w szczegolnosci: ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zm.), ustawy o odnawialnych zrodtach energii (t.j. Dz.U.
z 2017r. poz. 1148 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z p6zn. zm.), innych ustaw i aktow
wykonawczych, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

1) program funkcjonalno-uzytkowy oraz audyt energetyczny,

2) kopia oferty,

3) kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

. Wykonawca oswiadcza, ze: zakres prac okreslony w niniejszej umowie nie budzi
watpliwosci, zapoznat si¢ z aktualnym stanem, warunkami i miejscem prowadzenia robot
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budowlanych oraz znane mu sg czynniki moggce mie¢ wpltyw na realizacje umowy
1 stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w terminie do 31.08.2019r. w tym:

1) Etap | (0 ktorym mowa w §1 wust.2 pkt 1) nalezy wykona¢ najpdzniej
do 15.11.2018r.,

2) Etap Il (o ktorym mowa w §1 ust.2 pkt 2) nalezy wykonaé¢ najpdzniej
do 31.08.2019r.

Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 umowy, Strony uznaja dzien
podpisania przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokotu odbioru Etapu II bez
wad, pod warunkiem prawidlowego ukonczenia przez Wykonawce¢ wszystkich prac
objetych zakresem Etapow od I do II, ktory to protokot bedzie stanowit jednoczes$nie
»protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad”. Za wade skutkujaca nie
podpisaniem protokotu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje si¢ w szczegolnosci
kazda niekorzystng i1 niezamierzong wlasciwo$¢ przedmiotu umowy, utrudniajaca
zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, badz jego konserwacje, lub obnizajaca
jego estetyke lub komfort uzytkownikow, ktéra daje sie¢ usunaé przy pomocy aktualnie
stosowanej techniki budowlanej; wada jest takze stwierdzony brak wlasciwosci
budowlanych przedmiotu umowy, o ktérej Wykonawca zapewnil Zamawiajacego, a w
odniesieniu do instalacji 1 urzadzen za wad¢ uznaje si¢ takze niemozno$¢ uzyskania
parametrow (ilo$ci lub jakosci) produktu, zawodno$¢ dziatania.

§3
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Dokumentacji projektowej zgodnie
z programem funkcjonalno-uzytkowym, audytami energetycznymi, wymaganiami
Zamawiajacego okreSlonymi w SIWZ 1 w niniejsze] umowie, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami prawa oraz na podstawie
rozpoznania stanu faktycznego w budynku.

Strony uzgadniaja, ze ze strony Wykonawcy funkcje koordynatora catosci prac
projektowych do konsultowania i udzielania niezbednych wyjasnien 1 uzgodnien
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy petni Pan/i ...

tel. o , email ... , a ze strony Zamawiajacego
osobami upowaznionymi do konsultowania 1 udzielania niezbednych wyjasnien 1
uzgodnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy jest:
.................................... tel..ooovviniicemail L

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach osobowych projektantow w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku
takiej zmiany, Wykonawca wraz z pismem informujacym ztozy Zamawiajacemu kopie
uprawnien 1 zaswiadczen o przynaleznosci do odpowiedniej izby zawodowej
projektantow. Projektanci musza posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia budowlane nie
nizsze niz osoby wymienione przez Wykonawce w ofercie, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt koncepcyjny inwestycji w
terminie 4 tygodni liczonych od daty zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajagcym
przyjetych rozwigzan technicznych i materiatowych.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia:

1) projekt budowlany - przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgloszenie
wykonania robot - przed zgloszeniem robdot budowlanych, dla ktorych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przedmiar
oraz kosztorys wykonania prac budowlanych - przed rozpoczgciem robot
budowlanych.

Wykonawca (w poszczegdlnych etapach realizacji Dokumentacji  projektowej,
a w szczegolnosci sytuacjach okreslonych w ust. 4, 6) zobowigzany jest do uczestnictwa
w spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego. Na spotkaniach wymagana jest obecno$é
projektantow omawianej branzy.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajagcego opracowang Dokumentacje
projektowa w nastepujacej ilosci:

1) w przypadku zgtaszania robot budowalnych — dokumentacja, o ktoérej mowa §1 ust.2
pkt 1 lit a), dot. robot dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
w ilosci 3 egz. w wersji papierowej 1 2 szt. na nosnikach przeno$nych w wersji
elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej,

2) w przypadku gdy niezbedne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg - projekt
budowlano-wykonawczy petno branzowy — w ilosci 6 egz. w wersji papierowe;j i 2 szt.
na nos$nikach przenosnych w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — w ilosci 2 egz. w
wersji papierowej i 2 szt. na no$nikach przenosnych w wersji elektronicznej
edytowalnej,

4) kosztorys wykonania prac budowlanych oraz przedmiar — w ilosci 2 egz. w wersji
papierowej i 2 szt. na nos$nikach przenosnych w wersji elektronicznej edytowalne;j,

Wykonawca o$wiadcza, 1z opracowana Dokumentacja projektowa bedzie wynikiem
samodzielnej pracy tworczej oraz, ze nie naruszy praw osob trzecich, a w szczegdlnosci
majatkowych i osobistych praw autorskich.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Dokumentacje projektowa w zakresie i w terminie
okreslonym w niniejszej umowie. Odbiér dokumentacji projektowej nastapi w siedzibie
Zamawiajacego.

Przedmiotem odbioru bedzie Dokumentacja projektowa obejmujaca:

1) projekt budowlano-wykonawczy petno branzowy lub dokumentacja, o ktorej mowa
§1 ust.2 pkt 1 lit a), dot. robot dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe oraz: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
kosztorys wykonania prac budowlanych oraz przedmiar oraz inne opracowania
niezb¢dne do uzyskania rezultatu umowy,

2) pisemne o$wiadczenia Wykonawcy o kompletnosci Dokumentacji projektoweyj,
zgodnie z niniejsza umowsg, obowigzujacymi przepisami oraz przyjetymi normami,
o$wiadczeniami, ze zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shizy¢, a takze o$wiadczeniami, iz zostala opracowana z
uwzglednieniem przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, w szczego6lnosci
art. 29-31 oraz aktow wykonawczych do tej ustawy,

3) ostateczng decyzja o pozwoleniu na budoweg lub skuteczne zgloszenie robot
budowlanych.
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W ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania do odbioru kompletnej Dokumentacji
projektowej Zamawiajacy dokona jej oceny oraz zglosi ewentualne zastrzezenia, uwagi i
whnioski a przypadku braku zastrzezen zostanie sporzadzony protokot odbioru.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, uwag lub wnioskow
Wykonawca dokona poprawek i uzupetlnien w Dokumentacji projektowej w terminie
uzgodnionym przez Strony, lecz nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych i ponownie
przekaze poprawiong Dokumentacj¢ projektowg Zamawiajgcemu.

W przypadku braku zastrzezen Zamawiajacego do przekazanej Dokumentacji projektowej
albo braku zastrzezen do poprawionej na wniosek Zamawiajgcego Dokumentacji
projektowej Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Dokumentacje projektowg w
ustalonej w ust. 8 ilosci egzemplarzy oraz zostanie sporzadzony protokot odbioru prac
Etapu I.

Wykonawca udzieli 36 miesigcy gwarancji oraz r¢kojmi na Dokumentacje projektows,
liczac od daty jej odbioru.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego przez
projektantow bedacych autorami Dokumentacji projektowej.

Nadzoér autorski bedzie sprawowany w calym okresie realizacji rob6t budowlanych
i instalacyjnych, az do ich zakonczenia i odbioru. Pelnienie nadzoru autorskiego bedzie si¢
odbywato na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym. Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru zglosi potrzebe nadzoru autorskiego za posrednictwem faksu lub droga poczty
elektronicznej, w ktérym to zgloszeniu poda:

1) imi¢ i nazwisko przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzajacego zgloszenie,
2) zakres nadzoru autorskiego.

W przypadku wezwania nadzoru autorskiego przez Inspektora Nadzoru, osoby petiace
nadzor autorski przystapig do czynnosci nadzoru nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych
od przekazania zgtoszenia Wykonawcy.

§4
Wykonawca z chwilg dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej przenosi
na Zamawiajacego calo$¢ autorskich praw majatkowych 1 praw pokrewnych do niej, w
tym prawo do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w r6éznych formach i
postaciach, w zaleznosci od potrzeb oraz wszelkich prac, dokumentéw 1 innych
elementow, wytworzonych w toku realizacji przedmiotu umowy, w jakiejkolwiek postaci.

Wykonawca wyraza zgode na wytaczne wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich
praw zaleznych w odniesieniu do opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji
projektowej.

Wykonawca o$wiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw

pokrewnych Zamawiajgcemu przystuguje wyltaczne prawo do dysponowania

Dokumentacja projektowej w calosci, jak rowniez w dajacych si¢ wyodrebnié czeSciach

na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci do:

1) utrwalania na dowolnym nosniku,

2) zwielokrotniania dowolng technika,

3) wprowadzania do pamigci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
bez ograniczen,

4) wielokrotnego wykorzystania Dokumentacji projektowej w catosci lub w czgéciach
w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego, w tym do wiaczenia jej do
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specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz udostepnienia Dokumentacji
projektowej lub jej czgsci wszystkim zainteresowanym, ubiegajacym si¢ o uzyskanie
zamoOwienia publicznego w zakresie robdt budowlanych,

5) wielokrotnego, dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego wykorzystania
Dokumentacji projektowej i danych w niej zawartych w celu wykonania jej
aktualizacji, adaptacji lub zmian,

6) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wlasnos¢ no$nikoéw, na ktoérych utrwalono
Dokumentacje¢ projektowa.

Zamawiajacy ma prawo do wykonywania wszelkich zmian i adaptacji w Dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja projektowa jest
wynikiem jego wlasnej tworczosci, oraz ze nie naruszy praw osob i podmiotow trzecich
oraz, ze prawa do niej w zakresie okre§lonym w niniejszej umowie nie bgda niczym
ograniczone.

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie nastgpstwa ewentualnego
naruszenia praw o0sob trzecich w zwigzku z realizacjag Dokumentacji projektowej w wersji
przekazanej i przyjetej przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza 1 gwarantuje, ze Zamawiajacy z tytulu korzystania z
Dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce w zakresie wynikajacym z
mniejszej umowy, nie jest zobowigzany do zaptaty na rzecz podwykonawcow lub innych
podmiotéw praw pokrewnych jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego im zar6wno
bezposrednio, jak i posrednio.

§5
obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) w przypadku gdy niezbedne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe -
przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego w formie papierowej oraz
pozwolenia na budowg,

2) w przypadku gdy niezbedne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe -

przekazanie uzgodnionego projektu wykonawczego wraz z zestawieniem materialow
1 urzadzen w formie papierowej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia

uprawomocnienia si¢ decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania skutecznego
zgloszenia robot budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe i po spetnieniu przez Wykonawce niezbednych formalno$ci zwigzanych z
zawiadomieniem o rozpoczeciu robot budowlanych,

5) niezwloczne rozwigzywanie probleméw technicznych wskazanych wpisami do

dziennika budowy,

6) zapewnienie odbioréw wykonanych prac w terminach okreslonych w umowie oraz

w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

7) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej

umowy (za wykonane i odebrane prace) zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ i
harmonogramu rzeczowo-finansowego,
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§6

1. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy (najpozniej terminie 7 dni od daty uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowg),

2) zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy
w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajgcemu zgodnie z § 10 umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, ze wskazowkami 1 zaleceniami Inspektorow Nadzoru oraz
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuka budowlana,

4) zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiednich Izb,

5) wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem kierownika budowy i kierownikow
robot (oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajgcego).
Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzér na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowy. Brak obecnosci kierownika na budowie
musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

6) prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych,

7) prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza,

8) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich taSma ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wlasny
koszt i wlasny m staraniem zgodnie z przepisami BHP,

9) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadku wystgpienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia oséb,

10) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie statego dozoru
budowy,

11) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogoéw dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczego6lnosci zwigzanych z usuwaniem lub utylizacja odpadow.
Wykonawca ponosi koszty w tym zakresie.

12) ponoszenie kosztow i oplat za energi¢ elektryczng, wode i Scieki, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojécia i dojazdu do nieruchomosci sasiadujacych z
realizowanymi przedsigwzigciami, biezgce usuwanie na wlasny koszt z placu budowy
gruzu, zbednych materiatow urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody,
zagraza¢ zyciu lub zdrowiu 0s6b mogacych si¢ znajdowaé w poblizu,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

15) prowadzenie na biezagco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowiazany jest w szczegolno$ci
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udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

16) sktadanie comiesiecznych sprawozdan z wykonanych prac (z danymi iloSciowo-
warto$ciowymi i procentowymi), sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do 5 dnia miesigca nastepnego, za
ktory jest sporzadzony,

17) zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt z zasilaniem energetycznym oraz
jego likwidacja w terminie czternastu dni po zakonczeniu robot,

18) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz pozniejszg likwidacje
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

19) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbidr robét, zaplecza
budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji

20) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

21) uzyskanie zgody Zamawiajacego na kazda zmiang technologii wykonywania robot,

22) informowanie  oraz  zglaszanie Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajagcemu do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robdt daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

23) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci zaswiadczen
wlasciwych jednostek 1 organdw, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na wbudowane materiaty i urzadzenia,
dokumentéw wyrobow, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen, protokotow z
prob, badan i pomiarow we wszystkich branzach, dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami w trakcie budowy, pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach,

24) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach cze$ciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

25) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob, badan,
pomiardw 1 sprawdzen oraz sporzadzenie odpowiednich protokoldéw na koszt wilasny.
O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego oOraz
Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5 dni przed wyznaczonym terminem,

26) przedstawienie na zgdanie Zamawiajacego za§wiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamdwienia
odpowiadajg okreslony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:
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1) nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz o0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) niewtasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialow sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji niniejszej
umowy,

4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§7
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez

wykonawce w dokumentach potwierdzajacych spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej..................c.ooeentn.
2) kierownika robét sanitarnych..................ooooiinn, ,
3) kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych ...............cccooeiiiiiiinin.

Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia wymaganych od tych o0s6b w przeprowadzonym
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej 0raz
dokumenty potwierdzajace kwalifikacje i doswiadczenie, nie pozniej niz na 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby moze stanowi¢
podstawe do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§8

. Osoby wykonujace czynno$ci wymienione w niniejszym ustepie beda zatrudnione na

podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, przez caly okres

realizacji niniejszej umowy:

1) prace zwigzane z wykonaniem robdt budowlano-konstrukcyjnych, wymiang $cian
systemowych,

2) prace zwigzane z ociepleniem $cian, sufitow i stropodachu oraz wykonaniem pokrycia
dachu,

3) prace zwigzane z wykonaniem, przebudowg lub usunigciem instalacji (sieci lub
urzadzen) sanitarnej oraz elektrycznej i elektroenergetyczne;,

4) prace zwigzane z wymiang okien i drzwi zewnetrznych oraz montazem ogniw
fotowoltaicznych i nawiewnikow okiennych Iub $ciennych,

5) kierowanie lub operowanie pojazdami niezbednymi do wykonania zmowienia
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- za wyjatkiem czynno$ci wykonywanych przez projektantow oraz kierownika budowy i
kierownikow robot bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wlasng dziatalno$¢
gospodarczg realizujacych ustugi w formie samozatrudnienia.

. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caty okres
realizacji umowy utrzymywac stan cigglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku
rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorgkolwiek z
0soOb zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
prace. W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji
zamOwienia musi nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 21 dni od dnia zakonczenia umowy
z poprzednio zatrudniong osoba.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 1 sg
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoéw Kodeksu Pracy.

. W przypadku zmiany os6b wykonujacych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedtozenia do wgladu dokumentéw i udzielania Zamawiajagcemu
wyjasnien dotyczacych spetniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

. Nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktorych mowa w ust. 3, 4 1 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu
zatrudniania 0sob na podstawie umowy o pracg.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow |
wyrobow zakupionych i dostarczonych przez siebie, zgodnych z Dokumentacja
projektowa, speklniajagcych wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z pdzn. zm.), o jakosci
zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Zastosowane materialy winny posiadaé certyfikaty
na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w polskich normach lub aprobata techniczng, o ile dla danego wyrobu nie
ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

. Wykonawca uzyje do wykonania robot materialty i1 urzadzenia fabrycznie nowe,
wyprodukowane nie wczesniej niz w 2017 r.

. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu poprzez
Inspektora Nadzoru podczas koncowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z Dokumentacjg projektowej lub
przepisami prawa skutkowac bedzie obowiagzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego
materiatu/ urzadzenia z winy Wykonawcy 1 na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wilasny koszt kontrole jakosci
robdt wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jakosci uzytych
materialow.
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§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowa.

. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celow realizacji niniejszego zamédwienia
powinna by¢ zawarta na kwote rowng warto$ci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie
kontraktowe powinno obejmowaé co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli,
materiatow, sprzetu, urzadzen, mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkod
wynikajacych z ich zniszczen, a takze od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen
losowych.

. Najpo6zniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej i1 kontraktowej. Niedopetienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia.

§11

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

Cz. I, Cz. II, Cz. III ..coiiririieiiieiinnrennecennnes PLN brutto (slownie:
...................................................... .../100) zawierajace podatek VAT w
stawce 23%

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2016r. poz. 380 z p6zn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
i odbiorem kompletnego przedmiotu umowy bez wad, w tym w szczegdlnosci:

1) koszt wykonania Dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich
i petnienia nadzoru autorskiego,

2) koszt kompleksowego  wykonania  robot  budowlanych, instalacyjnych
1 wyposazeniowych wraz z dostawg 1 instalacja urzadzen,

3) koszt robot niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy w catosci, w tym m.in.
robdt demontazowych, robot wynikajacych z zastosowanych technologii, norm
1 innych obowiazujacych przepisoOw technicznych,

4) wszystkie inne koszty towarzyszace wykonywaniu robot, organizacji placu budowy
I pozostate koszty niezbgdne do realizacji umowy.

. Niedoszacowanie przez Wykonawce kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, w tym w szczego6lnosci brak nalezytego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze stanowi¢ podstawy do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec modyfikacji w przypadku zmiany:
1) stawki od podatku od towarow i ustug,
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2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 847 z p6zn. zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ od dnia wejécia w zycie
przepiséw regulujacych zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4, chyba ze przepisy te stanowic
beda inacze;j.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 warto§¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towarow i ustug, wynikajacej
z nowych przepisow

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajagcego ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglgdnieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamowienie na
rzecz Zamawiajacego, stanowigcych podstawe naliczenia sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokos$ci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia o
wysokosci dodatkowych kosztow, wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa
w ust. 4 pkt 21 3.

Rozliczenie Wykonawcy nastagpi fakturami czeSciowymi (do wysokosci 70%
wynagrodzenia umownego brutto) za okreslony zakres zaméwienia zrealizowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koficowg (min. 30%
wynagrodzenia umownego brutto) na podstawie protokolu odbioru podpisanego przez
nadzor obu stron. Pierwsza ptatno$¢ nastapi po wykonaniu i odebraniu minimum 30%
przedmiotu umowy.

Poszczegdlne czgéci wynagrodzenia Wykonawcy platne beda na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu warto$ci wykonanych
robot.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych
udziat w wykonywaniu odebranych robét budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
sktadania Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego
oswiadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ktorego wierzytelnos¢ jest
czes$cig skladowa wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaplaty.
Oswiadczenie musi zawiera¢ zakres robot 1 zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Wykonawca wraz z fakturg przedstawi réwniez: przelew
bankowy, wyciag bankowy, ,.kasa wyptaci (KW)”, z ktorych jednoznacznie wynika, iz
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wykonawca dokonat platnosci na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcoéw) za
wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wykonawcg nastgpi, po usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokotu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.

Naleznosci za roboty bedg ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz @z
zatwierdzonymi zatgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien w ktérym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§ 12

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione
najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniagdzu na konto Bank Spoldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60892300080016730920000004,

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Strony postanawiaja, ze czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 30 dni po koncowym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czes$é
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy réwniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robot tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 13

. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbiodr

koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane bgda na zasadach i terminach okreslonych w niniejszej
umowie.

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioréw

wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
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. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggni¢gciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilosci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbidr prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu r¢kojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

1/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,

zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg projektowg, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa 1 warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu regkojmi wygasaja po uplywie ....... miesiecy
(minimum 36 miesiecy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
(podpisania protokotu odbioru Etapu I1). Okres rekojmi dla naprawianego elementu ulega
wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesigcy) miesigcy gwarancji na przedmiot
umowy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (podpisania protokotu
odbioru Etapu Il). Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas
usuni¢cia wad.
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Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta wyrobow, materiatow i urzadzen
przewiduja dluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie kompletu dokumentow gwarancyjnych na
materiaty 1 urzadzenia dotyczace przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rgkojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rekojmi 1 gwarancji,
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad bez dodatkowej zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi zostang ujawnione wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujac uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usuni¢ciu. W przypadku ich nie usunigcia w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo usunigcia wad we wlasnym zakresie lub
przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

2) W okresie r¢kojmi usunigcie wad przez osobe trzecig nastapi w pierwszej kolejnosci w
cigzar zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce,
z ktérym zawarto niniejszg umowg.

3) jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania wadliwej czgéci przedmiotu
umowy, albo

b) Zamawiajacy moze zada¢ rownowartosci wadliwie wykonanej czgéci przedmiotu
umowsy.

Skorzystanie z uprawnienia okreslonego w ust. 8 nie wylacza prawa Zamawiajacego
do naliczenia kar umownych.

§ 15

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiagzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

Zamawiajacy zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli w terminie 14 dni
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liczonych od daty przedlozenia projektu umowy Zamawiajgcy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
sie, ze zaakceptowal te umowe.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przeditozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub wustugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umow zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), W terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaplatg
kary umownej przewidzianej w §16 ust. 1 pkt 9).

Obowiazek, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajacym nie dotyczy umow:
1) o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamoéwienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonaweca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zaleglosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw 0 podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajgcego, Jezeli ~Wykonawca, mimo uplywu terminow  okreslonych
w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowiazku zaptaty catosci lub w cze$ci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajagcym, Zamawiajacy, Wwezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji.
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13. Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku g
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

dy

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci

naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy.

14. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w

ust. 12 lub nie udowodnit w sposdéb wystarczajgcy brak istnienia przestanek

do

bezposredniej zaplaty, a podwykonawca wykazat zasadnosci takiej zaplaty i przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajgcymi nalezyte

wykonanie i1 odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

16. Kwotg zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowana do depozytu sadowe
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci

g0

za

wykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wilasne.

18. Zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcow nie moga

przekroczy¢ catkowite] wysokosci wynagrodzenia umownego.

19. W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czeSci zamowienia przy

pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badZz podwykonawcy |

ub

rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany

do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

20. Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych

podwykonawcow.

21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zaso

by

wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo

ZamoOwien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowan
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany in

u,
ny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia.

§ 16

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach 1 wysokoS$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opodznienie w wykonaniu Etapu | - 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §

11

ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od terminu okreslonego w §2 ust.

1pktl,
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2) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od
terminu okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2,

3) za brak przedstawienia Zamawiajagcemu do oceny 1 zatwierdzenia Dokumentacji
projektowej w zakresie okres§lonym z §3 ust. 5 w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §11 ust. 1,

4) za opo6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11
ust. 1,

6) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktérym mowa w §15 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego)
w wysokosci 5.000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnosci kierownika na budowie,

11)w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

12)z tytutlu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynnosci przy realizacji
przedmiotu zaméwienia (okreslone w § 8) na umowe o prace zgodnie z ustawg
Kodeks pracy w wysokosci 3.000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

13)z tytulu nie przystgpienia Wykonawcy do $wiadczenia nadzoru autorskiego we
wskazanym przez Zamawiajacego zakresie lub terminie - w wysokos$ci 500 zlotych za
kazdy taki przypadek,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11
ust. 1.

. Zamawiajacy z tytutlu nieterminowego regulowania nalezno$ci wedlug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokos$ci poniesionej szkody.

. Kary umowne moga by¢ wedlug uznania Zamawiajacego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) ptlatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.
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§ 17

1. Oproécz wypadkdw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 16 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze¢sci umowy,

zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa,
majatek Wykonawcy zostanie zajety,

Wykonawca nie przystapit do projektowania lub do wykonania robdt lub zaniechat ich
realizacji, tj. w sposOb nieprzerwany nie realizuje umowy, co nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot,

pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego
Wykonawca uporczywie nie wykonuje:

a) Dokumentacji projektowej lub

b) robot zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw
Nadzoru,

stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie.

Wykonawca uporczywie narusza przepisy bhp lub ppoz. pomimo uwag i1 wnioskow
Inspektorow Nadzoru.

w przypadku wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

10) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowat z podwykonawcy, na ktorego

zasoby wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu i1 nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

11) Wykonawca skierowatl (bez akceptacji Zamawiajacego) do kierowania budowg i/lub

robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy:
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1) zapfata za prace nalezycie wykonane przez Wykonawce zostanie wstrzymana do
czasu wykonania przedmiotu umowy przez innego wykonawce i zostanie
uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym przedmiotu umowy od
innego wykonawcy,

2) kosztami wykonania robdt przez innego wykonawce Zamawiajacy obcigzy
Wykonawcg z wynagrodzenia wstrzymanego zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu),

3) w przypadku stwierdzenia robot wadliwie wykonanych, kosztami ich wykonania
zastepczego obcigzony zostanie Wykonawca, z ktorym rozwigzano umowe, przy
wykorzystaniu rowniez zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejszg umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze$ci umowy.

§18

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac lub robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastagpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze si¢ zobowigza¢ si¢ do odkupienia materiatlow, konstrukcji lub urzadzen
okreslonych w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowa¢ na innych placach budowy,

3) moze si¢ zobowigzaé si¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w
inny sposob kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych =z
zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.
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§ 19

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamo6wien Publicznych oraz ust. 2.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych w §11 ust. 4-9 oraz ponize;j:

1) w czesci dotyczacej terminéw realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robdt zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robot pierwotnie objetych niniejszg umowsa,

b) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zaméwienia,

C) wystgpienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw do ktérych
przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany;

e) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcey (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg);

f) z powodu istotnych brakow lub btedow w Dokumentacji projektowej réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci Dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

g) Wwystapienia okolicznosci sity wyzszej albo niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologig i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wlasciwa jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystapienie problemow z wilascicielami
dziatek na ktorych wykonywane bedg roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dhuzej jednak, niz o czas trwania tych
okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robot budowlanych powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania
zamoOwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W czes$ci dotyczacej materialow lub urzadzen z powodu:

a) niedostepno$ci na rynku materialdow wskazanych w Dokumentacji projektowej
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow;

b) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.
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c) konieczno$¢ zrealizowania Iinwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem obiektu,

Kazdorazowo na takg zmian¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ Zamawiajacy. Koszt
wprowadzenia zmian obcigza Wykonawcg.

3) W czesci dotyczacej koniecznos$ci wprowadzenia rozwigzania istotnie odbiegajacego
od przedstawionych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, audycie energetycznym
lub opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej w sytuacji gdy bedzie
to niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ztozy pisemng informacj¢ o konieczno$ci wprowadzenia rozwigzania istotnie
odbiegajacego od przedstawionych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, audycie
energetycznym lub opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej z
uzasadnieniem koniecznos$ci wprowadzenia takiej zmiany z tym zastrzezeniem, ze wniosek
Wykonawcy musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego, a zaproponowane
rozwigzanie nie moze spowodowac zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli wprowadzenie rozwigzania wymaga zmiany Dokumentacji projektowej, Strona
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja 0
koniecznosci lub nie zmiany pozwolenia na budowe oraz niezbgdne rysunki.

4) w czeSci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian na skutek sytuacji
okreslonych w pkt 1-3,

Zmiana termindow posrednich wykonania elementéw prac i robdt, ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany tre$§ci umowy pod
warunkiem, ze zmiany te nie bgda mialy wplywu na terminy wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 lub 2.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skutecznosci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemnej,

5) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy projektantéw
kierownika budowy lub kierownikéw robét w przypadkach i na warunkach
okreslonych w § 3 lub 7 umowy,

6) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 4 nie powoduja koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

§ 20

Wykonawca nie moze dokonywacé przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 21

Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 22

Wykonawca ,w zakresie obowigzywania niniejszej umowy, ma obowigzek zapewnienie petnej
ochrony danych osobowych oraz zgodnosci ze wszelkimi przepisami prawa dotyczacymi
ochrony danych osobowych.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017r., poz. 1332 z p6ézn. zm.) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 24

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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