UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2018
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2018-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.: Zagospodarowanie
terenu przy budynku dawnej elektrowni, na dzialce nr. ew. 1685/22 w Ostrowi
Mazowieckiej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony o$wiadczajg co
nastepuje:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na

wykonaniu zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy budynku dawnej elektrowni,
na dzialce nr. ew. 1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zamowienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia (dalej jako ,,SIWZ”), oferta przetargowa Wykonawcy,
dokumentacja budowlana i wykonawcza. Integralng czeScig niniejszej umowy sa
nastepujace dokumenty:

1) projekt budowlany i wykonawczy,
2) oferta Wykonawcy,
3) kosztorys ofertowy.

3. Zataczony do umowy kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z postanowieniami SIWZ
jest dokumentem informacyjnym i pomocniczym.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie: 31.08.2018r.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ etapowania zakresu robot w zalezno$ci od
posiadanych $rodkéw finansowych.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot, okreslony w niniejsze] umowie nie budzi
watpliwosci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia robot
budowlanych oraz wszystkie czynniki znane na dzien podpisania umowy mogace miec
wplyw na jej realizacje i stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody w wykonywaniu
przedmiotu umowy.
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§2

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowg,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego
przekazanie terenu budowy,

niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy i
specyfikacji,

zapewnienie odbioru wykonanych robot w terminach okreslonych w umowie.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarne przejecie terenu budowy (najpdzniej terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ na placu budowy
w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j
i przedtozenia ich Zamawiajgcemu zgodnie z § 8 umowy,

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajagcego o wadach i brakach w otrzymanej
dokumentacji,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
I pozwoleniem na budowg, obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, ze wskazowkami Zamawiajagcego oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana,

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynalezno$¢ do odpowiednich Izb,

przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych (nie pdzniej niz na 7 dni
przed rozpoczeciem robot) przekazanie wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow
imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej robotami budowlanymi oraz dokumentow
potwierdzajacych spelnienie przez t¢ osobe wymaganych kwalifikacji (zgodnie z
ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami - t.].:
Dz.U. 22017 r. poz. 2187z p6zn. zm.),

wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem kierownika budowy i kierownika robot
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego. Kierownik
budowy bedzie sprawowal staly nadzor na budowie pod rygorem natozenia kary
umownej okreslonej w niniejszej umowy. Brak obecno$ci kierownika na budowie
musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

wspotpraca z wykonawcami innych robot budowlanych prowadzonych w budynku i w
jego otoczeniu,

prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych,

10) prowadzenie robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz

i ochrony przed kradzieza,

11) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasma ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wiasny
koszt i wlasny m staraniem zgodnie z przepisami BHP,

Strona 2 z 15



12) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

13) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru
budowy,

14) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczeg6lnosci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

15) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsigwzigciami, usuwanie na biezaco z terenu budowy zbednych
materiatow urzadzen i przedmiotdw mogacy stwarza¢ przeszkody, zagraza¢ zyciu lub
zdrowiu 0s6b mogacych si¢ znajdowacé w poblizu,

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

17) prowadzenic na biezagco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
I przekazywanie jej Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robdt, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

18) zorganizowanie zaplecza budowy na wilasny koszt z zasilaniem energetycznym oraz
jego likwidacja w terminie czternastu dni po zakonczeniu robot; Pokrycie kosztow
poboru wody energii elektrycznej wywozu nieczystosci i zrzutu $ciekow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

19) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz pdzniejszg likwidacje
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢é projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

20) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbior robot, zaplecza
budowy, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,

21) usunigcie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

22) uzyskanie zgody na kazda zmiane technologii wykonywania robot od projektanta,
ktory wykonat dokumentacj¢ oraz Zamawiajacego,

23) informowanie oraz zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacemu do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robdt daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robodt i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

24) zgtaszanie (w razie koniecznoS$ci) zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych optat niezbednych dla prowadzenia
procedury budowy,

25) wprowadzenie (przed przystgpieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym) i
utrzymywanie na czas prowadzenia robot organizacji ruchu, zgodnie z odrgbnym
projektem zatwierdzonym przez Starost¢ Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywac¢ w odpowiednim stanie przez caty czas prowadzenia robot,

26) zgtaszanie wykonanych rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy,

27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na
oceng prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci zaswiadczen
wlasciwych jednostek 1 organdéw, niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,
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certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na wbudowane materiaty i urzadzenia,
instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen, dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami w trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych w trzech
egzemplarzach oraz innych dokumentéw umozliwiajacych uzyskanie — przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

28) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynnosciach odbiorowych tj. odbiorach czg¢sciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rgkojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

29) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wilasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru nie pozniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawozdan,

30) przedstawienie na zadanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakos$ci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamowienia
odpowiadaja okreslony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt
Wykonawcy,

31) zapewnienie w zakresic obowigzywania niniejszej umowy pelnej ochrony danych
osobowych oraz zgodno$ci ze wszelkimi przepisami prawa dotyczacymi ochrony
danych osobowych.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:
1) nieszczgsliwych wypadkoéw  dotyczacych pracownikow Wykonawcey oraz osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,
2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,
3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialdow sprzetu i1 innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji niniejszej

umowy,
4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow
wiasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacjg, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.), o jako$ci zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub
aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wlasciwymi przepisami 1 dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu poprzez
Inspektora Nadzoru podczas koncowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi na wiasny koszt kontrole jako$ci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jako$ci uzytych
materialow.

4. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z dokumentacja lub przepisami prawa
skutkowa¢ bedzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujacego prawa.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
wykonawce w ofercie:

1) kierownika budowy posiadajagcego wymagane uprawnienia w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowanej ...l ,

2) kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych ...l

Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i dos§wiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
p6ézniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych 0sob niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6
. Osoby wykonujgce czynnosci wymienione W niniejszym ustepiec begdg zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r.
poz. 108 z p6zn. zm.):, przez caly okres realizacji niniejszej umowy:

1) wykonywanie robodt rozbiérkowych, sieciowych i instalacyjnych, uktadanie kostki,

2) prowadzenie lub operowanie pojazdami uzywanymi do realizacji zamowienia
- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownika robot
bedacych przedsiebiorcami prowadzacymi witasng dzialalno$¢ gospodarczg realizujacych
ustugi w formie samozatrudnienia.
. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caty okres
realizacji umowy utrzymywac stan cigglo$ci zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku
rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktdrakolwiek z
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
prace. W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji
zamOwienia musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia zakonczenia umowy
z poprzednio zatrudniong osoba.
. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci opisane w ust. 1 s3
zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.
. W przypadku zmiany osoéb wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.
. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przediozenia do wgladu dokumentoéw 1 udzielania Zamawiajacemu
wyjasnien dotyczacych spetniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu
zatrudniania oso6b na podstawie umowy o praceg.
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\l

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§7
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

........................ PLN brutto (SIoWnie: .....cccceveeieiiieeieriereneeneceneenecnacencenacnss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z pdzn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje cato$¢ kosztow wykonania robot i wydatkow
niezbe¢dnych do realizacji i prawidlowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposob zgodny
z zalagczona dokumentacjg, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami
obowigzujacego prawa.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi fakturg koncowa na podstawie protokotu odbioru
podpisanego przez nadzor obu stron.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu wartosci wykonanych robot.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcych udzial w wykonywaniu
odebranych robotach budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do sktadania
Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego os$wiadczenia
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ktorego wierzytelno$¢ jest czescig sktadowa
wystawione] faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaplaty. Oswiadczenie musi
zawiera¢ zakres robot 1 zestawienie kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Wykonawca wraz z fakturg przedstawi rowniez: przelew bankowy, wycigg bankowy,
,»kasa wyptaci (KW)”, z ktorych jednoznacznie wynika, iz wykonawca dokonat ptatnosci
na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wykonawcg nastgpi, po usuni¢ciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokotu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowe;j
wystawionej przez Wykonawce.

Naleznosci za roboty bedg ptatne w formie przelewu w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien w ktorym nastgpilo
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§8

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celéw realizacji niniejszego zamowienia na

kwotg rowng wartosci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektoéw, budowli, materiatow, sprzetu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkod wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzef losowych.

Najpo6zniej w dniu podpisania niniejszej] umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej 1 kontraktowej. Niedopehienie tego
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obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynno$ci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caly okres realizacji umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty wygasniecia
poprzedniego ubezpieczenia.

§9
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pienigdzu na konto Bank Spoldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60892300080016730920000004,

2) porg¢czeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju (t.j.: Dz.U. z
2018 r. poz. 110).

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze cz¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 30 dni po koncowym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czes$é
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy réwniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastgpczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robdt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robdt Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 10

. Wszystkie odbiory robédt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior
kofcowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane begdg na zasadach i terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w STWiOR.

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ be¢dzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnigeciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilosci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbior prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakosciowo,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa 1
warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ przedmiotu umowy lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi wygasaja po uplywie ....... miesiecy
(minimum 36 miesiecy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres
rekojmi dla naprawianego elementu ulega wydhluzeniu o czas usunigcia wad.

. Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesiecy) miesiecy gwarancji na przedmiot
umowy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla
naprawianego elementu ulega wydluzeniu o czas usunigcia wad.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje okres
gwarancji w wymiarze rOwnym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie kompletu dokumentéw gwarancyjnych na
materiaty 1 urzadzenia dotyczace przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

§ 12
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10.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce.

Zamawiajgcy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedtozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedlozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal te umowe.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umow zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni
od daty dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 7).

Obowigzek, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajgcym nie dotyczy umow:

1) o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1,

2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
-chyba ze warto$§¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajagce brak zaleglosci
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw 0 podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca, mimo uplywu termindw  okreslonych
w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty catosci lub w czgsci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ustepie poprzedzajagcym, Zamawiajacy, Wwezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dorgczenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnit w sposdéb wystarczajacy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaplaty, a podwykonawca wykazal zasadnos$ci takiej zaptaty i przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie i1 odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w ztotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

Kwote zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i obowiazujacych przepiséw
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wlasne.

Zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysoko$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czg¢éci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia.
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§ 13

Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia liczony od
terminu okreslonego w §1 ust. 4,

2) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,

4) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) z tytutlu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnos$ci kierownika na budowie,

9) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego W wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okreslone w § 6) na umowe o prace zgodnie z ustawag
Kodeks pracy w wysokosci 3000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

[\9)

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

3. Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci wedlug faktury zaplaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

5. Kary umowne moga by¢ wedtug uznania Zamawiajacego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.
6. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.
§ 14
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1. Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cz¢$ci umowy,

2) zostanie ogloszona upadto$¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa,
3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
(pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie),

5) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie.

6) w przypadku wystapienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposrednie;j
zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

7) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowat z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu i nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

8) Wykonawca skierowatl (bez akceptacji Zamawiajagcego) do kierowania budowg i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejszg umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okoliczno$ci okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze$ci umowy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdl inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktore
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Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciaggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do =zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze si¢ zobowigza¢ si¢ do odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen
okreslonych w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowaé na innych placach budowy,

3) moze si¢ zobowigza¢ si¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w
inny sposob kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych oraz ust. 21 3.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych ponize;j:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robdt zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejsza umowsa,

b) wystgpienia istotnej okolicznosci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie moégl przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

C) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznos$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

e) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcey (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg);

f) z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji rowniez tych polegajacych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

g) wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej albo niekorzystnych — warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologig i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wtasciwg jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerw¢ w realizacji zamowienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystgpienie problemow z wlascicielami
dziatek na ktérych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron umowy.
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W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zaméwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W czesci dotyczacej materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatbw wskazanych w dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow;

b) pojawienia si¢ na rynku materiatlow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.

) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatlowych niz wskazane w dokumentacji, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu,

Kazdorazowo na takg zmiang z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonat dokumentacj¢ oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

3) w czesci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na
dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt, strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o koniecznosci lub nie
zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki.

4) w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku koniecznos$ci
wykonania robét lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 3, jezeli zmiana ta
bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

5) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub
kierownikow robot w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 umowy,

6) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
piSmie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§18

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 19

Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.J.: Dz.U. z
2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inaczej

§ 21

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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