UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2018
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2018-.....-..... pomig¢dzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,Budowa i rozbudowa
ciagu ulic Lubiejewska — Bolestawa Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyzowania
ulic Pocztowa — Lubiejewska — Sikorskiego Prusa i budowa ronda w rejonie ulic
Jagiellonska-Zwycigstwa wraz z przebudows i budowg infrastruktury technicznej na
dzialkach nr ewid. 1701/5, 1480/2, 1701/2, 1810/27, 1810/32, 1810/35, 1905/3, 1905/4,
1978/18, 1980/1, 1235/1, 1236/1, 1237/1, 1714/1, 1716/3, 1717/10, 1329/3, 1331/3, 1350/1,
1347/1, 5357/1, 1340/1, 1707/15, 1707/13, 1333/7, 1688/69 wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie”,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczajg co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu zadania pn.: ,,Budowa i rozbudowa ciagu ulic Lubiejewska — Bolestawa
Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyzowania ulic Pocztowa — Lubiejewska —
Sikorskiego Prusa i budowa ronda w rejonie ulic Jagiellonska-Zwyciestwa wraz
z przebudowg i budowg infrastruktury technicznej na dzialkach nr ewid. 1701/5,
1480/2, 1701/2, 1810/27, 1810/32, 1810/35, 1905/3, 1905/4, 1978/18, 1980/1, 1235/1,
1236/1, 1237/1, 1714/1, 1716/3, 1717/10, 1329/3, 1331/3, 1350/1, 1347/1, 5357/1,
1340/1, 1707/15, 1707/13, 1333/7, 1688/69 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie”:

2. Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zamowienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej jako ,,SIWZ”), oferta przetargowa Wykonawcy,
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dokumentacja budowlana i wykonawcza. Integralng cze¢$cig ninicjszej umowy sg
nastepujace dokumenty:

1) projekt budowlany,
2) oferta Wykonawcy,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) kosztorys ofertowy.

3. Zatgczony do umowy kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z postanowieniami SIWZ
jest dokumentem informacyjnym i pomocniczym.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie: 20 grudnia 2019r. (wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ etapowania zakresu robot w zaleznosci od
posiadanych $§rodkow finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych, okreslony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwo$ci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
rob6t budowlanych oraz wszystkie czynniki znane na dzien podpisania umowy mogace
mie¢ wplyw na jej realizacj¢ i stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz zezwolenia na realizacj¢
inwestycji drogowej,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
3) przekazanie terenu budowy,

4) niezwloczne rozwigzywanie probleméw technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

5) zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) odbior wykonanych robot w terminach okreslonych w umowie oraz w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

§3
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy (najpozniej terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

2) zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ na placu budowy
w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajagcemu zgodnie z § 8 umowy,

3) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wadach i brakach w otrzymanej
dokumentacji projektowej,
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4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
I zezwoleniem na realizacj¢ inwestycji drogowej, obowigzujgcymi przepisami,
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, ze wskazowkami
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,

5) zapewnienic kiecrownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego,

6) wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem
a) kierownika budowy i kierownikdéw robot,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzor na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowie. Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

7) prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych,

8) prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
i ochrony przed kradzieza,

9) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich taSmg ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wiasny
koszt i wtasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

10) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajagcego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru
budowy,

12) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczegdlnos$ci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsiewzigciami, usuwanie na biezaco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatow urzadzen i1 przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody, zagrazac
zyciu lub zdrowiu 0s6b mogacych si¢ znajdowacé w poblizu,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

15) prowadzenie na biezagco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

16) sktadanie comiesi¢cznych raportow z wykonanych prac zgodnie z harmonogramem
comiesigcznych raportoéw z wykonanych prac (z danymi ilosciowo-warto§ciowymi i
procentowymi), sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Raport
nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do 5 dnia miesigca nastgpnego, za ktory jest
sporzadzony. Do raportu nalezy dotagczy¢ dokumentacje fotograficzng postepu robot
ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajacych,
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17) zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt z zasilaniem energetycznym
I zaopatrzeniem w wod¢ oraz jego likwidacja w terminie czternastu dni po
zakonczeniu robot; Pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystos$ci i zrzutu $ciekdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

18) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajacym sie do uzytku oraz pozniejsza likwidacje
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

19) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbior robdt, zaplecza
budowy, jak rowniez terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wilasny koszt renowacji zniszczonych Ilub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,

20) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na tereniec budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

21) zgtaszanie (w razie konieczno$ci) zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych optat niezb¢dnych dla prowadzenia
procedury budowy,

22) wprowadzenie (przed przystgpieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym)
1 utrzymywanie na czas prowadzenia robot organizacji ruchu, zgodnie z odrebnym
projektem zatwierdzonym przez Starost¢ Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie przez caly czas prowadzenia robdt. Organizacja
ruchu powinna by¢ opracowana na kazdy etap (o ktorym mowa w SIWZ) oddzielnie.

23) uzyskanie zgody na kazda zmiane technologii wykonywania robot od projektanta,
ktory wykonal dokumentacje oraz Zamawiajacego,

24) informowanie i  zglaszanie Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robdt i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

25) zgltaszanie wykonanych rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy,

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, za$wiadczen wlasciwych jednostek 1 organdéw, niezbednych
swiadectw kontroli jako$ci, certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na
wbudowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach (dokumentacje budowy, pomiary
geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobow budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgtoszone w ZUDP),

27) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

28) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynnosciach odbiorowych tj. odbiorach czgsciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rgkojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,
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29) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wilasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru nie pozniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawozdan,

30) przedstawienie na zgdanie Zamawiajacego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamodwienia
odpowiadajag okreslony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt
Wykonawcy,

31) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
budowanej ulicy (a takze wynikow badania zageszczenia warstwy wiazacej i
podbudowy zasadniczej z czterech punktow). Jezeli w trakcie realizacji robot oraz w
okresie gwarancji Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialty badz wykonane
roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego,

32) zapewnienie w zakresie obowigzywania niniejszej umowy peinej ochrony danych
osobowych oraz zgodno$ci ze wszelkimi przepisami prawa dotyczacymi ochrony
danych osobowych.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:

1) nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, materiatow sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji niniejszej
umowy,

4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow
wiasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacja, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t..:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.), o jakoSci zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Zastosowane materialty winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub
aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z
zawiadomieniem przedmiotu umowy do koncowego odbioru, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi na wilasny koszt kontrole jakosci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jako$ci uzytych
materialow.

4. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z dokumentacjg lub przepisami prawa
skutkowa¢ bedzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.
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§5
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
wykonawce w ofercie:

1) kierownik budowy branzy drogowej posiadajgcy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnos$ci drogowej - Pan/i...................oooiinnin.

2) kierownik robodt branzy sanitarnej posiadajagcy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

3) kierownik robot elektrycznych posiadajacy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych -

4) kierownik robot telekomunikacyjnych (teletechnicznych) posiadajacy wymagane
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wurzadzen telekomunikacyjnych (teletechnicznych)

Zmiana osOb, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wyltacznie
wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych osob niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6
. Osoby wykonujace czynnosci wymienione w niniejszym ustgpie beda zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, przez caty okres
realizacji niniejszej umowy:

1) wykonywaniu robot rozbiorkowych, ziemnych, drogowych oraz instalacyjnych:

sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych.

2) kierowanie lub operowanie pojazdami niezb¢dnymi do wykonania zmoéwienia

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikow robot
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bedacych przedsiebiorcami prowadzacymi wlasng dziatalno$¢ gospodarczg realizujacych
ustugi w formie samozatrudnienia.

Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caly okres
realizacji umowy utrzymywaé stan cigglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku
rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorgkolwiek z
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
prace. W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji
zamoOwienia musi nastagpi¢ w terminie nie dhuzszym niz 30 dni od dnia zakonczenia umowy
z poprzednio zatrudniong osobg.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci opisane w ust. 1 s3
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw Kodeksu Pracy.

W przypadku zmiany osob wykonujacych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3.

Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedtozenia do wgladu dokumentéw i1 udzielania Zamawiajgcemu
wyjasnien dotyczacych spetniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktorych mowa w ust. 3, 4 1 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu
zatrudniania osob na podstawie umowy o pracg.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7
Strony ustalaja, ze =za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie w wysokosci:

........................ PLN brutto (SIownie: ......cceeieeieiineiierinreneennreneenecensensenncnnss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). Kwota
wynagrodzenia obejmuje catos¢ kosztow wykonania robo6t i wydatkow niezbednych do
realizacji 1 prawidlowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposodb zgodny z zalaczona
dokumentacja, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowigzujacego prawa.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec modyfikacji w przypadku zmiany:
1) stawki od podatku od towarow i ushug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 847 z p6zn. zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.
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10.

11.

12.

13.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ od dnia wejscia w zycie
przepiséw regulujacych zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, chyba ze przepisy te stanowié
beda inaczej.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1 warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towardow i ustug, wynikajacej
z nowych przepiséw

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamowienie na
rzecz Zamawiajacego, stanowigcych podstawe naliczenia sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia o
wysokosci dodatkowych kosztow, wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa
w ust. 3 pkt2i 3.

Rozliczenie Wykonawcy nastagpi fakturami cze¢$ciowymi (do wysokosci 70%
wynagrodzenia umownego brutto) za okre$lony zakres zamodwienia zrealizowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowa (min. 30%
wynagrodzenia umownego brutto) na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
nadzor obu stron.

Poszczegolne czg$ci wynagrodzenia Wykonawcy ptlatne bgda na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu warto§ci wykonanych
robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbieranych
robotach budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skladania Zamawiajacemu, w
terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), ktorego wierzytelno$¢ jest czgscia sktadowa wystawionej
faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaptaty. Oswiadczenie musi zawieraé
zakres roboOt i zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Wykonawca wraz z fakturg przedstawi rowniez: przelew bankowy, wycigg bankowy,
,»kasa wyptaci (KW)”, z ktérych jednoznacznie wynika, iz wykonawca dokonat ptatnosci
na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wykonawca nastagpi, po usuni¢gciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokotu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawione] przez Wykonawce.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
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zatwierdzonymi zatgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien w ktérym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§8
. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celow realizacji niniejszego zamdéwienia na
kwote rowng wartoSci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materiatow, sprzetu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkdd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej i kontraktowej. Niedopelnienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caly okres realizacji umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wygasniecia
poprzedniego ubezpieczenia.

§9
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniagdzu na konto Bank Spéldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60892300080016730920000004,

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiajg, ze cze¢s¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia dokonania koncowego, bezusterkowego
odbioru, pozostala cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po
upltywie okresu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy rowniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastgpczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robdt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robot Zamawiajacy

Strona 9z 18



zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 10

. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rgkojmi oraz odbior przed uplywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach i terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi W szczegdlnosci w STWIOR,

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé be¢dzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggni¢eciu gotowosci do odbioru zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilosci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru komplet dokumentéw,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwroci Zamawiajacemu dokumentacje¢
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbidr prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podjaé decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11
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Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,
zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i
warunkami umowy, bez wad pomniejszajagcych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasajag po uptywie ....... miesigcy
(minimum 36 miesi¢cy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres
gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesigcy) miesiecy gwarancji na przedmiot
umowy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla
naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuni¢cia wad.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatoéw 1 urzadzen przewidujg
dluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie kompletu dokumentéw gwarancyjnych na
materialy 1 urzadzenia dotyczace przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 12

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

Zamawiajagcy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedlozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowal projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal te umowe.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umoéw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), W terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 7).

Obowiazek, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajagcym nie dotyczy umow:

1) o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1,

2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreSlonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zaleglosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcoéw
wynikajgcych z umoéw 0 podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, Jezeli Wykonawca, mimo uptywu terminow  okre$lonych
w zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty catosci lub w cze$ci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustepic poprzedzajagcym, Zamawiajacy, wezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnil w sposdb wystarczajacy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazal zasadnos$ci takiej zaptaty 1 przedstawit

Strona 12 z 18



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zaakceptowang przez Wykonawce faktur¢ wraz z dowodami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Kwote zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wlasne.

Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcoéw nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysokosci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci zamdwienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§ 13

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od
terminu okre$lonego w §1 ust. 4,

2) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,

4) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;,
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5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00z1 brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnosci kierownika na budowie,

9) w przypadku gdy czynnoséci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokos$ci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okreslone w § 6) na umowe o prace zgodnie z ustawa
Kodeks pracy w wysokosci 3000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci wedtug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ wedtug uznania Zamawiajacego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) platne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty.
Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na whasny koszt.

§ 14
Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czg$ci umowy,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa,

3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,
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4) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
(pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie),

5) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie.

6) w przypadku wystapienia konieczno$ci wiclokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

7) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowal z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu i nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

8) Wykonawca skierowatl (bez akceptacji Zamawiajgcego) do kierowania budowg i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejsza umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznos$ci okre§lonych w art. 145a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu
wykonania czg$ci umowy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdl inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,
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2) moze si¢ zobowigza¢ do odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych
w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3) moze si¢ zobowigzaé¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny
sposob  kosztow  budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i ust. 2.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych w §7 ust. 3-8 Umowy oraz ponize;j:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robdt zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejsza umows,

b) wystgpienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

C) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

e) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcey (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg);

f) z powodu istotnych brakow lub bledéw w dokumentacji projektowej réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

g) Wwystapienia okoliczno$ci sity wyzszej albo  niekorzystnych — warunkoéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologia i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wlasciwa jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzeh wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystagpienie problemow z wlascicielami
dziatek na ktorych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dzialan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore
to dzialania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej jednak, niz o czas trwania tych
okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkdd w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zaméwienia na
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Wykonawcy spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W czesci dotyczacej materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostgpnosci na rynku materialow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.

C) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

Kazdorazowo na takg zmiane z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonat dokumentacj¢ oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawcg.

3) w czesSci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét, strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o koniecznosci lub nie
zmiany zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz przedmiar i niezbedne rysunki.

4) w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robot lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 3, jezeli
zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357" Kodeksu Cywilnego,

5) w czesci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku Kkoniecznosci wprowadzenia zmian na skutek
wysokosci aktualnie posiadanych srodkow finansowych lub sytuacji okreslonych w
pkt 1-3

Zmiana  termind6w  posrednich ~ wykonania  elementéw  robdt,  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany tre$ci umowy pod
warunkiem, ze zmiany te nie beda mialy wplywu na termin wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skutecznosci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemne;.

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub
kierownikow robét w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 umowy,

7) w przypadku zmiany albo wejscia w zZycie nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany w
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harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 5 nie powodujg koniecznos$ci sporzadzania
aneksu do umowy.

§18

Wykonawca nie moze dokonywacé przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 19

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.
z 2018 r. poz. 1202) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inacze;j.

§21

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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