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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2018
(WZOR)
zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2018-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.. Zaprojektowanie
i wykonanie robot budowlanych polegajacych na termomodernizacji budynku
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego

3,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczaja co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
polegajacych na termomodernizacji budynku Miejskiego Osrodka Sportu

i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3

- w ramach projektu ,,Ciepla Strona Miasta” wspolfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejscie na
gospodarke niskoemisyjng” Dzialania 4.2 ,,Efektywnos¢ energetyczna” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiot umowy, ktorym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci nastepujacy zakres
prac:

1) Etap I —wykonanie:

a) dokumentacji  (planow, rysunkow, opisow lub innych dokumentéw
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju 1 zakresu robdt budowlanych
oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania) i dokonanie na jej
podstawie skutecznego zgloszenia robot budowlanych, dla ktéorych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
albo

Strona 1z 23




* %

Fund Unia E jsk **
Europejskie Mazowsze, ‘i

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego ol

* 4 %

b) projektu budowlano-wykonawczego pelno branzowego wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe

oraz:

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiaru robot,

kosztorysu wykonania prac budowlanych i innych opracowan niezbednych do

uzyskania rezultatu umowy (zwanych dalej ,,Dokumentacjg projektowa”) wraz z

uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien lub pozwolen.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz audytem energetycznym, wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia (zwanej dalej ,,SIWZ”) i umowie,

2) Etap Il - kompleksowe wykonanie robot budowlanych polegajacych na
termomodernizacji miejskiego obiektu uzytecznosSci publicznej w  Ostrowi
Mazowieckiej, zgodnie z: uzgodniong i zatwierdzona Dokumentacja projektows.
Zakres prac w ramach Il Etapu obejmuje roéwniez:

a) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robot,
b) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

. Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, audytami
energetycznymi, wymaganiami okreslonymi w SIWZ i w niniejszej umowie oraz
z przepisami obowigzujacego prawa w szczegolnosci: ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.), ustawy o odnawialnych zrodlach energii
(tj. Dz.U. 22018 r. poz. 1269 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pdzn. zm.), innych ustaw i
aktow wykonawczych, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

Integralng cze$cig niniejszej umowy sg nastgpujgce dokumenty:
1) program funkcjonalno-uzytkowy oraz audyt energetyczny,

2) kopia oferty,

3) kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze: zakres prac okreslony w niniejszej umowie nie budzi
watpliwosci, zapoznat si¢ z aktualnym stanem, warunkami i miejscem prowadzenia robot
budowlanych oraz znane mu s3a czynniki mogace mie¢ wplyw na realizacjg¢ umowy
1 stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w terminie do 31.08.2019r. w tym:

1) Etap | (o ktorym mowa w §1 wust.2 pkt 1) nalezy wykona¢ najpdzniej
do 15.11.2018r.,

2) Etap Il (o ktorym mowa w §1 wust.2 pkt 2) nalezy wykona¢ najpdzniej
do 31.08.2019r.

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 umowy, Strony uznaja dzien
podpisania przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokotu odbioru Etapu II bez
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wad, pod warunkiem prawidlowego ukonczenia przez Wykonawce¢ wszystkich prac
objetych zakresem Etapow od I do II, ktory to protokédt bedzie stanowit jednocze$nie
,protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad”. Za wade skutkujaca nie
podpisaniem protokotu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje si¢ w szczegolnosci
kazdg nickorzystng i niezamierzong wlasciwos¢ przedmiotu umowy, utrudniajgca
zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, badz jego konserwacje, lub obnizajaca
jego estetyke lub komfort uzytkownikéw, ktérg daje si¢ usungé przy pomocy aktualnie
stosowanej techniki budowlanej; wada jest takze stwierdzony brak wlasciwosci
budowlanych przedmiotu umowy, o ktoérej Wykonawca zapewnil Zamawiajgcego, a w
odniesieniu do instalacji i urzadzen za wad¢ uznaje si¢ takze niemozno$¢ uzyskania
parametrow (ilosci lub jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania.

§3
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Dokumentacji projektowej zgodnie
z programem funkcjonalno-uzytkowym, audytami energetycznymi, wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ i w niniejszej umowie, zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami prawa oraz na podstawie
rozpoznania stanu faktycznego w budynku.

Strony uzgadniaja, ze ze strony Wykonawcy funkcje koordynatora catosci prac
projektowych do konsultowania i udzielania niezbednych wyjasnien i uzgodnien
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy pelni Pan/i ...,

tel. o , email ... , a ze strony Zamawiajgcego
osobami upowaznionymi do konsultowania i udzielania niezbgdnych wyjasnien i
uzgodnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy jest:
.................................... tel....oooviiiininccemmail Lo

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach osobowych projektantow w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku
takiej zmiany, Wykonawca wraz z pismem informujgcym ztozy Zamawiajagcemu kopie
uprawnien 1 zaswiadczen o przynaleznosci do odpowiedniej izby zawodowej
projektantow. Projektanci musza posiada¢ kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane nie
nizsze niz osoby wymienione przez Wykonawce w ofercie, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt koncepcyjny inwestycji w
terminie 4 tygodni liczonych od daty zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajacym
przyjetych rozwigzan technicznych 1 materiatowych.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do oceny i zatwierdzenia:

1) projekt budowlany - przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgloszenie
wykonania robot - przed zgloszeniem robdt budowlanych, dla ktorych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg,

2) projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przedmiar
oraz kosztorys wykonania prac budowlanych - przed rozpoczg¢ciem robot
budowlanych.

Wykonawca (w poszczegdlnych etapach realizacji Dokumentacji projektowej,
a w szczegolnosci sytuacjach okreslonych w ust. 4, 6) zobowigzany jest do uczestnictwa
w spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego. Na spotkaniach wymagana jest obecnosé¢
projektantow omawianej branzy.
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Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajagcego opracowang Dokumentacje
projektowa w nastepujacej ilosci:

1) w przypadku zgtaszania rob6t budowalnych — dokumentacja, o ktérej mowa §1 ust.2
pkt 1 lit @), dot. robét dla ktdrych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
w ilosci 3 egz. w wersji papierowej 1 2 szt. na nos$nikach przeno$nych w wersji
elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej,

2) w przypadku gdy niezbedne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe - projekt
budowlano-wykonawczy pelno branzowy — w ilosci 6 egz. w wersji papierowej i 2 szt.
na nosnikach przenosnych w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — w ilosci 2 egz. w
wersji papierowej 1 2 szt. na nos$nikach przenosnych w wersji elektronicznej
edytowalnej,

4) kosztorys wykonania prac budowlanych oraz przedmiar — w ilosci 2 egz. w wersji
papierowej i 2 szt. na nos$nikach przenos$nych w wersji elektronicznej edytowalnej,

Wykonawca o$wiadcza, iz opracowana Dokumentacja projektowa bedzie wynikiem
samodzielnej pracy tworczej oraz, ze nie naruszy praw osob trzecich, a w szczegdlnosci
majatkowych 1 osobistych praw autorskich.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Dokumentacje projektowa w zakresie i w terminie
okreslonym w niniejszej umowie. Odbiér dokumentacji projektowej nastapi w siedzibie
Zamawiajacego.

. Przedmiotem odbioru bedzie Dokumentacja projektowa obejmujaca:

1) projekt budowlano-wykonawczy petno branzowy lub dokumentacja, o ktérej mowa
§1 ust.2 pkt 1 lit @), dot. robot dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe oraz: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
kosztorys wykonania prac budowlanych oraz przedmiar oraz inne opracowania
niezbe¢dne do uzyskania rezultatu umowy,

2) pisemne o$wiadczenia Wykonawcy o kompletnosci Dokumentacji projektoweyj,
zgodnie z niniejsza umows, obowigzujacymi przepisami oraz przyjetymi normami,
o$wiadczeniami, ze zOstata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shizy¢, a takze o$wiadczeniami, iz zostala opracowana z
uwzglednieniem przepisoOw ustawy Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci
art. 29-31 oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

3) ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe lub skuteczne zgloszenie robot
budowlanych.

W ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania do odbioru kompletnej Dokumentacji
projektowej Zamawiajacy dokona jej oceny oraz zglosi ewentualne zastrzezenia, uwagi i
whnioski a przypadku braku zastrzezen zostanie sporzadzony protokot odbioru.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, uwag lub wnioskow
Wykonawca dokona poprawek i uzupelnien w Dokumentacji projektowej w terminie
uzgodnionym przez Strony, lecz nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych i ponownie
przekaze poprawiong Dokumentacje projektowa Zamawiajacemu.

W przypadku braku zastrzezen Zamawiajacego do przekazanej Dokumentacji projektowej
albo braku zastrzezen do poprawionej na wniosek Zamawiajagcego Dokumentacji
projektowej Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Dokumentacje projektowa w
ustalonej w ust. 8 ilosci egzemplarzy oraz zostanie sporzadzony protokét odbioru prac
Etapu I.
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Wykonawca udzieli 36 miesiecy gwarancji oraz r¢kojmi na Dokumentacje projektows,
liczac od daty jej odbioru.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego przez
projektantow bedacych autorami Dokumentacji projektowe;.

Nadzor autorski bedzie sprawowany w catym okresie realizacji robot budowlanych
1 instalacyjnych, az do ich zakonczenia i odbioru. Pelnienie nadzoru autorskiego bedzie sie
odbywalo na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym. Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru zglosi potrzebe nadzoru autorskiego za posrednictwem faksu lub droga poczty
elektronicznej, w ktorym to zgloszeniu poda:

1) imig¢ i nazwisko przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzajacego zgloszenie,
2) zakres nadzoru autorskiego.

W przypadku wezwania nadzoru autorskiego przez Inspektora Nadzoru, osoby pelnigce
nadzor autorski przystapig do czynnosci nadzoru nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych
od przekazania zgtoszenia Wykonawcy.

§4
Wykonawca z chwilg dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej przenosi
na Zamawiajacego calos¢ autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do niej, w
tym prawo do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w réznych formach i
postaciach, w zaleznosci od potrzeb oraz wszelkich prac, dokumentéw 1 innych
elementow, wytworzonych w toku realizacji przedmiotu umowy, w jakiejkolwiek postaci.

Wykonawca wyraza zgode na wyltaczne wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich
praw zaleznych w odniesieniu do opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji
projektowej.

Wykonawca oswiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw
pokrewnych Zamawiajacemu przystuguje wylaczne prawo do dysponowania
Dokumentacja projektowej w catosci, jak rowniez w dajacych si¢ wyodrebnic¢ czgsciach
na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci do:

1) utrwalania na dowolnym nos$niku,

2) zwielokrotniania dowolng technika,

3) wprowadzania do pamigci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
bez ograniczen,

4) wielokrotnego wykorzystania Dokumentacji projektowej w catosci lub w czeSciach
w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego, w tym do wlaczenia jej do
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz udostgpnienia Dokumentacji
projektowej lub jej czesci wszystkim zainteresowanym, ubiegajacym si¢ o uzyskanie
zamowienia publicznego w zakresie robot budowlanych,

5) wielokrotnego, dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego wykorzystania
Dokumentacji projektowej i danych w niej zawartych w celu wykonania jej
aktualizacji, adaptacji lub zmian,

6) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wlasno$¢ nosnikow, na ktorych utrwalono
Dokumentacj¢ projektowa.

Zamawiajgcy ma prawo do wykonywania wszelkich zmian i adaptacji w Dokumentacji
projektowej.
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6. Wykonawca oswiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja projektowa jest
wynikiem jego wlasnej tworczosci, oraz ze nie naruszy praw o0sob i podmiotéw trzecich
oraz, ze prawa do niej w zakresie okreslonym w niniejszej umowie nie bedg niczym
ograniczone.

7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie nastepstwa ewentualnego
naruszenia praw osob trzecich w zwigzku z realizacja Dokumentacji projektowej w wersji
przekazanej 1 przyjetej przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca o$wiadcza 1 gwarantuje, ze Zamawiajacy z tytulu korzystania z
Dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce w zakresie wynikajagcym z
mniejszej umowy, nie jest zobowigzany do zaptaty na rzecz podwykonawcow lub innych
podmiotow praw pokrewnych jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego im zar6wno
bezposrednio, jak i posrednio.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

w przypadku gdy niezbedne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe -
przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego w formie papierowej oraz
pozwolenia na budowe,

w przypadku gdy niezbgdne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe -
przekazanie uzgodnionego projektu wykonawczego wraz z zestawieniem materialow
i urzadzen w formie papierowej,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia
uprawomocnienia si¢ decyzji o pozwoleniu na budowe¢ lub dokonania skutecznego
zgloszenia robot budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe 1 po spetieniu przez Wykonawce niezbednych formalno$ci zwigzanych z
zawiadomieniem o rozpoczeciu robot budowlanych,

niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

zapewnienie odbiorow wykonanych prac w terminach okreslonych w umowie oraz
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

zaptata wynagrodzenia przystlugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane prace) zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ i
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

§6

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych nalezy:

1)

2)

3)

protokolarne przejgcie placu budowy (najpozniej terminie 7 dni od daty uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowg),

zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ na placu budowy
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajacemu zgodnie z § 10 umowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, ze wskazéwkami i zaleceniami Inspektorow Nadzoru oraz
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,
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4) zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiednich Izb,

5) wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem kierownika budowy i kierownikow
robdt (oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajgcego).
Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzér na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowy. Brak obecnosci kierownika na budowie
musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

6) prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych,

7) prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
i ochrony przed kradzieza,

8) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich taSma ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wlasny
koszt i wlasny m staraniem zgodnie z przepisami BHP,

9) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajagcego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

10) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru
budowy,

11) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogoéw dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczego6lnosci zwigzanych z usuwaniem lub utylizacja odpadow.
Wykonawca ponosi koszty w tym zakresie.

12) ponoszenie kosztow i optat za energi¢ elektryczna, wode i $cieki, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sasiadujacych z
realizowanymi przedsigwzigciami, biezace usuwanie na wiasny koszt z placu budowy
gruzu, zbednych materialow urzadzen i przedmiotdow mogacy stwarza¢ przeszkody,
zagraza¢ zyciu lub zdrowiu 0os6b mogacych si¢ znajdowac w poblizu,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

15) prowadzenie na biezaco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci
udokumentowac¢: stan przed przystapieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

16) sktadanie comiesi¢cznych sprawozdan z wykonanych prac (z danymi ilosciowo-
warto$ciowymi 1 procentowymi), sprawdzonego 1 potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do 5 dnia miesigca nastepnego, za
ktory jest sporzadzony,

17) zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt z zasilaniem energetycznym oraz
jego likwidacja w terminie czternastu dni po zakonczeniu robot,

18) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz pozniejsza likwidacje
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zakres robot tymczasowych powinien okre$la¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,
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19) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbior robdt, zaplecza
budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji

20) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystgpujacych na terenie budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

21) uzyskanie zgody Zamawiajacego na kazda zmiang technologii wykonywania robot,

22) informowanie  oraz  zglaszanie  Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajagcemu do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

23) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za§wiadczen
wlasciwych jednostek 1 organow, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na wbudowane materiaty i urzadzenia,
dokumentow wyrobow, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen, protokotow z
prob, badan i pomiardw we wszystkich branzach, dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami w trakcie budowy, pomiarow geodezyjnych powykonawczych,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach,

24) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach czesciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji 1 rekojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

25) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob, badan,
pomiardw 1 sprawdzen oraz sporzadzenie odpowiednich protokotdw na koszt wlasny.
O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5 dni przed wyznaczonym terminem,

26) przedstawienie na zgdanie Zamawiajacego za§wiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamoéwienia
odpowiadajg okreslony normom lub specyfikacjom technicznym, na Kkoszt
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:

1) nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow Wykonawey oraz osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) niewtasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialdow sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji niniejszej
umowy,

4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez

wykonawce w dokumentach potwierdzajacych spelnienia warunkow udzialu w
postepowaniu

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.............................. ,
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2) kierownika robét sanitarnych....................oc ,
3) kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych .................oooiiiiiii.

Zmiana osOb, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takag zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia wymaganych od tych o0s6b w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej oraz
dokumenty potwierdzajace kwalifikacje 1 doSwiadczenie, nie pdzniej niz na 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oso6b niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby moze stanowié
podstawe do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§8

. Osoby wykonujace czynnosci wymienione w niniejszym ustgpie beda zatrudnione na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, przez caty okres

realizacji niniejszej umowy:

1) prace zwigzane z wykonaniem robdot budowlano-konstrukcyjnych, wymiang $cian
systemowych,

2) prace zwigzane z ociepleniem $cian, sufitow i stropodachu oraz wykonaniem pokrycia
dachu,

3) prace zwigzane z wykonaniem, przebudowa lub usunigciem instalacji (sieci lub
urzadzen) sanitarnej oraz elektrycznej i1 elektroenergetycznej,

4) prace zwigzane z wymiang okien i drzwi zewngtrznych oraz montazem ogniw
fotowoltaicznych i nawiewnikéw okiennych lub Sciennych,

5) kierowanie lub operowanie pojazdami niezbgdnymi do wykonania zmoéwienia

- za wyjatkiem czynno$ci wykonywanych przez projektantow oraz kierownika budowy i

kierownikow robot bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wlasng dziatalno$é

gospodarczg realizujacych ustugi w formie samozatrudnienia.

. Wykonaweca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caty okres

realizacji umowy utrzymywac stan ciggtosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku

rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktoragkolwiek z

0soOb zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca

bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o

pracg. W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji

zamdOwienia musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia zakonczenia umowy

z poprzednio zatrudniong osoba.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajacemu os$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 1 s3

zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
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. W przypadku zmiany oséb wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu o$§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.
Na kazdym etapie realizacji zamdwienia Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce lub
podwykonawce do przeditozenia do wgladu dokumentow i udzielania Zamawiajgcemu
wyjasnien dotyczacych spetniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu
zatrudniania os6b na podstawie umowy o prace.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§9

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatdow |
wyrobow zakupionych i dostarczonych przez siebie, zgodnych z Dokumentacja
projektowa, spelniajagcych wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z pdézn. zm.), o jakosci
zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty
na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w polskich normach lub aprobata techniczng, o ile dla danego wyrobu nie
ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z wilasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

Wykonawca uzyje do wykonania robot materialy i urzadzenia fabrycznie nowe,
wyprodukowane nie wezesniej niz w 2017 T.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu poprzez
Inspektora Nadzoru podczas koncowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z Dokumentacjg projektowej lub
przepisami prawa skutkowaé bedzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego
materiatu/ urzadzenia z winy Wykonawcy 1 na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wilasny koszt kontrole jako$ci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celéw realizacji niniejszego zamodwienia
powinna by¢ zawarta na kwote rownag warto$ci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie
kontraktowe powinno obejmowa¢ co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli,
materiatow, sprzetu, urzadzen, mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkod
wynikajacych z ich zniszczen, a takze od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen
losowych.

Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polis¢ Iub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej 1 kontraktowej. Niedopetnienie tego
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obowiazku bedzie skutkowac odstgpieniem przez Zamawiajacego od czynno$ci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktadad
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia.

§ 11

1. Strony wustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie w wysokosci:

.................................. PLN Dbrutto (slownie: ..cccceiieiiieiiiiniiieiierineenennnn.
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z p6zn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
1 odbiorem kompletnego przedmiotu umowy bez wad, w tym w szczegdlnosci:

1) koszt wykonania Dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich
i petnienia nadzoru autorskiego,

2) koszt kompleksowego  wykonania robot  budowlanych, instalacyjnych
1 wyposazeniowych wraz z dostawg 1 instalacja urzadzen,

3) koszt robot niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy w catosci, w tym m.in.
robot demontazowych, robot wynikajacych z zastosowanych technologii, norm
1 innych obowiazujacych przepisoOw technicznych,

4) wszystkie inne koszty towarzyszace wykonywaniu robot, organizacji placu budowy
I pozostate koszty niezbedne do realizacji umowy.

Niedoszacowanie przez Wykonawce kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, w tym w szczegolnosci brak nalezytego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec modyfikacji w przypadku zmiany:
1) stawki od podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 847 z p6zn. zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ od dnia wejscia w zycie
przepisow regulujacych zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, chyba Ze przepisy te stanowic
beda inaczej.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 warto$§¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towaréw i ustug, wynikajacej
z nowych przepisow

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy moze

ulec zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze

zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci
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aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamowienie na
rzecz Zamawiajacego, stanowigcych podstawe naliczenia skladek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawceg oswiadczenia o
wysokosci dodatkowych kosztéw, wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa
w ust. 4 pkt 21 3.

Rozliczenie Wykonawcy nastagpi fakturami cze$ciowymi (do wysokosci 70%
wynagrodzenia umownego brutto) za okresSlony zakres zamowienia zrealizowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowag (min. 30%
wynagrodzenia umownego brutto) na podstawie protokolu odbioru podpisanego przez
nadzor obu stron. Pierwsza ptatno$¢é nastgpi po wykonaniu i odebraniu minimum 30%
przedmiotu umowy.

Poszczegolne czeSci wynagrodzenia Wykonawcy platne beda na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu warto$ci wykonanych
robot.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcych
udziat w wykonywaniu odebranych robé6t budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
sktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego
o$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ktdrego wierzytelnos¢ jest
czescig sktadowa wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zapflaty.
Oswiadczenie musi zawiera¢ zakres robot 1 zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Wykonawca wraz z fakturg przedstawi roOwniez: przelew
bankowy, wyciag bankowy, ,.kasa wyplaci (KW)”, z ktérych jednoznacznie wynika, iz
wykonawca dokonat platnosci na rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) za
wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wpykonawca nastgpi, po usuni¢ciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewéw w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzieh w ktorym nastapito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§ 12

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione
najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:
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1) pienigdzu na konto Bank Spoldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60892300080016730920000004,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglos$ci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 30 dni po koncowym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czes$¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy réwniez pokryciu kosztéw robot
wykonanych zastgpczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robot tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy wartos$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztéw robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 13

. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbior
koncowy, odbiér przed uptywem okresu rgkojmi oraz odbior przed uplywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach i terminach okre§lonych w niniejszej
umowie.

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawcg.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilosci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
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. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
Wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajagcemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbior prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu r¢kojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,
zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa 1 warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie ....... miesigcy
(minimum 36 miesiecy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
(podpisania protokotu odbioru Etapu I1). Okres rekojmi dla naprawianego elementu ulega
wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesiecy) miesigcy gwarancji na przedmiot
umowy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (podpisania protokotu
odbioru Etapu I1). Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas
usunig¢cia wad.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta wyrobow, materiatow 1 urzadzen
przewiduja dluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rOwnym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie kompletu dokumentow gwarancyjnych na
materiaty 1 urzadzenia dotyczace przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rgkojmi i gwarancji,
Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad bez dodatkowej zaptaty, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Jezeli w okresie gwarancji i r¢kojmi zostang ujawnione wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujac uprawnienia:
1) jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
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Zamawiajacego o ich usunigeciu. W przypadku ich nie usuni¢cia w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub
przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

2) w okresie rekojmi usunigcie wad przez osobg trzecig nastgpi w pierwszej kolejnosci w
cigzar zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce,
z ktérym zawarto niniejszg umowe.

3) jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usuniecia, to:

a) Zamawiajagcy moze zada¢ ponownego wykonania wadliwej czg¢éci przedmiotu
umowy, albo

b) Zamawiajacy moze zada¢ rownowartosci wadliwie wykonanej czesci przedmiotu
umowy.

Skorzystanie z uprawnienia okreslonego w ust. 8 nie wylacza prawa Zamawiajacego
do naliczenia kar umownych.

§ 15

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

. Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedtozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedilozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Jezeli Zamawiajacy W terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal te umowe.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku uméw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), W terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
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umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaplatg
kary umownej przewidzianej w §16 ust. 1 pkt 9).

Obowigzek, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajacym nie dotyczy umow:
1) o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreSlonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy os$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcoéw
wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwrocié si¢ z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, Jezeli Wykonawca, mimo uplywu terminéw  okreslonych
w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowiazku zaptaty catosci lub w czg$ci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy, Wwezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dorgczenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgtoszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokoSci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnit w sposdéb wystarczajgcy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazat zasadnoS$ci takiej zaplaty i przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie i1 odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Kwote zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy 1 obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikéw jak za wlasne.

Zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysokosci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu cze$ci zamodwienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetlnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§ 16

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokosciach:

1.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za op6znienie w wykonaniu Etapu I - 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11
ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od terminu okre§lonego w §2 ust.
1 pkt1,

2) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od
terminu okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2,

3) za brak przedstawienia Zamawiajagcemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji
projektowej w zakresie okreslonym z §3 ust. 6 w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §11 ust. 1,

4) za opodznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11
ust. 1,

6) z tytulu braku zaplaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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7) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktérym mowa w §15 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego)
w wysokosci 5.000,00z1 brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnos$ci kierownika na budowie,

11)w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

12)z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynnosci przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia (okreslone w § 8) na umowe o prace zgodnie z ustawg
Kodeks pracy w wysokosci 3.000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

13)z tytulu nie przystgpienia Wykonawcy do $wiadczenia nadzoru autorskiego we
wskazanym przez Zamawiajacego zakresie lub terminie - w wysokos$ci 500 ztotych za
kazdy taki przypadek,

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11

ust. 1.

[\

3. Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania nalezno$ci wedlug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

5. Kary umowne moga by¢ wedtug uznania Zamawiajgcego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty.
6. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.
§ 17
1. Oprocz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 16 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa,

3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,
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4) Wykonawca nie przystgpit do projektowania lub do wykonania robot lub zaniechat ich
realizacji, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje umowy, co nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot,

5) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego
Wykonawca uporczywie nie wykonuje:

a) Dokumentacji projektowej lub

b) robot zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektorow
Nadzoru,

6) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do usunig¢cia i uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

7) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz
dwa tygodnie.

8) Wykonawca uporczywie narusza przepisy bhp lub ppoz. pomimo uwag i wnioskow
Inspektoréw Nadzoru.

9) w przypadku wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

10) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowat z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania speilniania warunkéw udziatu w
postepowaniu i1 nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia,

11) Wykonawca skierowatl (bez akceptacji Zamawiajacego) do kierowania budowg i/lub
robotami inne 0soby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy:

1) zaptata za prace nalezycie wykonane przez Wykonawceg zostanie wstrzymana do
czasu wykonania przedmiotu umowy przez innego wykonawce i zostanie
uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym przedmiotu umowy od
innego wykonawcy,

2) kosztami wykonania robot przez innego wykonawce Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce z wynagrodzenia wstrzymanego zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu,

3) w przypadku stwierdzenia robot wadliwie wykonanych, kosztami ich wykonania
zastepczego obcigzony zostanie Wykonawca, z ktorym rozwigzano umowe, przy
wykorzystaniu rdwniez zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ niniejszg umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okoliczno$ci okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.
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§ 18

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokodt inwentaryzacji prac lub robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstapiono 0od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze zobowiazac si¢ do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych
w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowa¢ na innych placach budowy,

3) moze zobowigza¢ si¢ do rozliczenia z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny
sposob  kosztow  budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 19

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamo6wien Publicznych oraz ust. 2.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych w §11 ust. 4-9 oraz ponize;j:

1) w czesci dotyczacej terminow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robot zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejsza umowa,

b) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,
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C) wystgpienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow do ktorych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

e) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg);

f) z powodu istotnych brakow lub btedow w Dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci Dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

g) Wystapienia okolicznosci sity wyzszej albo niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig 1
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wiasciwg jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystgpienie probleméw z wlascicielami
dzialek na ktérych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu robot budowlanych powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania
zamoOwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W cze$ci dotyczacej materialow lub urzadzen z powodu:

a) niedostepno$ci na rynku materialdow wskazanych w Dokumentacji projektowej
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow;

b) pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.

) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatlowych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem obiektu,

Kazdorazowo na taka zmiang¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ Zamawiajacy. Koszt
wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

3) w czeSci dotyczacej koniecznosci wprowadzenia rozwigzania istotnie odbiegajacego
od przedstawionych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, audycie energetycznym
lub opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej w sytuacji gdy bedzie
to niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ztozy pisemng informacj¢ o koniecznosci wprowadzenia rozwigzania istotnie
odbiegajacego od przedstawionych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, audycie
energetycznym lub opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej z
uzasadnieniem koniecznos$ci wprowadzenia takiej zmiany z tym zastrzezeniem, ze wniosek
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Wykonawcy musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego, a zaproponowane
rozwigzanie nie moze spowodowac zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli wprowadzenie rozwigzania wymaga zmiany Dokumentacji projektowej, Strona
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacjg 0
koniecznosci lub nie zmiany pozwolenia na budowe oraz niezbedne rysunki.

4) w czeSci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian na skutek sytuacji
okreslonych w pkt 1-3,

Zmiana termindw posrednich wykonania elementow prac i robot, ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany tresci umowy pod
warunkiem, ze zmiany te niec beda mialy wplywu na terminy wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 lub 2.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skuteczno$ci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemnej,

5) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy projektantéw
kierownika budowy lub kierownikéw robét w przypadkach i na warunkach
okreslonych w § 3 lub 7 umowy,

6) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4 nie powoduja koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

§ 20

Wykonawca nie moze dokonywacé przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§21
Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej] umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 22
Wykonawca, w zakresie obowigzywania niniejszej umowy, ma obowigzek:

1) zapewnienie pelnej ochrony danych osobowych oraz zgodnos$ci ze wszelkimi przepisami
prawa dotyczacymi ochrony danych osobowych,

2) wypelnienie obowigzkéw informacyjnych przewidzianych Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec oséb fizycznych,
od ktorych Wykonawca pozyskal dane osobowe bezposrednio lub posrednio w zwigzku
z realizacja przedmiotu umowy.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane i Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.
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§ 24

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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