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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2019
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2019-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie

postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.:

Budowa S$ciezek rowerowych na odcinku: ul. Warszawska, ul. Brokowska, ul.
Trebickiego, ul. Jana Pawla II wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej
(w tym kladki dla rowerzystow) i przebudowa kolizji oraz z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamowienia)

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczajg co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na

wykonaniu zadania pn.:

Budowa S$ciezek rowerowych na odcinku: ul. Warszawska, ul. Brokowska, ul.
Trebickiego, ul. Jana Pawla II wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej
(w tym kladki dla rowerzystow) i przebudowa kolizji oraz z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamowienia)

realizowanego w ramach Projektu ,,Budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta
Ostrow Mazowiecka” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejscie na gospodarke niskoemisyjng”
Dziatania 4.3. ,Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zamdwienia zawarty W Specyfikacji
Istotnych  Warunkow Zamoéwienia (zwana dalej jako ,,SIWZ”), oferta przetargowa
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Wykonawcy, dokumentacja budowlana i wykonawcza. Integralng czg$cig niniejszej
umowy sg nastepujace dokumenty:

1) projekt budowlany i wykonawczy,

2) oferta Wykonawcy,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej rowniez jako ,,harmonogram”),
4) kosztorys ofertowy.

3. Zatgczony do umowy kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z postanowieniami SIWZ
jest dokumentem informacyjnym i pomocniczym.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie: 30.10.2020r. - wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot.
przedmiotu zamdwienia).

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ etapowania zakresu robot w zalezno$ci od
posiadanych $rodkoéw finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych, okreslony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwosci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
rob6t budowlanych oraz wszystkie czynniki znane na dzien podpisania umowy mogace
mie¢ wplyw na jej realizacj¢ i1 stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
3) przekazanie terenu budowy,

4) niezwloczne rozwigzywanie probleméw technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

5) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ
I harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) odbior wykonanych robot w terminach okre$lonych w umowie oraz w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

§3
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy (najpozniej terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

2) zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ na placu budowy
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajacemu zgodnie z §8 umowy,

3) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wadach i brakach w dokumentacji
otrzymanej zgodnie z §2 pkt 1 umowy,
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4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
I decyzja o pozwoleniu na budowe, obowigzujacymi przepisami, normami i
warunkami  technicznymi  wykonania 1 odbioru robot, ze wskazéwkami
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,

5) zapewnienic kiecrownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego,

6) wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem:
a) kierownika budowy i kierownikoéw robot,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzér na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowie. Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

7) prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych,

8) prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
I ochrony przed kradzieza,

9) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich taSmg ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wiasny
koszt i wtasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

10) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajagcego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru
budowy,

12) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsiewzi¢ciami, usuwanie na biezaco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatow urzadzen i1 przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody, zagrazac
zyciu lub zdrowiu 0s6b mogacych si¢ znajdowac w poblizu. Gruz i kamien pozyskany
w trakcie wykonywania prac Wykonawca przetransportuje w ramach wynagrodzenia
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na terenie miasta Ostrow Mazowiecka).

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

15) prowadzenie na biezagco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

16) sktadanie - zgodnie z harmonogramem - comiesi¢cznych raportow z wykonanych prac
(z danymi  iloSciowo-warto§ciowymi 1  procentowymi),  sprawdzonego
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1 potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu do 5 dnia miesigca nastgpnego, za ktdry jest sporzadzony,

17) zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt z zasilaniem energetycznym
i zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie czternastu dni po
zakonczeniu robot; Pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystos$ci i zrzutu $ciekdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

18) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajagcym sie¢ do uzytku oraz pozniejsza likwidacje
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

19) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbior roboét, zaplecza
budowy, jak rowniez terendow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,

20) odtworzenie istniejacych nawierzchni utwardzonych w zakresie niezbgednym do
zrealizowania zamoOwienia,

21) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na tereniec budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

22) zghaszanie (w razie koniecznoS$ci) zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych optat niezb¢dnych dla prowadzenia
procedury budowy,

23) wprowadzenie (przed przystapieniem do robot budowlanych w pasie drogowym)
1 utrzymywanie na czas prowadzenia robot organizacji ruchu, zgodnie z odrgbnym
projektem zatwierdzonym przez Starost¢ Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywacé w odpowiednim stanie przez caty czas prowadzenia robot,

24) uzyskanie zgody na kazda zmiane technologii wykonywania robot od projektanta,
ktory wykonat dokumentacj¢ oraz Zamawiajacego,

25) informowanie i  zglaszanie Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacemu do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robdt daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robodt i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,

26) zgtaszanie wykonanych roboét do odbioru wpisem do dziennika budowy,

27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6élnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zaswiadczen wlasciwych jednostek 1 organow, niezbednych
swiadectw kontroli jako$ci, certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na
wbudowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach (dokumentacje budowy, pomiary
geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobéw budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgloszone w ZUDP) oraz uzyskanic w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamdéwienia),

28) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach czg$ciowych, odbiorze koncowym,
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przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji 1 re¢kojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

29) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wilasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru nie pozniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawozdan,

30) przedstawienie na zgdanie Zamawiajacego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamowienia
odpowiadajag okreslony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt
Wykonawcy,

31) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
budowanych sciezek lub ciggdéw pieszo-rowerowych. Jezeli w trakcie realizacji robot
oraz w okresie gwarancji Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejszag umowa, to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz
wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego,

32)w razie potrzeby - skoordynowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym kolejnosci
wykonywania poszczegdlnych prac z wykonawcami pozostatych etapow inwestyciji,
nicobjetych zakresem niniejszej umowy,

33) wypelnienie  obowigzkow  przewidzianych w  Rozporzadzeniu  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
osob fizycznych, od ktérych Wykonawca pozyskat dane osobowe bezposrednio lub
posrednio w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody powstale na skutek:
1) nieszczgsliwych wypadkoéw  dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz o0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,
2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,
3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialdow sprzetu 1 innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji niniejszej

umowy,
4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow
wiasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacjg, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.), o jakosci zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Zastosowane materiaty winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub
aprobata techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wlasciwymi przepisami 1 dokumentami technicznymi.
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2. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Wraz z
zawiadomieniem przedmiotu umowy do koncowego odbioru, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wiasny koszt kontrole jako$ci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jakosci uzytych
materialow.

4. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z dokumentacjg lub przepisami prawa
skutkowaé bedzie obowigzkiem usunigcia (lub demontazu) zastosowanego materiatu lub
urzadzenia z winy Wykonawcy 1 na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
wykonawce w ofercie:

1) kierownik budowy branzy drogowej posiadajacy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej - Pan/i...................coooeeinnin.

2) kierownik robot branzy sanitarnej posiadajacy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych -

3) kierownik robot elektrycznych posiadajacy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych -

4) kierownik robot telekomunikacyjnych posiadajacy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych (branza teletechniczna)

5) kierownik rob6t branzy konstrukcyjnej posiadajacy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

3. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

4. Wykonawca przedklada Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
p6zniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg lub robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy lub robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
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Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§6

Osoby wykonujace czynnosci wymienione W niniejszym ustepie beda zatrudnione na

podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, przez caly okres

realizacji niniejszej umowy:

1) prace obejmujgce roboty ziemne, roboty przygotowawcze, podbudowy, uktadanie
nawierzchni, budowg ktadki dla rowerow,

2) prace zwigzane z wykonaniem, przebudowa lub usunigciem instalacji lub sieci:
sanitarnych, elektrycznych i1  elektroenergetycznych  oraz  teletechnicznych
(telekomunikacyjnych),

3) kierowanie lub operowanie pojazdami niezb¢dnymi do wykonania zméwienia

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw robot

bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wilasng dziatalno$¢ gospodarcza realizujacych

ustugi w formie samozatrudnienia.

Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowiazuje si¢ przez caty okres

realizacji umowy utrzymywac stan cigglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku

rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktéragkolwiek z

0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca

bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o

prace. W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji

zamOwienia musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia zakonczenia umowy

z poprzednio zatrudniong osoba.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajagcemu os$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci opisane w ust. 1 sg

zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy.

W przypadku zmiany osoéb wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca

kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce lub

podwykonawce do przediozenia do wgladu dokumentow 1 udzielania Zamawiajacemu

wyjasnien dotyczacych spetniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,

o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu

zatrudniania osOb na podstawie umowy o prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce), Zamawiajacy moze zwrocic
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7
Strony wustalaja, ze =za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie umowne w wysokosci:

........................ PLN brutto (Slownie: ......ccceeeiieiiiiiieiinrineiieiinrenecincenscnncanss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.
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Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pdzn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje cato$¢ kosztow wykonania robot i wydatkow
niezbe¢dnych do realizacji i prawidlowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposob zgodny
z zalagczona dokumentacjg, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami
obowigzujacego prawa.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec modyfikacji w przypadku zmiany:
1) stawki od podatku od towaroéw i ushug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Umownego moze nastgpi¢ od dnia wejscia w zycie
przepiséw regulujacych zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, chyba ze przepisy te stanowié
beda inaczej.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1 warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towardéw i ushug, wynikajacej
z nowych przepiséw

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci
aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na
rzecz Zamawiajgcego, stanowigcych podstawe naliczenia skladek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o
wysokosci dodatkowych kosztéw, wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa
wust. 3pkt2i 3.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi fakturami czesciowymi (wystawianymi do osiggniecia
wysokosci 90% wynagrodzenia umownego) za okreSlony zakres zamoOwienia
zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowa
(min. 10% wynagrodzenia umownego) na podstawie protokotu odbioru podpisanego
przez nadzor obu stron. Pierwsza platno$¢ moze nastapi¢ po wykonaniu i odebraniu
minimum 10% przedmiotu umowy.

Poszczegolne czgsci wynagrodzenia Wykonawcy ptatne beda na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu wartosci wykonanych
robot.
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. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej 1 nastgpnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
sktadania Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego
o$wiadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ktérego wierzytelno$¢ jest
czescig sktadowg wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaptaty.
Oswiadczenie musi zawiera¢ zakres robdt i1 zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Wykonawca wraz z fakturg przedstawi rowniez: przelew
bankowy, wyciag bankowy, ,kasa wyptaci (KW)”, z ktérych jednoznacznie wynika, iz
wykonawca dokonat ptatnosci na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za
wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wpykonawcag nastgpi, po usuni¢ciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowe;j
wystawionej przez Wykonawce.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewéow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz @z
zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien w ktérym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celow realizacji niniejszego zamdowienia na
kwot¢ rowng wartosci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materiatow, sprzgtu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkéd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia, huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej 1 kontraktowej. Niedopehienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynno$ci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caly okres realizacji umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia.

§9
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniadzu na konto Bank Spéldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60 8923 0008 0016 7309 2000 0004,

2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-

Strona 9z 19




Fund Unia E jsk
Europejskie Mazowsze, ‘it .

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni liczonych od dnia koncowego, bezusterkowego
odbioru, pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy réwniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robdt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztéw robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 10

. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czg¢éciowe, odbiodr
koncowy, odbior przed uplywem okresu rekojmi oraz odbior przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach i terminach okre$lonych w niniejszej
umowie.

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbiorow
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bgdzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawceg.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilosci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
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. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbidr prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robodt jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i
warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi wygasaja po uplywie ....... miesiecy
(minimum 36 miesiecy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres
rekojmi dla naprawianego elementu ulega wydluzeniu o czas usunigcia wad.

. Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesiecy) miesiecy gwarancji na przedmiot
umowy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla
naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje okres
gwarancji w wymiarze rOwnym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie kompletu dokumentéw gwarancyjnych na
materiaty 1 urzadzenia dotyczace przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

§ 12

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemne] zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedlozenia projektu umowy Zamawiajagcy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowal projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedlozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy 0 podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
sie, ze zaakceptowat t¢ umowe.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umoéw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), W terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy Ilub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 7).

Obowigzek, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajagcym nie dotyczy umow:
1) o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamoéwienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreSlonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umow 0 podwykonawstwo.
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Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, Jezeli Wykonawca, mimo uptywu termindow  okreslonych
w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty calosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy, Wwezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnos$ci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty doreczenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, ZamawiajaCy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnit w sposdb wystarczajacy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaplaty, a podwykonawca wykazal zasadnos$ci takiej zaptaty i przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie i1 odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w ztotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Kwote zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z niniejszej] Umowy 1 obowiazujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wlasne.

Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysoko$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawcg decyzji o wykonaniu czesci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow majag odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
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podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§ 13

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od
terminu okreslonego w §1 ust. 4,

2) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego W §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) z tytutu odstgpienia 0d umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystgpujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,

4) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00z1 brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktorym mowa w  §12 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnosci kierownika na budowie,

9) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okre§lone w § 6) na umowe o prace zgodnie z ustawag
Kodeks pracy w wysokosci 3000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

3. Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci wedlug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
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zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.
5. Kary umowne moga by¢ wedlug uznania Zamawiajacego:

1) potrgcone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) platne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.
6. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.
§ 14

1. Oprécz wypadkow wymienionych §5 ust. 6 1 §8 ust. 3 oraz w przepisach Kodeksu
Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze¢$ci umowy,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa,
3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robot w ciggu tygodnia od
daty przejecia placu budowy (pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pismie),

5) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich (pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie), a przerwa ta trwa dtuzej niz tydzien.

6) Wykonawca opdznia si¢ z realizacjg robot w takim stopniu, iz nie jest prawdopodobne
aby udato si¢ wykona¢ catos¢ przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §1 ust. 4,

7) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb wadliwy, a pomimo wezwan
i upomnien ze strony Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru ztozonych na pismie nie
zmienia sposobu wykonywania umowy.

8) w przypadku wystapienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposrednie;j
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza
niz 5% wartos$ci wynagrodzenia umownego.

9) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowat z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu 1 nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

10) Wykonawca skierowal (bez akceptacji Zamawiajacego) do kierowania budowg i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.
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2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8
ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
okreslonych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8 ust. 3.

4. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ niniejszag umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu
wykonania cze¢sci umowy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegodtowy protokdl inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciaggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze si¢ zobowigza¢ do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych
w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3) moze si¢ zobowigza¢ do dokonania rozliczenia z Wykonawca z tytutu nierozliczonych
w inny sposéb kosztow budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i ust. 2.
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2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych w §7 ust. 3-8 oraz ponizej:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robdt zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejszg umowsa,

b) wystgpienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie moégt przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

C) wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany;

e) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcey (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce);

f) z powodu istotnych brakow lub bledéw w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji projektowej z przepisami prawa,

g) Wwystapienia okoliczno$ci sity wyzszej albo niekorzystnych — warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologia i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wtasciwg jako$s¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerw¢ w realizacji zamowienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystgpienie problemow z wlascicielami
dziatek na ktorych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedluzeniu nie diluzej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) w czeSci dotyczacej materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materialdow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

C) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
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projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

Kazdorazowo na taka zmiang¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgodg projektant, ktory
wykonal dokumentacj¢ oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawcg.

3) W czeSci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru roboét, strona inicjujagca zmiang¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacjg o koniecznosci lub nie
zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezb¢dne rysunki.

4) w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot lub prac, na skutek sytuacji okre§lonej w pkt 3, jezeli
zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357" Kodeksu Cywilnego,

5) w czeSci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian na skutek
wysokosci aktualnie posiadanych srodkéw finansowych lub sytuacji okreslonych w
pkt 1-4

Zmiana  termindw  posrednich  wykonania  elementéow  robot,  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany treSci umowy pod
warunkiem, Ze zmiany te nie beda mialy wplywu na termin wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skutecznos$ci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemne;j.

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub
kierownikow robot w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 umowy,

7) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5 nie powoduja koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

§17

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 18

Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z
2018r. poz. 1202 z pdzn. zm.) | Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

§ 20

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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