UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2019
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2019-.....-..... pomig¢dzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W  wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.: ,,Remont stadionu przy
ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej na dzialce nr ewid. 4110/2”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczajg co nastepuje:
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na

wykonaniu zadania pn.: ,,Remont stadionu przy ul. Warchalskiego w Ostrowi
Mazowieckiej na dzialce nr ewid. 4110/2”

2. Zakres umowy obejmuje:

1) ZADANIE 1| - Automatyczna instalacje nawodnienia Stadionu przy ul.
Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej,

2) ZADANIE Il - Remont stadionu przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej
na dzialce nr ewid. 4110/2.

3. Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zamowienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych  Warunkow Zamoéwienia (zwana dalej jako ,,SIWZ”), oferta przetargowa
Wykonawcy, dokumentacja projektowa. Integralng cze$cig niniejszej umowy s3
nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacja projektowa,

2) oferta Wykonawcy,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej rowniez jako ,,harmonogram”),
4) Kkosztorysy ofertowe.

4. Zakaczone do umowy kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z postanowieniami SIWZ
sg dokumentami informacyjnymi i pomocniczymi.
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5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminach:
1) ZADANIE I - do dnia 31.10.2019r.,
2) ZADANIE Il - do dnia 30.10.2020r.

6. Za termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2 przyjmuje si¢ termin
zgloszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce na piSmie zakonczenia robdt wraz z
uzyskaniem $wiadectwa Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki (zwany dalej jako ,,PZLA”)
dla kategorii obiektu (stadionu) z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ etapowania zakresu robot w zaleznosci od
posiadanych $rodkow finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okre$lonych w niniejszej umowie.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych, okreslony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwo$ci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
robot budowlanych oraz wszystkie czynniki znane na dzien podpisania umowy mogace
mie¢ wplyw na jej realizacje¢ i stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
3) przekazanie terenu budowy,

4) niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

5) zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ
i harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) odbior wykonanych robdt w terminach okreslonych w umowie oraz w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

§3
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przejecie placu budowy (najpézniej w terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

2) zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy
w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j
i przedtozenia ich Zamawiajgcemu zgodnie z §8 umowy,

3) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o brakach w dokumentacji otrzymanej
zgodnie z §2 pkt 1 umowy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, ze wskazoéwkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka
budowlana,

5) zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego,

6) wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem:
a) kierownika budowy i kierownikoéw robot,
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b) inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staly nadzoér na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowie. Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

7) prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych,

8) prowadzenie robét z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza,

9) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenic budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasmg ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wilasny
koszt i wlasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

10) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajagcego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie statego dozoru

budowy,

12) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczeg6lnos$ci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsiewzigciami, usuwanie na biezagco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatéw urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody, zagrazac
zyciu lub zdrowiu os6b mogacych si¢ znajdowaé w poblizu. Gruz i kamien pozyskany
w trakcie wykonywania prac Wykonawca przetransportuje w ramach wynagrodzenia
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na terenie miasta Ostréw Mazowiecka).

14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

15) prowadzenie na biezaco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

16) sktadanie - zgodnie z harmonogramem - comiesiecznych raportow z wykonanych prac
(z danymi  ilo$ciowo-warto§ciowymi 1  procentowymi),  sprawdzonego
1 potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu do 5 dnia miesigca nastepnego, za ktory jest sporzadzony,

17) zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt z zasilaniem energetycznym
i zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie czternastu dni po
zakonczeniu robot; Pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystosci i zrzutu $ciekdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

18) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz pozniejsza likwidacje
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okre$la¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

19) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbior robét, zaplecza
budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawcge w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,
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20) odtworzenie istniejacych nawierzchni utwardzonych w zakresie niezb¢dnym do
zrealizowania zamoOwienia,

21) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wyst¢pujacych na terenic budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

22) uzyskanie zgody na kazdg zmiane technologii wykonywania robot od projektanta,
ktéry wykonal dokumentacje oraz Zamawiajacego,

23)informowanie i  zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajagcemu do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robdt i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

24) sporzadzanie protokotéw odbioru robdt zanikowych przed ich zakryciem oraz
sporzadzeniem dokumentacji fotograficznej (na ptycie CD lub DVD). Odbior tych
robot musi odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca ma
tez obowigzek przeprowadzenia badan i odbioréw wykonanych instalacji.

25) zgtaszanie wykonanych rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy,

26) przeprowadzenie na wiasny koszt procesu certyfikacji zgodnie z obowiazujgcymi
procedurami opiniowania i uzgadniania projektow oraz wydawania $wiadectw PZLA
obiektom lekkoatletycznym. Nalezy przedstawi¢ w szczegdlnosci: raport z badania
nawierzchni oraz geodezyjny raport pomiarowy stadionu,

27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6élnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zaswiadczen wlasciwych jednostek i organdw, niezbgdnych
swiadectw kontroli jako$ci, certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na
wbudowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach (dokumentacj¢ budowy, pomiary
geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobow budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgtoszone w ZUDP) i raportu z badan nawierzchni w trzech
egzemplarzach,

28) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynnosciach odbiorowych tj. odbiorach czgsciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rgkojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

29) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wlasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru nie p6zniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawozdan,

30) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
budowanych ciggow pieszych. Jezeli w trakcie realizacji robdt oraz w okresie
gwarancji Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Zze zastosowane materialty badz wykonane
roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego,

31)w razie potrzeby - skoordynowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym Kkolejnosci
wykonywania poszczegdlnych prac z wykonawcami pozostatych etapow inwestycji,
nieobjetych zakresem niniejszej umowy,

32) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsigwzigciami.
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33) wypelnienic  obowigzkéw  przewidzianych w  Rozporzadzeniu = Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
0sob fizycznych, od ktorych Wykonawca pozyskal dane osobowe bezposrednio lub
posrednio w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstale na skutek:
1) nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,
2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0s0b nieupowaznionych,
3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialdow sprzetu i1 innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji niniejszej

umowy,
4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow
wilasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacja, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t..
Dz.U. z 2019r. poz. 266)., 0 jakosci zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Zastosowane
materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢
zgodne z kryteriami technicznymi okre§lonymi w polskich normach lub aprobatg
techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca na wlasny Kkoszt przekaze
Zamawiajgcemu Wraz z zawiadomieniem przedmiotu umowy do koncowego odbioru, a na
kazde zadanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wlasny koszt kontrole jakosci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jakosci uzytych
materialow.

4. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z dokumentacjg lub przepisami prawa
skutkowa¢ bedzie obowigzkiem usunigcia (lub demontazu) zastosowanego materiatu lub
urzadzenia z winy Wykonawcy 1 na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujacego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
wykonawce w ofercie:

1) kierownik robdt branzy konstrukcyjnej posiadajgcy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2) kierownik robot branzy sanitarnej posiadajacy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych -

3) kierownik robot elektrycznych posiadajacy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
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Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
p6zniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg lub robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy lub robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6

. Osoby wykonujace czynnosci wymienione W niniejszym ustgpie beda zatrudnione na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, przez caly okres

realizacji niniejszej umowy:

1) wykonywanie robot przygotowawczych, rozbiorkowych, ziemnych
I konstrukcyjnych,

2) wykonywanie prac polegajacych na uktadaniu chodnikow i montazu wyposazenia
stadionu,

3) wykonywanie robot sieciowych 1 instalacyjnych: sanitarnych, elektrycznych
i elektroenergetycznych,

4) kierowanie lub operowanie pojazdami niezbgdnymi do wykonania zmowienia

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw robot

bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wlasng dziatalno$¢ gospodarcza realizujacych

ustugi w formie samozatrudnienia.

. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caly okres

realizacji umowy utrzymywac stan cigglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez osoby, o ktérych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku

rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorgkolwiek z

0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca

bedzie zobowigzany niezwtocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o

prace. W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji

zamoOwienia musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia zakonczenia umowy

z poprzednio zatrudniong osoba.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajacemu os$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 1 sg

zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

. W przypadku zmiany os6b wykonujacych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca

kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowiazany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3.

. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajagcy moze wezwaé Wykonawce lub

podwykonawce do przedtozenia do wgladu dokumentéw i udzielania Zamawiajagcemu

wyjasnien dotyczacych spetniania wymagan, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
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. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktorych mowa w wust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopetlnienie wymogu
zatrudniania osoOb na podstawie umowy o praceg.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce), Zamawiajacy moze zwrocic
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7

Strony ustalaja, ze =za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie umowne w wysokosci:

........................ PLN brutto (SIownie: ......ccceeeiieiiiiiieiinrineeieienrenecnncenscnncnnss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 ma forme ryczaltu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p6zn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje cato$¢ kosztow wykonania robot i wydatkow
niezbednych do realizacji i prawidtowe] eksploatacji przedmiotu umowy w spos6b zgodny
z zalagczonag dokumentacjg, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami
obowigzujacego prawa.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec modyfikacji w przypadku zmiany:
1) stawki od podatku od towarow i ustug,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ od dnia wejscia w zycie
przepiséw regulujacych zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, chyba ze przepisy te stanowié
beda inacze;.

. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1 warto$§¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towaréw i ushug, wynikajacej
z nowych przepisow

. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamdéwienie na
rzecz Zamawiajgcego, stanowigcych podstawe naliczenia skladek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne.

. Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia 0
wysokosci dodatkowych kosztéw, wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa
wust. 3pkt2i 3.

Rozliczenie Wykonawcy za zrealizowanie Zadania | nastgpi fakturg koncowa na
podstawie protokotu odbioru podpisanego przez nadzor obu stron.

Strona 7 z 17



10

11.

12.

13.

. Rozliczenie Wykonawcy za zrealizowanie Zadania Il nastapi fakturami czg¢$ciowymi

(wystawianymi do osiggniecia wysokosci 80% wynagrodzenia umownego) za
okreslony zakres zamowienia zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo
-finansowego oraz fakturg koncowa (min. 20% wynagrodzenia umownego) na
podstawie protokotu odbioru podpisanego przez nadzoér obu stron. Pierwsza platno$¢
moze nastapi¢ po wykonaniu i odebraniu minimum 10% przedmiotu umowy.

W zakresie Zadania Il, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia warto$ci
wynagrodzenia wyptaconego w 2019 roku do kwoty 2 000 000,00 zt.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastepnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w zakresie Zadania 11 jest przedstawienie
dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do sktadania Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od
wystawienia  faktury, pisemnego  o$wiadczenia  Podwykonawcy  (dalszego
Podwykonawcy), ktorego wierzytelnos¢ jest czes$ciag sktadowa wystawionej faktury,
o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaptaty. Oswiadczenie musi zawiera¢ zakres robot i
zestawienie kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy z tej faktury. Wykonawca wraz z
fakturg przedstawi rowniez: przelew bankowy, wyciag bankowy, ,.kasa wyptaci (KW)”, z
ktérych  jednoznacznie wynika, iz wykonawca dokonal platnosci na rzecz
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za wykonane prace. Koncowe rozliczenie
Z Wykonawca nastapi, po usuni¢ciu ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego, po podpisaniu protokotu odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli
obu stron, na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewéow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz @z
zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien w ktérym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§8

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw

ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celéw realizacji niniejszego zamowienia na
kwotg rowng wartosci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materiatow, sprzgtu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkod wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia, huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

Najpo6zniej w dniu podpisania niniejszej] umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej 1 kontraktowej. Niedopehienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynno$ci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caly okres realizacji umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia. Niedopelnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé
odstapieniem przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§9
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:
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1) pienigdzu na konto Bank Spoldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60 8923 0008 0016 7309 2000 0004,

2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porg¢czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

w

. Strony postanawiaja, ze cz¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni liczonych od dnia koncowego, bezusterkowego
odbioru, pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

o~

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy rowniez pokryciu kosztéw robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robdt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztéw robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 10

1. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbior
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rgkojmi oraz odbior przed uplywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane begda na zasadach i terminach okreslonych w niniejszej
umowie.

N

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbiorow
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bgdzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

w

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajagc o tym
Wykonawceg.

4. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilosci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
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Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
Wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajagcemu dokumentacjg
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbior prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu r¢kojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usunigciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci

ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu r¢kojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa 1
warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi wygasaja po uplywie ....... miesiecy
(minimum 36 miesigcy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres
rekojmi dla naprawianego elementu ulega wydluzeniu o czas usuniecia wad.

Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesigcy) miesiecy gwarancji na przedmiot
umowy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla
naprawianego elementu ulega wydhluzeniu o czas usuni¢cia wad.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow, sprzetu 1 urzadzen
przewiduja dluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce
— obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie kompletu dokumentow gwarancyjnych na
materiaty 1 urzadzenia dotyczace przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy w celu dotrzymania warunkoéw gwarancji obowigzany bedzie stosowac si¢
jedynie do warunkow postgpowania ze sprzgtem opisanych w przekazanej dokumentacji
od Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢ =zapisow w przekazanej
dokumentacji 1 nie moze odmowi¢ Zamawiajagcemu serwisu gwarancyjnego tylko na
podstawie niewlasciwego postepowania z przedmiotem Umowy, jezeli Zamawiajacy
zastosowat si¢ do warunkéw wskazanych przez Wykonawce.

W kazdym czasie trwania gwarancji 1 r¢kojmi Zamawiajacy pisemnie zawiadomi
Wykonawce o zauwazonych wadach i1 brakach wyznaczajac odpowiedni termin na
usunigcie wad lub uzupetienia brakéw.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub nieuzupetnienia brakdw w terminie wyznaczonym
zgodnie z ust. 7 Zamawiajagcy ma prawo powierzy¢ usuwanie wad lub uzupehienie
brakdéw innej osobie na koszt Wykonawcy

Zgloszenia wad Zamawiajacy przekazywac bedzie Wykonawcy pisemnie, faksem na
NUMEr.............. lub poczta elektroniczng na adres: ......................

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podmiotow, z
pomocy ktérych Wykonawca korzysta¢ bedzie przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
oraz r¢kojmi.
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§ 12

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dor¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedtozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedlozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
sie, ze zaakceptowat t¢ umowe.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiagzany przedtozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umow zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni
od daty dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 7).

Obowigzek, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajgcym nie dotyczy umow:

1) o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1,

2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
-chyba ze warto$§¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

. W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindow platnosci okreSlonych w umowie 0
podwykonawstwo.
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Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajagce brak zaleglosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwrocié si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajgcego, Jezeli Wykonawca, mimo uplywu terminow  okre$lonych
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ustepic poprzedzajagcym, Zamawiajacy, Wwezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosSci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnit w sposdéb wystarczajacy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaplaty, a podwykonawca wykazal zasadnos$ci takiej zaptaty i przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie i odbidr prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Kwote zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wlasne.

Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy i Podwykonawcéw nie mogg
przekroczy¢ catkowitej wysoko$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czg¢éci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
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podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§ 13

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach i1 wysoko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie W wykonaniu Zadania | w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okre$lonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony od terminu
okreslonego w §1 ust. 5 pkt 1,

2) za opdznienic w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od
terminu okreslonego w §1 ust. 5 pkt 2,

3) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,

5) z tytulu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00z1 brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

8) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnosci kierownika na budowie,

10) w przypadku gdy czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robét bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego0 w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujgcego czynnosci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okre§lone w § 6) na umowe o prace zgodnie z ustawa
Kodeks pracy w wysokosci 3000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

3. Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci wedlug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

5. Kary umowne moga by¢ wedlug uznania Zamawiajacego:
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1) potragcone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) ptlatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.
§14

Oprocz wypadkéw wymienionych §5 ust. 6, §8 ust. 3 1 4 oraz w przepisach Kodeksu
Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze¢$ci umowy,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa,
3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robdt w ciggu tygodnia od
daty przejecia placu budowy (pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie),

5) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich (pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie), a przerwa ta trwa dtuzej niz tydzien.

6) Wykonawca opoznia si¢ z realizacja robot w takim stopniu, iz nie jest prawdopodobne
aby udato si¢ wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §1 ust. 4,

7) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposob wadliwy, a pomimo wezwan
I upomnien ze strony Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru ztozonych na pi$mie nie
zmienia sposobu wykonywania umowy.

8) w przypadku wystapienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

9) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowal z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w
postepowaniu i1 nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

10) Wykonawca skierowal (bez akceptacji Zamawiajacego) do kierowania budowa i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera
uzasadnienie.

Odstapienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8
ust. 3 i 4 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
okreslonych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8 ust. 3 i 4.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejszag umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okoliczno$ci okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W tym
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przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu
wykonania cze$ci umowy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowigzki szczegotowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdl inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstapiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze si¢ zobowigza¢ do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych
w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3) moze si¢ zobowigza¢ do dokonania rozliczenia z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych
w inny sposob kosztow budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i ust. 2.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych w §7 ust. 3-8 oraz ponize;j:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia koniecznos$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robdt zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejsza umowsa,

b) wystgpienia istotnej okolicznosci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,
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C) wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

e) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania robdot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowos$ci zawinionych przez Wykonawce);

f) z powodu istotnych brakow lub bledéw w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

g) Wwystapienia okoliczno$ci sity wyzszej albo niekorzystnych — warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wtasciwag jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzeh wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystapienie problemow z wilascicielami
dziatek na ktérych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancoéw, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamoéwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) w czesci dotyczacej materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materialdow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia si¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot.

c) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

Kazdorazowo na takg zmian¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonal dokumentacj¢ oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawcg.

3) w czesci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru roboét, strona inicjujagca zmiang¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o koniecznosci lub nie
zmiany zgtoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowg oraz przedmiar i niezbedne rysunki.
4) w cze$ci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 3, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
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b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357" Kodeksu Cywilnego,

5) w czesci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian na skutek
wysokosci aktualnie posiadanych srodkow finansowych lub sytuacji okreslonych w
pkt 1-4

Zmiana  terminéw  posrednich ~ wykonania  elementow  robot,  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany treSci umowy pod
warunkiem, ze zmiany te nie beda miaty wptywu na termin wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skuteczno$ci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemnej.

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub
kierownikow robot w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 umowy,

7) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 5 nie powoduja koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

§17

Wykonawca nie moze dokonywaé przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 18

Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z
2018r. poz. 1202 z pézn. zm.) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inacze;.

§ 20

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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