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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272..2019
(WZOR - dotyczy wszystkich czesci oprocz wskazanych w tekscie wyjatk()w)
zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2019-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:
Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,
przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamodwienia publicznego na zadanie pn.: Zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlanych polegajacych na termomodernizacji miejskich obiektow

uzytecznosci publiczne;j:

Czes¢ I: Centrum Integracji Spolecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B,

Czes¢ 11: Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul.

Warchalskiego 3,

Czes¢ 1II: Szkoly Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoly

Podchorazych Piechoty 1,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczaja co nastepuje:
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace

na

wykonaniu zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych

polegajacych na termomodernizacji miejskich obiektow uzytecznosci publicznej:

Czes¢ I: Centrum Integracji Spolecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina
2B,

Czes¢ II: Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul.
Warchalskiego 3,

Czesé III: Szkoly Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoly
Podchorazych Piechoty 1

- w ramach projektu ,,Ciepla Strona Miasta” wspolfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejscie na
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gospodarke niskoemisyjna” Dzialania 4.2 , Efektywno$¢ energetyczna” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2. Przedmiot umowy, ktorym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegolnosci nastepujacy zakres
prac:

1)

2)

Etap | — wykonanie:

a) dokumentacji  (planow, rysunkow, opisow lub innych dokumentéw
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych
oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania) i dokonanie na jej
podstawie (gdy bedzie to wymagane przepisami prawa) skutecznego zgloszenia
rob6t budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe
albo

b) projektu budowlano-wykonawczego petno branzowego wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (gdy bedzie to wymagane przepisami
prawa)

oraz.

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiaru robot,

kosztorysu wykonania prac budowlanych i innych opracowan niezbgdnych do

uzyskania rezultatu umowy (zwanych dalej ,,Dokumentacja projektowa”) wraz z

uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien lub pozwolen.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz audytem energetycznym, wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanej dalej ,,SIWZ”) i umowie,

Etap Il - kompleksowe wykonanie robot budowlanych polegajacych na
termomodernizacji miejskiego obiektu uzytecznosci publicznej w  Ostrowi
Mazowieckiej, zgodnie z: uzgodniong 1 zatwierdzong Dokumentacjg projektow3.
Zakres prac w ramach Il Etapu obejmuje rowniez:

a) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robot,
b) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

3. Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, audytami
energetycznymi, wymaganiami okreslonymi w SIWZ i w niniejszej umowie oraz
Z przepisami obowigzujacego prawa w szczegolnosci: ustawy Prawo budowlane (t.j.:
Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), ustawy o odnawialnych zrodtach energii (t.j.: Dz.
U. z 2018 r. poz. 2389 z pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm.), innych ustaw i aktow
wykonawczych, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4. Integralng czgsécig niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

1)
2)
3)
4)

program funkcjonalno-uzytkowy oraz audyt energetyczny,

kopia oferty,

kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia zgodnie z §10 Umowy,
harmonogram rzeczowo-finansowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.
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6. Wykonawca o$wiadcza, ze: zakres prac okreslony w niniejszej umowie nie budzi
watpliwosci, zapoznat si¢ z aktualnym stanem, warunkami i miejscem prowadzenia robot
budowlanych oraz znane mu sg czynniki moggce mie¢ wpltyw na realizacje umowy
1 stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w terminie do 31.08.2020r. w tym:

1) Etap | (o ktorym mowa w §l ust. 2 pkt 1) nalezy wykona¢ najpdzniej
do 29.11.2019r.,

2) Etap Il (o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt 2) nalezy wykona¢ najpdzniej
do 31.08.2020r.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 umowy, Strony uznaja dzien
podpisania przez przedstawicieli Stron protokolu odbioru Etapu II, pod warunkiem
prawidlowego ukonczenia przez Wykonawce wszystkich prac objetych zakresem Etapow
od | do Il bez wad, ktory to protokot bedzie stanowit jednoczesnie ,,protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy”. Za wad¢ skutkujaca nie podpisaniem protokotu, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje si¢ w szczegolnosci kazda niekorzystng i
niezamierzong wilasciwos$¢ przedmiotu umowy, utrudniajgca zgodnie z przeznaczeniem
korzystanie z niego, badz jego konserwacje, lub obnizajaca jego estetyke lub komfort
uzytkownikow, ktorg daje si¢ usungé przy pomocy aktualnie stosowanej techniki
budowlanej; wadg jest takze stwierdzony brak wilasciwosci budowlanych przedmiotu
umowy, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajgacego, a w odniesieniu do instalacji 1
urzadzen za wadg uznaje si¢ takze niemoznos$¢ uzyskania parametrow (ilosci lub jakos$ci)
produktu, zawodno$¢ dziatania.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Dokumentacji projektowej zgodnie
z programem funkcjonalno-uzytkowym, audytami energetycznymi, wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ i w niniejszej umowie, zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami prawa oraz na podstawie
rozpoznania stanu faktycznego w budynku.

2. Strony uzgadniaja, ze ze strony Wykonawcy funkcje koordynatora cato$ci prac
projektowych do konsultowania i udzielania niezbednych wyjasnien i uzgodnien
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy petni Pan/i ...
tel. o , e-mail ... , a ze strony Zamawiajacego
zwigzanych z realizacja przedmiotu umoOwy jest: .........ocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn..
tel.. o e-mail ...

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach osobowych projektantow w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku
takiej zmiany, Wykonawca wraz z pismem informujacym zlozy Zamawiajagcemu kopie
uprawnien 1 zaswiadczen o przynaleznosci do odpowiedniej izby zawodowej
projektantow. Projektanci muszg posiada¢ kwalifikacje i do§wiadczenie takie same lub
wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia wymaganych od tych 0s6b w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt koncepcyjny inwestycji w
terminie 4 tygodni liczonych od daty zawarcia niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajagcym
przyjetych rozwigzan technicznych i materiatowych.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do oceny i zatwierdzenia:

1) projekt budowlany - przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg (gdy bedzie to
wymagane przepisami prawa) lub zgloszenie wykonania robdt (gdy bedzie to
wymagane przepisami prawa) - przed zgloszeniem robo6t budowlanych, dla ktorych nie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) projekt wykonawczy, plany, rysunki, opisy lub inne dokumenty umozliwiajace
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych oraz uwarunkowan i
doktadnej lokalizacji ich wykonania; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przedmiar oraz kosztorys wykonania prac budowlanych - przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych.

Wykonawca - w poszczegdlnych etapach realizacji Dokumentacji projektoweyj,
a w szczegolnosci sytuacjach okreslonych w ust. 4 1 6 - zobowigzany jest do uczestnictwa
w spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego. Na spotkaniach wymagana jest obecno$é
projektantdéw omawianej branzy.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego opracowang Dokumentacje
projektowa w nastgpujacej ilosci:

1) w przypadku zglaszania robot budowalnych lub gdy przepisy prawa nie beda
wymagac zgloszenia albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe — dokumentacja,
o ktorej mowa §1 ust. 2 pkt 1 lit. a) w ilosci 3 egz. w wersji papierowej i 2 szt. na
nos$nikach przeno$nych w wersji elektronicznej edytowalnej 1 nieedytowalnej,

2) w przypadku gdy niezbedne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg - projekt
budowlano-wykonawczy petno branzowy — w ilosci 6 egz. w wersji papierowej i 2 szt.
na no$nikach przeno$nych w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — w ilosci 2 egz. w
wersji papierowe] 1 2 szt. na no$nikach przenosnych w wersji elektronicznej
edytowalnej,

4) kosztorys wykonania prac budowlanych oraz przedmiar — w ilosci 2 egz. w wersji
papierowej i 2 szt. na no$nikach przenosnych w wersji elektronicznej edytowalnej,

Wykonawca o$wiadcza, iz opracowana Dokumentacja projektowa bedzie wynikiem jego
samodzielnej pracy tworczej oraz nie naruszy praw osob trzecich, a w szczego6lno$ci
majatkowych i osobistych praw autorskich.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Dokumentacje projektowa w zakresie i w terminie
okreslonym w niniejszej umowie. Odbior dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie
Zamawiajacego.

Przedmiotem odbioru bedzie Dokumentacja projektowa obejmujaca:

1) projekt budowlano-wykonawczy petno branzowy lub dokumentacja, o ktorej mowa
§1 ust. 2 pkt 1 lit. a) i: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, kosztorys wykonania prac budowlanych, przedmiar oraz inne
opracowania niezbedne do uzyskania rezultatu umowy,

2) pisemne o$wiadczenia Wykonawcy o kompletnosci Dokumentacji projektoweyj,
zgodnie z niniejszg umowsg, obowigzujgcymi przepisami oraz przyjetymi normami,
o$wiadczeniami, ze zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stluzy¢, a takze o$wiadczeniami, iz =zostala opracowana z
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uwzglednieniem przepisoOw ustawy Prawo zamowien publicznych, w szczegolnosci
art. 29-31 i aktow wykonawczych do tej ustawy,

3) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe lub skuteczne zgloszenie robot
budowlanych (gdy bgdzie to wymagane przepisami prawa).

W ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania do odbioru kompletnej Dokumentacji
projektowej Zamawiajacy dokona jej oceny oraz zglosi ewentualne zastrzezenia, uwagi i
wnioski a przypadku braku zastrzezen zostanie sporzadzony protokot odbioru.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, uwag lub wnioskow
Wykonawca dokona poprawek i uzupetlnien w Dokumentacji projektowej w terminie
uzgodnionym przez Strony, lecz nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych i ponownie
przekaze poprawiong Dokumentacje projektowa Zamawiajagcemu.

W przypadku braku zastrzezen Zamawiajacego do przekazanej Dokumentacji projektowej
albo braku zastrzezen do poprawionej na wniosek Zamawiajagcego Dokumentacji
projektowej Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Dokumentacj¢ projektowa w
ustalonej w ust. 8 ilosci egzemplarzy oraz zostanie sporzadzony protokot odbioru prac
Etapu I.

Wykonawca udzieli 36 miesiecy gwarancji oraz r¢kojmi na Dokumentacj¢ projektowa,
liczac od daty jej odbioru.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego przez
projektantow bedacych autorami Dokumentacji projektowej.

Nadzoér autorski bedzie sprawowany w calym okresie realizacji rob6t budowlanych
1 instalacyjnych, az do ich zakonczenia 1 odbioru. Petnienie nadzoru autorskiego bedzie si¢
odbywato na zasadach okre$lonych w Prawie budowlanym. Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru zglosi potrzebe nadzoru autorskiego za posrednictwem faksu lub poczta
elektroniczna, w ktorym to zgloszeniu okresli:

1) imi¢ i nazwisko przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzajacego zgloszenie,
2) zakres nadzoru autorskiego.

W przypadku wezwania przez Inspektora Nadzoru, osoby pelnigce nadzér autorski
przystapiag do czynnos$ci nadzoru nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od przekazania
zgloszenia Wykonawcy.

§4
Wykonawca z chwilg dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji projektowej przenosi
na Zamawiajacego calo$¢ autorskich praw majatkowych 1 praw pokrewnych do niej, w
tym prawo do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w réznych formach i
postaciach, w zalezno$ci od potrzeb oraz wszelkich prac, dokumentéw 1 innych
elementow, wytworzonych w toku realizacji przedmiotu umowy, w jakiejkolwiek postaci.

Wykonawca wyraza zgod¢ na wylaczne wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich
praw zaleznych w odniesieniu do opracowanej przez Wykonawcg Dokumentacji
projektowej.

Wykonawca o$wiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw
pokrewnych Zamawiajgcemu przystuguje wyltagczne prawo do dysponowania
Dokumentacja projektowa w catosci, jak rowniez w dajacych si¢ wyodrebni¢ czgéciach
na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci do:

1) utrwalania na dowolnym nosniku,

2) zwielokrotniania dowolng technika,
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3) wprowadzania do pamigci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
bez ograniczen,

4) wielokrotnego wykorzystania Dokumentacji projektowej w catosci lub w czgéciach
w postgpowaniach o udzielenie zamowienia publicznego, w tym do wiaczenia jej do
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz udostgpnienia Dokumentacji
projektowej lub jej czesci wszystkim zainteresowanym, ubiegajgcym si¢ o uzyskanie
zamodwienia publicznego w zakresie robot budowlanych,

5) wielokrotnego, dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego wykorzystania
Dokumentacji projektowej i danych w niej zawartych w celu wykonania jej
aktualizacji, adaptacji lub zmian,

6) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wtasno$¢ nosnikow, na ktorych utrwalono
Dokumentacj¢ projektowa.

Zamawiajacy ma prawo do wykonywania wszelkich zmian i adaptacji w Dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja projektowa jest
wynikiem jego wlasnej tworczosci, oraz ze nie naruszy praw osob i podmiotow trzecich
oraz, ze prawa do niej w zakresie okreslonym w niniejszej umowie nie bedg niczym
ograniczone.

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ za wszelkie nastgpstwa ewentualnego
naruszenia praw 0sob trzecich w zwigzku z realizacjag Dokumentacji projektowej w wersji
przekazanej 1 przyjetej przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza 1 gwarantuje, ze Zamawiajacy z tytulu Kkorzystania z
Dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce w zakresie wynikajacym z
mniejszej umowy, nie jest zobowigzany do zaptaty na rzecz podwykonawcow lub innych
podmiotéw praw pokrewnych jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego im zar6wno
bezposrednio, jak 1 posrednio.

§5
obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) w przypadku gdy niezbedne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe -
przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego w formie papierowej oraz
pozwolenia na budowe i uzgodnionego projektu wykonawczego wraz z zestawieniem
materialow 1 urzadzen w formie papierowej

2) w przypadku gdy niezbedne jest zgloszenie robot budowalnych lub gdy przepisy prawa
nie beda wymagaé zgloszenia albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
— przekazanie zatwierdzonej dokumentacji,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia:

a) uprawomocnienia si¢ decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania skutecznego
zgloszenia robot budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane wuzyskanie
pozwolenia na budowg albo

b) zgloszenia Wykonawcy o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych - w przypadku
gdy przepisy prawa nie beda wymagaé zgloszenia albo uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe,
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niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do

dziennika budowy,

zapewnienie odbiorow wykonanych prac w terminach okreslonych w umowie oraz
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane prace) zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ i
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

§6

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

protokolarne przejecie placu budowy najpdzniej terminie 7 dni roboczych liczonych
od dnia:

a) uprawomocnienia si¢ decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania
skutecznego zgloszenia robot budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe albo

b) odbioru Dokumentacji projektowej - w przypadku gdy przepisy prawa nie beda
wymagac zgloszenia albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

spetnienie przez Wykonawce niezbgdnych formalnosci zwigzanych z zawiadomieniem
0 rozpoczeciu robot budowlanych,

zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ na placu budowy
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajgcemu zgodnie z § 10 umowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, ze wskazéwkami i zaleceniami Inspektorow Nadzoru oraz
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuka budowlana,

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiednich Izb,

wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem kierownika budowy i kierownikow
robot (oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego).
Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzor na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowy. Brak obecnosci kierownika na budowie
musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych,

prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza,

zapewnienie bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasma ostrzegawcza oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wilasny
koszt i wlasny m staraniem zgodnie z przepisami BHP,

10) przerwanie robot na kazde zgdaniec Zamawiajgcego w przypadku wystapienia

zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie statego dozoru

budowy,
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12) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogoéw dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z usuwaniem lub utylizacja odpadow.
Wykonawca ponosi koszty w tym zakresie.

13) zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt z zasilaniem energetycznym oraz
jego likwidacja w terminie czternastu dni po zakonczeniu robot,

14) ponoszenie kosztow i oplat za energi¢ elektryczng, wode i Scieki, zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy,

15) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojécia i dojazdu do nieruchomosci sasiadujacych z
realizowanymi przedsiewzieciami, biezgce usuwanie na witasny koszt z placu budowy
gruzu, zbednych materiatow urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody,
zagraza¢ zyciu lub zdrowiu oséb mogacych si¢ znajdowa¢ w poblizu,

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

17) prowadzenic na biezgco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robdt, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

18) informowanie  oraz  zglaszanie  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego
1 Zamawiajacemu do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robot daje podstawg Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot
1 przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

19) sktadanie comiesiecznych sprawozdan z wykonanych prac (z danymi ilo$ciowo-
warto$ciowymi 1 procentowymi), sprawdzonego 1 potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do 5 dnia miesigca nastepnego, za
ktory jest sporzadzony,

20) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz pdzniejszg likwidacje
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

21) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbidr robét, zaplecza
budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji

22) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

23) uzyskanie zgody Zamawiajacego na kazdg zmiane technologii wykonywania robot,

24) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob, badan,
pomiardw 1 sprawdzen oraz sporzadzenie odpowiednich protokoldw na koszt wilasny.
O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5 dni przed wyznaczonym terminem

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za§wiadczen
wlasciwych jednostek 1 organdéw, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na wbudowane materiaty i urzadzenia,
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dokumentéw wyrobow, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen, protokotow z
prob, badan i pomiardbw we wszystkich branzach, dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami w trakcie budowy, pomiarow geodezyjnych powykonawczych,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach,

26) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach cze$ciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

27) przedstawienie na zgdanie Zamawiajacego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamowienia
odpowiadaja okre$lony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt
Wykonawcy,

28) wypelnienie  obowigzkow  przewidzianych w  Rozporzadzeniu  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
osob fizycznych, od ktérych Wykonawca pozyskat dane osobowe bezposrednio lub
posrednio w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:

1) nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow Wykonawcey oraz osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialdw sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji niniejszej
umowy,

4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez

wykonawce w dokumentach potwierdzajacych speilnienia warunkow udziatu w
postepowaniu

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej......................ooeeeee. ,

2) kierownika robdt posiadajagcego wymagane uprawnienia do Kierowania robotami
budowlanymi w  specjalno$ci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
I kanalizacyjnych ... ,

3) kierownika robot posiadajagcego wymagane uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ...l

2. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia wymaganych od tych os6éb w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

3. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa powyzej oraz
dokumenty potwierdzajace kwalifikacje 1 doswiadczenie, nie pdzniej niz na 7 dni przed
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planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8

. Osoby wykonujace czynnosci wymienione w niniejszym ustepie beda zatrudnione na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, przez caly okres

realizacji niniejszej umowy:

1) prace zwigzane z wykonaniem robot budowlano-konstrukcyjnych, wymiang $cian
systemowych,

2) prace zwigzane z ociepleniem $cian, sufitow i stropodachu oraz wykonaniem pokrycia
dachu,

3) prace zwigzane z wykonaniem, przebudowa lub usunigciem instalacji (sieci lub
urzadzen) sanitarnej oraz elektrycznej i elektroenergetycznej,

4) prace zwigzane z wymiang okien i drzwi zewngtrznych oraz montazem ogniw
fotowoltaicznych i nawiewnikéw okiennych lub $ciennych,

5) kierowanie lub operowanie pojazdami niezbgdnymi do wykonania zmoéwienia

- za wyjatkiem czynno$ci wykonywanych przez projektantow oraz kierownika budowy i

kierownikow robot bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wiasng dziatalnos¢

gospodarczg realizujacych ustugi w formie samozatrudnienia.

. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caty okres

realizacji umowy utrzymywac stan ciggto$ci zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku

rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorakolwiek z

0soOb zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca

bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o

prace. W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji

zamoOwienia musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia zakonczenia umowy

z poprzednio zatrudniong osobg.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci opisane w ust. 1 s3

zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

. W przypadku zmiany osob wykonujacych czynno$ci opisane w ust. 1, Wykonawca

kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu oswiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 3.

. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy moze wezwaé¢ Wykonawce lub

podwykonawce do przedtozenia do wgladu dokumentow i udzielania Zamawiajgcemu

wyjasnien dotyczacych spetniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

. Nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw 1 wyjasnien,

o ktorych mowa w ust. 3, 4 1 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu

zatrudniania os6b na podstawie umowy o prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawcg, Zamawiajgcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
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§9

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow |

wyrobow zakupionych i dostarczonych przez siebie, zgodnych z Dokumentacjg
projektows, speliajacych wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 266) 0 jako$ci zatwierdzonej przez
Zamawiajacego. Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi
w polskich normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej
Normy oraz zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Wykonawca uzyje do wykonania robot materialy i urzadzenia fabrycznie nowe,
wyprodukowane nie weze$niej niz w 2018 1.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu poprzez
Inspektora Nadzoru podczas konicowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z Dokumentacjg projektowej lub
przepisami prawa skutkowac begdzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego
materiatu/urzadzenia z winy Wykonawcy 1 na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wilasny koszt kontrole jakosci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jako$ci uzytych
materialow.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celow realizacji niniejszego zamoOwienia
powinna by¢ zawarta na kwote rowng wartosci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie
kontraktowe powinno obejmowaé¢ co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli,
materialow, sprzgtu, urzadzen, mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkod
wynikajacych z ich zniszczen, a takze od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen
losowych.

Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej i1 kontraktowej. Niedopetienie tego
obowiazku bedzie skutkowac odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia. Niedopelnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§ 11

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:
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Cz. I, Cz. II, Cz. TII .eorirrriiiiiieiiineenneeennns PLN brutto (slownie:
...................................................... .../100) zawierajace podatek VAT w
stawce 23%

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p6zn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
1 odbiorem kompletnego przedmiotu umowy bez wad, w tym w szczegdlnosci:

1) koszt wykonania Dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich
i petnienia nadzoru autorskiego,

2) koszt kompleksowego  wykonania  robot  budowlanych, instalacyjnych
1 wyposazeniowych wraz z dostawg 1 instalacja urzadzen,

3) koszt robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w cato$ci, w tym m.in.
robot demontazowych, robdt wynikajacych z zastosowanych technologii, norm
1 innych obowiazujacych przepisoOw technicznych,

4) wszystkie inne koszty towarzyszace wykonywaniu robét, organizacji placu budowy
I pozostate koszty niezbgdne do realizacji umowy.

. Niedoszacowanie przez Wykonawce kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, w tym w szczego6lnosci brak nalezytego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze stanowi¢ podstawy do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec modyfikacji w przypadku zmiany:
1) stawki od podatku od towarow i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ od dnia wejScia w zZycie
przepisow regulujgcych zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, chyba Ze przepisy te stanowi¢
beda inaczej.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 warto$§¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towaréw i ustug, wynikajacej
Z nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na
rzecz Zamawiajacego, stanowigcych podstawe naliczenia skladek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne.
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Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawceg oswiadczenia o
wysokosci dodatkowych kosztow, wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa
w ust. 4 pkt 21 3.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi fakturami czeSciowymi (wystawianymi do osiggnigcia
wysokosci 70% wynagrodzenia umownego brutto) za okreslony zakres zamowienia
zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowa
(min. 30% wynagrodzenia umownego brutto) na podstawie protokotu odbioru
podpisanego przez nadzor obu stron. Pierwsza ptatnos$¢ nastgpi po wykonaniu i odebraniu
minimum 30% przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia wartoSci wynagrodzenia
wyplaconego w 2019 roku do kwoty:

Cz. 1: 129 000,00 zI brutto,

Cz. 11: 1000 000,00 z1 brutto,

Cz. 111: 440 000,00 zt brutto.

Poszczegdlne czgéci wynagrodzenia Wykonawcy platne beda na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu wartoSci wykonanych
robot.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcych
udziat w wykonywaniu odebranych robét budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
sktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego
oswiadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ktorego wierzytelno$¢ jest
czescig sktadowa wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego podwykonawce zaptaty.
Oswiadczenie musi zawiera¢ zakres robot 1 zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Wykonawca wraz z fakturg przedstawi: przelew bankowy,
wyciagg bankowy lub dokument ,.kasa wyptaci (KW)”, z ktérych jednoznacznie wynika, iz
wykonawca dokonatl platnosci na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za
wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wpykonawca nastapi, po usunigciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawione] przez Wykonawcg.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien w ktéorym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§ 12

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione
najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniadzu na konto Bank Spéldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60892300080016730920000004,
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2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

w

. Strony postanawiaja, ze cz¢$¢ zabezpieczenia w wysokos$ci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 30 dni po koncowym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czgs$¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

SN

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy réwniez pokryciu kosztéw robot
wykonanych zastgpczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robodt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy wartos$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 13

1. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbiér przed uptywem okresu rgkojmi oraz odbior przed uplywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach i terminach okreslonych w niniejszej
umowie.

N

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbiorow
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

w

. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawecg.

SN

. Zamawiajacy W terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilosci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.

o1

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bgdzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
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7. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

8. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbidr prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu r¢kojmi.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,
zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa 1 warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi wygasaja po uplywie ....... miesigcy
(minimum 36 miesiecy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
(podpisania protokotu odbioru Etapu I1). Okres rekojmi dla naprawianego elementu ulega
wydtuzeniu o czas usunig¢cia wad.

3. Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesigcy) miesigcy gwarancji na przedmiot
umowy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (podpisania protokotu
odbioru Etapu I1). Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas
usunigcia wad.

4. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta wyrobow, materiatdéw i urzadzen
przewiduja dluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowiazuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie kompletu dokumentow gwarancyjnych na
materiaty i urzadzenia dotyczace przedmiotu zaméwienia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rgkojmi i1 gwarancji,
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad bez dodatkowej zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

8. Jezeli w okresie gwarancji 1 rgkojmi zostang ujawnione wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujac uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usunigeciu. W przypadku ich nie usuni¢cia w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub
przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.
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2) W okresie rekojmi usunigcie wad przez osobg trzecig nastgpi w pierwszej kolejnosci w
cigzar zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce,
z ktorym zawarto niniejszg umowe.

3) jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajagcy moze zgda¢ ponownego wykonania wadliwej czg¢sci przedmiotu
umowy, albo

b) Zamawiajagcy moze zada¢ rownowartosci wadliwie wykonanej cz¢séci przedmiotu
umowy.

Skorzystanie z uprawnienia okreslonego w ust. 8 nie wylgcza prawa Zamawiajacego
do naliczenia kar umownych.

§ 15

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

. Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedlozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
sie, ze zaakceptowat t¢ umowe.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przeditozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku uméw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
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zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej przewidzianej w §16 ust. 1 pkt 9).

Obowigzek, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajgcym nie dotyczy umow:
1) o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamoéwienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreSlonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy oswiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca, mimo uplywu termindw  okreslonych
w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowiazku zaptaty catosci lub w czg$ci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacy, Wwezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dorgeczenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgtoszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokoSci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej  zaptaty ~ wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnit w sposdéb wystarczajgcy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazat zasadnosci takiej zaptaty i przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i1 odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.
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Kwote zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne.

Zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysokosci wynagrodzenia Umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu cz¢éci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcOw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§ 16

Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za op6znienie w wykonaniu Etapu I - 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11
ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od terminu okreslonego w §2 ust.
1 pkt1,

2) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia liczony od
terminu okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2,

3) za brak przedstawienia Zamawiajagcemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji
projektowej w zakresie okre§lonym z §3 ust. 5 w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §11 ust. 1,

4) za opo6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11
ust. 1,

6) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,
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8) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktorym mowa w §15 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5.000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnosci kierownika na budowie,

11)w przypadku gdy czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robot bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

12)z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okres$lone w § 8) na umowg o prace zgodnie z ustawg
Kodeks pracy w wysokosci 3.000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

13)z tytulu nie przystapienia Wykonawcy do $wiadczenia nadzoru autorskiego we
wskazanym przez Zamawiajacego zakresie lub terminie - w wysokosci 500 zlotych za
kazdy taki przypadek,

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11

ust. 1.

[\

3. Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania nalezno$ci wedlug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

5. Kary umowne moga by¢ wedtug uznania Zamawiajgcego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) ptlatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.
6. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.
§17
1. Oprocz wypadkow wymienionych w §7 ust. 5, §10 ust. 3 i 4 oraz w przepisach Kodeksu

Cywilnego Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastgpujacych

sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 16 ust. 2

umowy, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa,

3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,

Strona 19 z 24



Fund Unia E jsk **
Europejskie Mazowsze, ‘i

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego ol

* %

* 4 %

4) Wykonawca nie przystgpit do projektowania lub do wykonania robot lub zaniechat ich
realizacji, tj. w sposOb nieprzerwany nie realizuje umowy, co nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot,

5) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego
Wykonawca uporczywie nie wykonuje:

a) Dokumentacji projektowej lub

b) robot zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektorow
Nadzoru,

6) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do usunig¢cia i uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

7) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz
dwa tygodnie.

8) Wykonawca uporczywie narusza przepisy bhp lub ppoz. pomimo uwag i wnioskow
Inspektoréw Nadzoru.

9) w przypadku wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

10) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowatl z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w
postepowaniu i nie wykazat, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

11) Wykonawca skierowat (bez akceptacji Zamawiajacego) do kierowania budowg i/lub
robotami inne o0soby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2-11, §7 ust. 5 oraz
§10 ust. 3 i 4 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy:

1) zaptata za prace nalezycie wykonane przez Wykonawce zostanie wstrzymana do
czasu wykonania przedmiotu umowy przez innego wykonawcg 1 zostanie
uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym przedmiotu umowy od
innego wykonawcy,

2) kosztami wykonania robét przez innego wykonawce Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce z wynagrodzenia wstrzymanego zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu,

3) w przypadku stwierdzenia robot wadliwie wykonanych, kosztami ich wykonania
zastgpczego obcigzony zostanie Wykonawca, z ktorym rozwigzano umowe, przy
wykorzystaniu rowniez zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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5. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ niniejszg umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okoliczno$ci okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cz¢$ci umowy.

§ 18

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji prac lub robot w toku,
wedhug stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze si¢ zobowigza¢ do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych
w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3) moze si¢ zobowigza¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny
sposob  kosztow  budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 19

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamo6wien Publicznych oraz ust. 2.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych w §11 ust. 4-9 oraz ponize;j:

1) w czesci dotyczacej terminéw realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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a) wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robot zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robot pierwotnie objetych niniejszg umows,

b) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej staranno$ci, skutkujgcych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zaméwienia,

C) wystgpienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw do ktérych
przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany;

e) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg);

f) z powodu istotnych brakow lub btedow w Dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci Dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

g) Wystapienia okolicznosci sity wyzszej albo niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig 1
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wlasciwg jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystgpienie kolizji, wystgpienie probleméw z wlasdcicielami
dziatek na ktorych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dziatan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robot budowlanych powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania
zamoOwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W cze$ci dotyczacej materialow lub urzadzen z powodu:

a) niedostepno$ci na rynku materialdow wskazanych w Dokumentacji projektowej
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.

c) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatlowych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem obiektu,

Kazdorazowo na taka zmiang z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ Zamawiajacy. Koszt
wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

3) w czesci dotyczacej koniecznosci wprowadzenia rozwigzania istotnie odbiegajacego
od przedstawionych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, audycie energetycznym
lub opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej w sytuacji gdy bedzie
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to niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ztozy pisemng informacj¢ o koniecznosci wprowadzenia rozwigzania istotnie
odbiegajacego od przedstawionych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, audycie
energetycznym lub opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej z
uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia takiej zmiany z tym zastrzezeniem, ze wniosek
Wykonawcy musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego, a zaproponowane
rozwigzanie nie moze spowodowac zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli wprowadzenie rozwigzania wymaga zmiany Dokumentacji projektowej, Strona
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja 0
konieczno$ci lub nie zmiany/uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot
budowlanych oraz niezbg¢dne rysunki.

4) w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 2 lit. ¢
lub pkt 3, jezeli zmiana ta bg¢dzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,

b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357" Kodeksu Cywilnego

5) w cze$ci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian na skutek sytuacji
okreslonych w pkt 1-3,

Zmiana terminéw posrednich wykonania elementow prac i robdt, ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany tresci umowy pod
warunkiem, ze zmiany te nie beda mialy wplywu na terminy wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 lub 2.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skuteczno$ci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemnej,

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy projektantéw
kierownika budowy lub Kkierownikéw robét w przypadkach i na warunkach
okreslonych w § 3 lub § 7 umowy,

7) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5 nie powoduja koniecznosci sporzadzania

aneksu do umowy.

§ 20

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 21

Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej] umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 22

Wykonawca ,w zakresie obowigzywania niniejszej umowy, ma obowigzek zapewnienie pelnej
ochrony danych osobowych oraz zgodnosci ze wszelkimi przepisami prawa dotyczacymi
ochrony danych osobowych.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
ZamoOwien Publicznych oraz ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 24

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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