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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-I.272.     .2019 

(WZÓR)  

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2019-…..-….. pomiędzy : 

Miastem Ostrów Mazowiecka 

ul . 3 Maja 66 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

NIP: 759-162-50-88 

reprezentowanym przez: 

Pana Jerzego Bauera – Burmistrza Miasta, 

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczyńskiej – Skarbnika Miasta  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………. 

………………………………………. 

NIP: ………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………..                                                                                                                                                              

zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  

Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Sikorskiego, ul. Biała, ul. Zwycięstwa 

wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia) 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na 

wykonaniu zadania pn.: 

Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Sikorskiego, ul. Biała, ul. Zwycięstwa 

wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia) 

realizowanego w ramach Projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta 

Ostrów Mazowiecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” 

Działania 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

2. Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej jako „SIWZ”), oferta przetargowa 

Wykonawcy, dokumentacja budowlana i wykonawcza. Integralną częścią niniejszej 

umowy są następujące dokumenty: 
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1) projekt budowlany i wykonawczy, 

2) oferta Wykonawcy, 

3) harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej również jako „harmonogram”), 

4) kosztorys ofertowy. 

3. Załączony do umowy kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z postanowieniami SIWZ 

jest dokumentem informacyjnym i pomocniczym. 

4. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie: 30.10.2020r. - wraz z uzyskaniem w 

imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. 

przedmiotu zamówienia). 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowania zakresu robót w zależności od 

posiadanych środków finansowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach określonych w niniejszej umowie.   

6. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych, określony w niniejszej umowie nie 

budzi wątpliwości oraz że znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia 

robót budowlanych oraz wszystkie czynniki znane na dzień podpisania umowy mogące 

mieć wpływ na jej realizację i stwierdza, że nie występują żadne przeszkody                        

w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

§ 2 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na 

budowę, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,  

3) przekazanie terenu budowy, 

4) niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do 

dziennika budowy, 

5) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 

umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ              

i harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

6) odbiór wykonanych robót w terminach określonych w umowie oraz w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

§ 3 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przejęcie placu budowy (najpóźniej terminie 10 dni od daty zawarcia 

niniejszej umowy), 

2) zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy 

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej              

i przedłożenia ich Zamawiającemu zgodnie z §8 umowy, 

3) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wadach i brakach w dokumentacji 

otrzymanej zgodnie z §2 pkt 1 umowy, 

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym                   

i decyzja o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami, normami i 
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warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami 

Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

5) zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynależność do odpowiedniej izby 

samorządu zawodowego, 

6) wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem:  

a) kierownika budowy i kierowników robót, 

b) inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. 

Kierownik budowy będzie sprawował stały nadzór na budowie pod rygorem nałożenia 

kary umownej określonej w niniejszej umowie. Brak obecności kierownika na 

budowie musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, 

7) prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych,  

8) prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż                  

i ochrony przed kradzieżą, 

9) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności na  terenie budowy. Roboty należy prowadzić po uprzednim wydzielaniu 

miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich taśmą ostrzegawczą oraz odpowiednim 

oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia należy wykonać na własny 

koszt i własnym staraniem zgodnie z przepisami BHP, 

10) przerwanie robót na każde żądanie Zamawiającego w przypadku wystąpienia  

zagrożenia życiu lub zdrowia osób, 

11) utrzymanie terenu budowy w należytym porządku i zapewnienie stałego dozoru 

budowy, 

12) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogów dotyczących ochrony 

środowiska, w tym w szczególności związanych z usuwaniem odpadów, 

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z 

realizowanymi przedsięwzięciami, usuwanie na bieżąco z placu budowy gruzu, 

zbędnych materiałów urządzeń i przedmiotów mogący stwarzać  przeszkody, zagrażać 

życiu lub zdrowiu osób mogących się znajdować w pobliżu. Gruz i kamień pozyskany 

w trakcie wykonywania prac Wykonawca przetransportuje w ramach wynagrodzenia 

na miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta Ostrów Mazowiecka). 

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 

poprzedniego, 

15) prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej realizowanych robót                                  

i przekazywanie jej Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 

udokumentować: stan przed przystąpieniem do wykonywania robót, ważne etapy prac 

oraz stan po zakończeniu robót, 

16) składanie - zgodnie z harmonogramem - comiesięcznych raportów z wykonanych prac 

(z danymi ilościowo-wartościowymi i procentowymi), sprawdzonego                                     

i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Raport należy dostarczyć 

Zamawiającemu do 5 dnia miesiąca następnego, za który jest sporządzony, 
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17) zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt z zasilaniem energetycznym                       

i zaopatrzeniem w wodę oraz jego likwidacja w terminie czternastu dni po 

zakończeniu robót; Pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej, wody, wywozu 

nieczystości i zrzutu ścieków związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

18) wykonanie i utrzymanie w stanie nadającym się do użytku oraz późniejszą likwidację 

wszystkich  robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zakres robót tymczasowych powinien określać projekt organizacji robót 

zaakceptowany przez Zamawiającego, 

19) uporządkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbiór robót, zaplecza 

budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, 

nawierzchni lub instalacji, 

20) odtworzenie istniejących nawierzchni utwardzonych w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania zamówienia, 

21) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy                          

i pokrycia kosztów z tym związanych, 

22) zgłaszanie (w razie konieczności) zajęcia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarządcy 

drogi, poniesienia opłat z tego tytułu i innych opłat niezbędnych dla prowadzenia 

procedury budowy, 

23) wprowadzenie (przed przystąpieniem do robót budowlanych w pasie drogowym)                   

i utrzymywanie na czas prowadzenia robót organizacji ruchu, zgodnie z odrębnym 

projektem zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy 

utrzymywać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót, 

24) uzyskanie zgody na każdą zmianę technologii wykonywania robót od projektanta, 

który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego, 

25) informowanie i zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Brak 

zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i 

przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

26) zgłaszanie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy, 

27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: decyzji, 

opinii, stwierdzeń, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, niezbędnych 

świadectw kontroli jakości, certyfikatów, atestów lub aprobat technicznych na 

wbudowane materiały i urządzenia, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń, 

dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy, 

dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach (dokumentację budowy, pomiary 

geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobów budowlanych, mapy geodezyjne 

powykonawcze zgłoszone w ZUDP) oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego  

pozwolenia na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia), 

28) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestnictwa w 

czynnościach odbiorowych tj. odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, 

przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie 

Zamawiającego, 
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29) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń 

zamontowanych urządzeń na koszt własny. O terminie ich przeprowadzenia 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru nie później niż 5 

dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawozdań, 

30) przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do 

kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia 

odpowiadają określony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt 

Wykonawcy, 

31) pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni 

budowanych ścieżek lub ciągów pieszo-rowerowych. Jeżeli w trakcie realizacji robót 

oraz w okresie gwarancji Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić. Jeżeli w 

rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego, 

32) w razie potrzeby - skoordynowanie i uzgodnienie z Zamawiającym kolejności 

wykonywania poszczególnych prac z wykonawcami pozostałych etapów inwestycji, 

nieobjętych zakresem niniejszej umowy, 

33) wypełnienie obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec 

osób fizycznych, od których Wykonawca pozyskał dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek: 

1) nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

2) niewłaściwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy 

osób nieupoważnionych, 

3) zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i innego 

mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji niniejszej 

umowy, 

4) usuwania przez Wykonawcę wad w okresie gwarancji lub rękojmi. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów 

własnych, dostarczonych przez Wykonawcę, zgodnych z dokumentacją, spełniających 

wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.: 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), o jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), 

atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub 

aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z 

właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z 

zawiadomieniem przedmiotu umowy do końcowego odbioru, a na każde żądanie 

Inspektora Nadzoru  lub Zamawiającego przekaże do wglądu. 
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3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi na własny koszt kontrole jakości 

robót wykonanych na terenie budowy, a także dokona sprawdzenia jakości użytych 

materiałów. 

4. Zastosowanie materiału lub urządzenia niezgodnego z dokumentacją lub przepisami prawa 

skutkować będzie obowiązkiem usunięcia (lub demontażu) zastosowanego materiału lub 

urządzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 

specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 

wykonawcę w ofercie:  

1) kierownik budowy branży drogowej posiadający wymagane uprawnienia do 

kierowania robotami w specjalności drogowej - Pan/i…………………………… 

2) kierownik robót branży sanitarnej posiadający wymagane uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 

Pan/i……………………………, 

3) kierownik robót elektrycznych posiadający wymagane uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych                                                        - 

Pan/i……………………………, 

4) kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający wymagane uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (branża teletechniczna)                                              

- Pan/i……………………………. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ. 

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej nie 

później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową lub robotami 

innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Skierowanie do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy 

bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
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§ 6 

1. Osoby wykonujące czynności wymienione w niniejszym ustępie będą zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, przez cały okres 

realizacji niniejszej umowy: 

1) prace obejmujące roboty ziemne, roboty przygotowawcze, podbudowy, układanie 

nawierzchni, 

2) prace związane z wykonaniem, przebudową lub usunięciem instalacji lub sieci: 

sanitarnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych 

(telekomunikacyjnych), 

3) kierowanie lub operowanie pojazdami niezbędnymi do wykonania zmówienia  

- za wyjątkiem czynności wykonywanych przez kierownika budowy i kierowników robót 

będących przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą realizujących 

usługi w formie samozatrudnienia. 

2. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowiązuje się przez cały okres 

realizacji umowy utrzymywać stan ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez osoby, o których mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku 

rozwiązania stosunku pracy, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, z którąkolwiek z 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 1, Wykonawca 

będzie zobowiązany niezwłocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o 

pracę. W przypadku o którym mowa powyżej, zatrudnienie danej osoby do realizacji 

zamówienia musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zakończenia umowy 

z poprzednio zatrudnioną osobą. 

3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności opisane w ust. 1 są 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

4. W przypadku zmiany osób wykonujących czynności opisane w ust. 1, Wykonawca 

każdorazowo – w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany – zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. 

5. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę lub 

podwykonawcę do przedłożenia do wglądu dokumentów i udzielania Zamawiającemu 

wyjaśnień dotyczących spełniania wymagań, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów i wyjaśnień,                          

o których mowa w ust. 3, 4 i 5 będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu 

zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 7 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie umowne w wysokości:  

…………………… PLN brutto (słownie: ………………………………………………   

…/100) zawierające podatek VAT w stawce 23%.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 ma  formę ryczałtu w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. 

zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje całość kosztów wykonania robót i wydatków 

niezbędnych do realizacji i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposób zgodny 

z załączoną dokumentacją, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami 

obowiązującego prawa.  
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec modyfikacji w przypadku zmiany: 

1) stawki od podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić od dnia wejścia w życie 

przepisów regulujących zmiany, o których mowa w ust. 3, chyba że przepisy te stanowić 

będą inaczej. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej                   

z nowych przepisów  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze 

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na 

rzecz Zamawiającego, stanowiących podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne. 

8. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o 

wysokości dodatkowych kosztów, wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa 

w ust. 3 pkt 2 i 3. 

9. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi fakturami częściowymi (wystawianymi do osiągnięcia 

wysokości 90% wynagrodzenia umownego) za określony zakres zamówienia 

zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturą końcową 

(min. 10% wynagrodzenia umownego) na podstawie protokołu odbioru podpisanego 

przez nadzór obu stron. Pierwsza płatność może nastąpić po wykonaniu i odebraniu 

minimum 10% przedmiotu umowy. 

10. Poszczególne części wynagrodzenia Wykonawcy płatne będą na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez Inspektora 

Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego zestawieniu wartości wykonanych 

robót. 

11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do 

składania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego 

oświadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), którego wierzytelność jest 
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częścią składową wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawcę zapłaty. 

Oświadczenie musi zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy z tej faktury. Wykonawca wraz z fakturą przedstawi również: przelew 

bankowy, wyciąg bankowy, „kasa wypłaci (KW)”, z których jednoznacznie wynika, iż 

wykonawca dokonał płatności na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) za 

wykonane prace. 

12. Końcowe rozliczenie z Wykonawcą nastąpi, po usunięciu ewentualnych wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, po podpisaniu protokołu odbioru 

przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury końcowej 

wystawionej przez Wykonawcę.  

13. Należności za roboty będą płatne w formie przelewów w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

zatwierdzonymi załącznikami. Za termin zapłaty uznaje się dzień w którym nastąpiło 

obciążenie konta bankowego Zamawiającego. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia na 

kwotę równą wartości realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno 

obejmować co najmniej ubezpieczenie obiektów, budowli, materiałów, sprzętu, urządzeń, 

mienia ruchomego, prowadzeniem robót od szkód wynikających z ich zniszczeń, a także 

od ognia, huraganu, zalania i innych zdarzeń losowych. 

3. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej  umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca 

posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i kontraktowej. Niedopełnienie tego 

obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane 

powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać 

dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia 

poprzedniego ubezpieczenia. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować 

odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

§ 9  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 

………………… złotych (10% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione 

najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:  

1) pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku                    

60 8923 0008 0016 7309 2000 0004, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej (zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym) 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na inną, przewidzianą w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana 

formy zabezpieczenia dokonana będzie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

3. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 1, 

zostanie zwolniona w terminie 30 dni liczonych od dnia końcowego, bezusterkowego 

odbioru, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy również pokryciu kosztów robót 

wykonanych zastępczo przez innego wykonawcę, gdy Wykonawca, strona niniejszej 

umowy, robót tych nie wykona lub wykona je nienależycie. W przypadku, gdy wartość 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie pokryje kosztów robót Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wartości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

§ 10 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 

końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu 

gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach i terminach określonych w niniejszej 

umowie. 

2. Wykonawca (lub kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów 

wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 

inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie 

gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.  

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

4. Zamawiający w terminie 5 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i 

jakości robót podlegających zakryciu. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                            

z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 
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7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, 

wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację 

techniczną z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta. 

8. Zamawiający wyznaczy także ostateczny odbiór prac przed upływem terminu gwarancji 

oraz terminu rękojmi. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych.  

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.  

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

i/lub odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 11 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakościowo, 

zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i 

warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających 

użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie …….miesięcy 

(minimum 36 miesięcy), licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres 

rękojmi dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.  

3. Wykonawca udzieli ……(minimum 36 miesięcy) miesięcy gwarancji na przedmiot 

umowy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla 

naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 

4. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 

dłuższy okres gwarancji, niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres 

gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie kompletu dokumentów gwarancyjnych na 

materiały i urządzenia dotyczące przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

§ 12  

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane (wraz ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umów 

zawieranych przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę). 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

roboty budowlanej, 
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2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez podwykonawcę. 

3. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeśli nie spełnia wymagań 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w terminie 14 dni 

liczonych od daty przedłożenia projektu umowy Zamawiający nie zgłosi w formie 

pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy. 

4. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo                  

w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.  

5. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jeśli nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa 

się, że zaakceptował tę umowę. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wraz ze zgodą 

Wykonawcy na jej zawarcie  (w przypadku umów zawieranych przez  podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy 

umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 

od daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający 

informuje o tym w formie pisemnej Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 7). 

7. Obowiązek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym nie dotyczy umów: 

1) o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1,  

2) których przedmiot został wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

   -chyba że wartość umowy przekracza 50.000,00 zł brutto. 

8. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 

przy zawieraniu umów o podwykonawstwo. 

9. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia przez podwykonawcę, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  o 

podwykonawstwo.  

10. Wykonawca, przy rozliczaniu się za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

podwykonawcy oświadczenia lub inne dowody potwierdzające brak zaległości 

Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców 

wynikających z umów o podwykonawstwo.  

11. Podwykonawca, może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od 

Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, mimo upływu terminów określonych                                  
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w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, uchyla się od 

obowiązku zapłaty całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy.  

12. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający, wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy tej 

informacji.  

13. Po rozpatrzeniu  zgłoszonych uwag,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie złożył uwag  w terminie określonym w 

ust. 12 lub nie udowodnił w sposób wystarczający brak istnienia przesłanek do 

bezpośredniej zapłaty, a podwykonawca wykazał zasadności takiej zapłaty i przedstawił 

zaakceptowaną przez Wykonawcę fakturę wraz z dowodami potwierdzającymi należyte 

wykonanie i odbiór prac objętych umową o podwykonawstwo. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie w złotych polskich 

(PLN), bez odsetek należnych podwykonawcy i dotyczy tylko należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

16. Kwotę zapłaconą bezpośrednio podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego 

Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i obowiązujących przepisów 

prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców,  jego przedstawicieli lub pracowników jak za własne. 

18. Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców nie mogą 

przekroczyć całkowitej wysokości wynagrodzenia umownego. 

19. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części zamówienia przy 

pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa bądź podwykonawcy lub 

rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowiązany 

do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie. 

20. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców. 

21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
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podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

§ 13 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy                  

w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto określonego w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od 

terminu określonego w §1 ust. 4, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub 

rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn występujących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §7 

ust. 1, 

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % należnego 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 

5000,00zł brutto za każdy taki stwierdzony przypadek, 

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                               

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5000,00zł brutto za każdy taki 

stwierdzony przypadek, 

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,                    

o którym mowa w  §12 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiającego)                        

w wysokości 5000,00zł brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek, 

8) w przypadku braku stałego nadzoru kierownika budowy w wysokości 300,00zł brutto 

za każdy dzień nieobecności kierownika na budowie, 

9) w przypadku gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót będzie 

wykonywała osoba inna niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 

5.000,00 zł brutto za każdy taki stwierdzony przypadek, 

10) z tytułu braku zatrudnienia pracownika wykonującego czynności przy realizacji 

przedmiotu zamówienia (określone w § 6) na umowę o pracę zgodnie z ustawą 

Kodeks pracy w wysokości 3000,00zł brutto za każdy taki stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust. 1. 

3. Zamawiający z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktury zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe. 

4. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym do wysokości poniesionej szkody. 
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5. Kary umowne mogą być według uznania Zamawiającego: 

1) potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy bądź, 

2) płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 

6. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 

§ 14 

1. Oprócz wypadków wymienionych §5 ust. 6, §8 ust. 3 i 4 oraz w przepisach Kodeksu 

Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W  tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2 

umowy,  a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa, 

3) majątek Wykonawcy zostanie zajęty, 

4) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót w ciągu tygodnia od 

daty przejęcia placu budowy (pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie), 

5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich (pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie), a  przerwa ta trwa dłużej niż tydzień. 

6) Wykonawca opóźnia się z realizacją robót w takim stopniu, iż nie jest prawdopodobne 

aby udało się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie określonym w §1 ust. 4, 

7) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposób wadliwy, a pomimo wezwań                    

i upomnień ze strony Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru złożonych na piśmie nie 

zmienia sposobu wykonywania umowy. 

8) w przypadku wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez 

Zamawiającego, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości wynagrodzenia umownego. 

9) w przypadku gdy Wykonawca zmienił albo zrezygnował z podwykonawcy, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu i nie wykazał, iż proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

10) Wykonawca skierował (bez akceptacji Zamawiającego) do kierowania budową i/lub 

robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy. 
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2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8 

ust. 3 i 4 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

określonych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8 ust. 3 i 4. 

4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

okoliczności określonych w art. 145a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W tym 

przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

§ 15 

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia. 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z winy której odstąpiono od umowy. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni 

roboczych. 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada: 

1) obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) może się zobowiązać do odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych 

w ust. 3, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy, 

3) może się zobowiązać do dokonania rozliczenia z Wykonawcą z tytułu nieopłaconych w 

inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych                             

z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi 

zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem 

odbioru robót. 

§ 16 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i ust. 2. 



 

Strona 17 z 19 

 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 

i na warunkach określonych w §7 ust. 3-8 oraz poniżej: 

1) w części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a)  wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie  

art. 144 ustawy P.z.p. lub robót zamiennych, których realizacja będzie miała wpływ 

na termin wykonania robót pierwotnie objętych niniejszą umową, 

b)  wystąpienia istotnej okoliczności, niezależnej od Zamawiającego, której 

Zamawiający pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy, 

c)  wystąpienia okoliczności  niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

d)  nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których      

przekazania  Zamawiający był zobowiązany; 

e)  wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania   

robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); 

f)  z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa; 

g)  wystąpienia okoliczności siły wyższej albo niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i 

warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych 

zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od 

Wykonawcy (np. wystąpienie kolizji, wystąpienie problemów z właścicielami 

działek na których wykonywane będą roboty, protesty mieszkańców, niewybuchy, 

wykopaliska) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które 

to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 

     W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu  umowy, wymienionych w literach             

a-g, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych    

okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu umowy. 

2) w części dotyczącej materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, z powodu: 

a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem 

produkcji lub  wycofaniem z rynku tych materiałów; 

b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.  

c) konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji 
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projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

Każdorazowo na taką zmianę z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazić zgodę projektant, który 

wykonał dokumentację oraz Zamawiający. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.  

3) w części dotyczącej konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do 

przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót 

będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej                     

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt 

zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie 

zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. 

4) w części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:  

a) konieczności wykonania robót lub prac, na skutek sytuacji określonej w pkt 3, jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wystąpienia przesłanek określonych w art. 357
1
 Kodeksu Cywilnego, 

5) w części dotyczącej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie 

realizacji umowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian na skutek 

wysokości aktualnie posiadanych środków finansowych lub sytuacji określonych w 

pkt 1-4 

Zmiana terminów pośrednich wykonania elementów robót, ustalonych                               

w harmonogramie rzeczowo – finansowym, nie stanowi zmiany treści umowy pod 

warunkiem, że zmiany te nie będą miały wpływu na termin wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w §1 ust. 4. 

Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skuteczności wymaga 

zgody obydwu Stron wyrażonej w formie pisemnej. 

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub 

kierowników robót w przypadkach i na warunkach określonych w § 5 umowy, 

7) w przypadku zmiany albo wejścia w życie nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie 

z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  Zmiany w 

harmonogramie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 nie powodują konieczności sporządzania 

aneksu do umowy. 

§ 17 

Wykonawca nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 18 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
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§ 19 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 

2018r. poz. 1202 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej. 

§ 20 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

………………………………………    …………………………………………… 

Wykonawca       Zamawiający 


