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UMOWA O PELNIENIE
NADZORU INWESTORSKIEGO

NR RG-1.272.......2019

zawartaw dniu ...........2019r. pomiedzy:

Miastem Ostrow Mazowiecka, 07-300 Ostréw Mazowiecka ul. 3 Maja 66, NIP: 759-162-50-88,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym"',
reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Pani Anny Wilczynskiej

zwang dalej w tresci Umowy ,,Inspektorem Nadzoru”
reprezentowang przez:

Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zostata zawarta Umowa 0 nast¢pujacej tresci:

§1

Przedmiotem niniejszej Umowy jest $wiadczenie przez Inspektora Nadzoru profesjonalnego,
skutecznego i kompletnego nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego w zgodnosci z dokumentacjg projektowa i harmonogramem robot pn.. Pelnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Budowa Sciezek
rowerowych na terenie miasta Ostréw Mazowiecka o dlugosci ok. 17km wraz z budowa
infrastruktury towarzyszacej i przebudowg kolizji” - za pomocg Zespolu Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego i jego Koordynatora.

Zadanie Inwestycyjne zostalo podzielone na etapy:

Etap I: Budowa $ciezek rowerowych na odcinku: ul. Warszawska, ul. Brokowska, ul. Trebickiego,
ul. Jana Pawla II wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej (w tym kladki dla rowerzystow) i
przebudowa Kkolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot.
przedmiotu zamowienia);

Etap II: Budowa S$ciezek rowerowych na odcinku: ul. Rézanska, ul. Legionowa, ul. Szkoly
Podchorazych Piechoty wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej i przebudowa kolizji oraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zaméwienia);

Stronalz11



Fund i '
. CDGAZOWSZE, ViR [

Program Regionalny sarce Palski Rogwoju Regionalnego

Etap III: Budowa Sciezek rowerowych na odcinku: ul. Broniewskiego, ul. Kubusia Puchatka, ul.
Krélowej Bony, ul. Jagiellonska wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej i przebudowa
kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu
zamoéwienia);

Etap IV: Budowa $ciezek rowerowych na odcinku: ul. Sikorskiego, ul. Biala, ul. Zwyciestwa wraz
z budowa infrastruktury towarzyszacej i przebudowa Kkolizji oraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamowienia);

Etap V: Budowa S$ciezek rowerowych na odcinku: ul. Wilenska, ul. A Krajowej, ul. Kosciuszki, ul.
Dubois, ul. Batorego, Plac Warynskiego, ul. Mieczkowskiego, ul. 3 Maja, ul. Plac Ksi¢znej Anny
Mazowieckiej wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej i przebudowa Kkolizji oraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamowienia).

3. Zadanie Inwestycyjne jest w ramach Projektu ,,Budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta Ostrow
Mazowiecka” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV ,,Przejscie na gospodarke niskoemisyjng” Dzialania 4.3. ,Redukcja emis;ji
zanieczyszczen powietrza” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020.

4. Nadzor inwestorski obejmuje roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowej i
harmonogramow robdt. Zakres robot 1 dokumentacja przetargowa dot. zadan inwestycyjnych dostepna
jest na stronach internetowych Zamawiajacego. Zamawiajacy udostepni na wniosek Inspektora Nadzoru
wszelkie materialy, ktére s3 w posiadaniu Zamawiajacego 1 sa niezbedne do wykonania prac
zwigzanych z umowa.

5. W sktad podstawowych obowiazkéw Inspektora Nadzoru wchodza w szczegolnosci:

1) pelny zakres czynnos$ci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.). Koordynator Zespotu jest zobowigzany do pobytu na
budowach w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru,

2) pobyt na budowach w szczegdlnosci w okresie przeprowadzenia badan zageszczania podtoza, prob
szczelnoS$ci rurociggéw oraz innych robot zanikowych, na ktére wymagane sg protokoty,

3) pobyt na budowach minimum 3 razy w tygodniu w takich odstgpach czasu, aby byta zapewniona
skuteczno$¢ nadzoru oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego. Koordynator wraz z Inspektorami
zapewni we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, transport na teren budowy,

4) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem budowlanym, decyzja o pozwoleniu na budowe, przepisami i normami, obecnym
poziomem wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi przepisami,
m.in.: bhp, SANEPID, p.poz, ochrony $§rodowiska, wytycznymi Urzedu Dozoru Technicznego,

5) weryfikacja kosztorysow i harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania oraz ich ewentualnych
aktualizaciji,

6) organizowanie i prowadzenie prob i odbioréw technicznych instalacji, urzadzen technicznych na
wniosek Wykonawcy robot budowlanych,
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7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczen

budowy,

8) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen, potwierdzonych wpisami do
dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidtowos$ci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych robot prowadzonych,

9) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

10) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robot wyrobow, ktore zostaly wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym
zgodnie z przepisami odrgbnymi i/lub wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i dokumentacji projektowej, a w przypadku wyroboéw budowlanych —
rowniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, posiadania przez wykonawce robot budowlanych
odpowiednich dokumentow (atestow, certyfikatow, Swiadectw jako$ci, wynikow badan, itp.)
dotyczacych materialéw 1 urzadzen stosowanych przez wykonawce robot budowlanych,

11) wystgpowanie z zadaniem do kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

12) sprawdzanie i odbior: robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

13) prowadzenie nadzoru nad terminowym wykonaniem robo6t i ich finansowaniem, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania robdt, podejmowanie wszelkich dziatan
umozliwiajacych prawidlowa realizacj¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego robot

14) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych zglaszanych przez
wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

15) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacjg robot, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

16) konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajagcego w rozwigzywaniu problemow
wyniktych w trakcie realizacji inwestycji,

17) weryfikacja rozliczen zwigzanych z realizacjg robot, opracowanych dokumentéw rozliczeniowych,
sprawozdan i innych dokumentéw wymaganych przy realizacji robot,

18) wspotpraca z Zamawiajagcym, Projektantami i Wykonawcg robot budowlanych w zakresie realizacji
robot budowlanych,
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19) dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy,

20) rozstrzyganie watpliwo$ci o charakterze technicznym powstalych w toku prowadzenia robot, a w
razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu lub rzeczoznawcy,

21) biezace prowadzenie rozliczen finansowych z Wykonawcg robot budowlanych, podwykonawcami
oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur,

22) biezace informowanie Zamawiajgcego o postepie robdt na budowie i ewentualnych trudnosciach w
ich realizaciji,

23) stawianie si¢ na placu budowy, na kazde zadanie Zamawiajacego (w tym réwniez na zgloszenie
telefoniczne lub drogg elektroniczng),

24) po zakonczeniu robdot budowlanych weryfikacja rozliczenia koncowego zadania inwestycyjnego,

25)nadzor nad sporzadzeniem i przygotowaniem dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich
niezbednych dokumentéw potrzebnych do: uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia oraz rozliczenia $rodkéw finansowych pochodzacych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

26) organizowanie i dokonanie przy udziale Zamawiajgcego oraz osob nadzorujacych branze odbioréw
czeSciowych 1 koncowego robdt budowlanych oraz protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu
zrealizowanego zakresu inwestycji,

27) odbiér od wykonawcy robot budowlanych dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie
kompletnosci i prawidlowosci sporzadzenia dokumentow (w szczegélnosci: decyzji, opinii,
stwierdzen, zaswiadczen wlasciwych jednostek 1 organéw, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na wbudowane materiaty 1 urzadzenia, instrukcji
uzytkowania i konserwacji urzadzen, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w
trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach, dokumentacje budowy,
pomiary geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobow budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgltoszone w ZUDP oraz innych dokumentéw niezbednych do: uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i rozliczenia $rodkéw finansowych pochodzacych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020), a nastepnie
przekazanie ich Zamawiajacemu,

28) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy,

29) prowadzenie na biezgco dokumentacji fotograficznej (z oznaczeniem daty wykonania kazdej
fotografii) z prowadzenia robot budowlanych, w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, a W
szczegOlnosci udokumentowanie: stanu przed przystgpieniem do wykonywania robot, robot
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zanikowych, waznych etapow prac 1 stanu po zakonczeniu robdt oraz dostarczanie jej
Zamawiajagcemu raz w miesigcu w wersji papierowej oraz na ptycie CD.

6. Okreslony powyzej zakres podstawowych obowigzkoéw Inspektora Nadzoru nie wyklucza obowigzku

wykonania wszystkich innych czynnosci, ktére okaza si¢ niezbedne do prawidlowego ukonczenia
inwestycji.

7. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do sktadania comiesigcznych raportow z wykonanych prac
zgodnie z harmonogramem (z danymi ilo§ciowo-warto$ciowymi i procentowymi), sprawdzania i
potwierdzania raportow Wykonawcy rob6t budowlanych. Raport nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu
w formie pisemnej oraz elektronicznej do 7 dnia miesigca nastepnego, za ktory jest sporzadzony.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci, w tym za szkody i1 od nastgpstw nieszcze$liwych wypadkoéw powstatych w
zwigzku z prowadzonymi pracami.

o &

§2

Termin wykonania zamdwienia uptywa dnia 30 pazdziernika 2020 roku, z zastrzezeniem ust.2.
Pelnienie nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru bedzie trwato do czasu faktycznego
zakonczenia i odbioru robot budowlanych oraz ich rozliczenia, uzyskania prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, a takze w sytuacji wystgpienia i zgloszenia naprawy wad w terminie
gwarancji, bez ponoszenia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztéw z tego tytutu.

Terminy wykonania rob6t budowlanych, a takze ich odbioréw okreslone zostang w umowie
zawartej z Wykonawca robdt budowlanych i sg obowigzujace dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru rozpocznie realizacje zamoéwienia w terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy.
Ewentualne zmiany terminu wykonania zamdOwienia, w tym przedluzenie terminu wykonania
zamOwienia nie bedg stanowily podstawy do rozwigzania umowy lub Zadania ewentualnych
roszczen Inspektora Nadzoru z tego tytutu.

§3
Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Zespot Nadzoru Inwestorskiego w sktadzie:
1) Koordynator Zespotu — Pan/i ..................... - posiadajacy/a uprawnienia budowlane
w specjalno$ci drogowej lub réwnowazne ........ oraz aktualny wpis do wiasciwej Izby

Samorzadu Zawodowego i ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

2) Pan/i ... posiadajacy/a uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1
kanalizacyjnych ........... oraz aktualny wpis do wilasciwej Izby Samorzadu Zawodowego i
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;,

3) Pan/i ...l posiadajacy/a uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych............ oraz
aktualny wpis do wilasciwej Izby Samorzadu Zawodowego 1 ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej,
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4) Pan/i ........oooeennnn posiadajacy/a uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych (teletechnicznych) .......... oraz

aktualny wpis do wilasciwej Izby Samorzadu Zawodowego 1 ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej,

5 Pan/i ...l posiadajacy/a uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej .......... oraz aktualny wpis do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego i
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

. Inspektor Nadzoru zobowiagzuje si¢ nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia
budowlane oraz aktualne wpisy na listy czlonkéw wiasciwych izb samorzadu zawodowego.
Zamawiajacy wymaga, by dokumenty te zostaly zlozone w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru odpowiada za dziatania i zaniechania os6b wymienionych w ust. 1 jak za wlasne
dziatania lub zaniechania dziatan.

Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu zamoéwienia
posiadaja odpowiednie doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petienia funkcji
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

. Zamawiajacy moze zada¢ zmiany oséb wymienionych w ust. 1, jezeli wykonywane przez te osoby
czynno$ci sg wykonywane nienalezycie lub nie daja gwarancji prawidlowego ukonczenia
inwestycji. Inspektor Nadzoru obowigzany jest dokona¢ zmiany na inne 0soby spetniajace warunki
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (zwanej dalej jako ,,SIWZ”), w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego. Zmiana wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.

. Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ zlecony nadzor inwestorski wykonywaé zgodnie z projektem,
obowigzujacymi przepisami 1 Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami niniejszej umowy.

Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze on samodzielnie, ani osoby biorace udziat w realizacji niniejsze;j
umowy, nie zawieral zadnych umoéw, ktorych wykonanie mogloby uniemozliwi¢ lub utrudnié
zawarcie lub realizacje niniejszej umowy oraz zobowigzuje si¢ do nie podejmowania jakichkolwiek
czynnosci mogacych mie¢ negatywny wplyw na realizacje ww. inwestycji.

. Inspektor Nadzoru w granicach okreslonych niniejszg umowa jest przedstawicielem
Zamawiajacego, zobowigzanym do zachowania tajemnicy, nieujawniania oraz nie przekazywania 1
nie wykorzystywania uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy danych i informacji
finansowych, handlowych, organizacyjnych, technicznych 1 innych informacji dotyczacych obiektu,
na ktérym wykonywane sg roboty budowlane lub Zamawiajacego. Za objete tajemnicg uwaza si¢
wszelkie informacje dotyczace Zamawiajacego lub obiektu, na ktorym wykonywane sg roboty
budowlane, ktére nie zostaty ujawnione z jego woli i nie sg powszechnie znane, lub co do ktérych
Inspektor zostal poinformowany o ich poufnym charakterze. Zakaz ujawniania tajemnicy opisany
powyzej obowigzuje przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu.

. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za wykonanie catosci przedmiotu umowy i przyjmuje
odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wywotane swoim dziataniem lub zaniechaniem dziatania, do
ktorego byl zobowigzany oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki zdarzen wynikte z powodu
niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.
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§4

Wynagrodzenie w formie ryczattu, za wykonany i odebrany przedmiot umowy, strony ustalajg na
podstawie oferty Inspektora Nadzoru, w wysoko$Ci ..c.eeeeee. zt netto plus podatek VAT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w wysoko$cCi ........ z}, razem wynagrodzenie brutto ......... zt (stownie
7200137(¢] 1 HERN /100).

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami cze¢$ciowymi (w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego) oraz fakturami koncowymi. Pierwsza platno$¢ nastapi w 2019r. Pozostata cze$é kwoty
(w wysokosci 80% wynagrodzenia umownego) po dokonaniu wszystkich wymaganych odbiorow,
koncowym rozliczeniu robot budowlanych z Wykonawca robot budowlanych i dostarczeniu kompletu
dokumentéw niezbednych do dokonania zgloszenia zakonczenia budowy i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Faktura badZ rachunek powinny by¢ wystawione na: Miasto Ostrow Mazowiecka, 07-300 Ostrow
Mazowiecka ul. 3 Maja 66, NIP: 759-162-50-88.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto wskazane przez Inspektora
Nadzoru, w ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury badz rachunku.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Pelienie nadzoru inwestorskiego nad zmienionym zakresem robot budowlanych 1 wszystkimi
niezbednymi do realizacji inwestycji robotami budowlanymi oraz obowigzkami Inspektora Nadzoru,
wynikajacymi z Prawa budowlanego, nie stanowi podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia, o ktorym
mowa w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec modyfikacji w przypadku zmiany:

1) stawki od podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoS$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Inspektora Nadzoru.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ od dnia wejscia w Zycie przepisow
regulujacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 7, chyba ze przepisy te stanowi¢ beda inaczej.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 1 warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z
uwzglednieniem stawki podatku od towardw 1 ustug, wynikajacej z nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2 wynagrodzenie moze ulec zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Inspektora Nadzoru, wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3 wynagrodzenie moze ulec zmianie o wartos$¢
wzrostu catkowitego kosztu Inspektora Nadzoru, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty wynagrodzenia o0sob
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bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego, stanowigcych podstawe naliczenia
sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

12. Za

wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia

wymaga uprzedniego ztozenia przez Inspektora Nadzoru oswiadczenia, w ktorym udowodni powstanie
dodatkowych kosztow, wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 21 3

§5
Inspektor Nadzoru moze powierzy¢ wykonanie czeSci przedmiotu zaméwienia podwykonawcom.
Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji czesci przedmiotu zamowienia, uczestniczy¢ beda
wylacznie osoby posiadajace niezbedne do wykonania umowy uprawnienia i1 doswiadczenie
wymagane przepisami prawa oraz SIWZ.
W przypadku podjecia przez Inspektora Nadzoru decyzji o wykonaniu cze$ci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub rezygnacji z
zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Inspektor Nadzoru jest obowigzany do
poinformowania o tym Zamawiajacego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Inspektor
Nadzoru powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Inspektor Nadzoru
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Inspektor
Nadzoru samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Inspektor Nadzoru powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcych udzial w wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonanie ustug w podwykonawstwie nie zwalnia Inspektora Nadzoru z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Inspektor
Nadzoru ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§6

1. Zamawiajacy moze zadac od Inspektora Nadzoru zaptaty kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Inspektora Nadzoru w wysokosci 10% kwoty brutto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1,

w przypadku opdznienia w wykonaniu poszczegdlnych czynnosci okreslonych w niniejszej
umowie w wysokosci 0,2% kwoty brutto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien
opoOznienia,

za nienalezyte wykonanie umowy, przez co nalezy rozumie¢ uchybienie obowigzkom, o ktorych
mowa W niniejszej umowie, w wysokos$ci 10% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1.

z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5.000,00z1 brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

w przypadku gdy przedmiot umowy bedzie wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego 5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.
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Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, jezeli wysokosé kar
umownych nie pokrywa wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym.

Kary umowne moga by¢ wedlug uznania Zamawiajgcego:
a) potracone z naleznego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia badz,
b) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Inspektora Nadzoru wezwania do zapftaty.

§7

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
powyzszych okolicznosciach.

2) w przypadku gdy Inspektor Nadzoru utracit niezbedne uprawnienia do wykonywania przedmiotu
umowy, wynikajace z przepiséw szczegodlnych (w ciggu 30 dni liczac od dnia, w ktorym
stwierdzono fakt, iz Inspektor Nadzoru w okresie obowigzywania umowy nie spetnia wymagan),

3) w przypadku braku mozliwosci podpisania umowy na wykonanie rob6t budowlanych,
dotyczacych realizacji inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia od umowy na wykonanie robot budowlanych, dotyczacych realizacji
inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1,

5) w przypadku gdy Inspektor Nadzoru nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po jego stronie,

6) w przypadku gdy Inspektor Nadzoru zaniechat realizacji umowy z przyczyn lezacych po jego
stronie, tj. w sposOb nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 14 dni kalendarzowych,

7) w przypadku gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa,

8) w przypadku gdy majatek Inspektora Nadzoru zostanie zajety,

9) w przypadku gdy pomimo uprzednich zastrzezen ze strony Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru
nie wykonuje ushug zgodnie z postanowieniami umowy z przyczyn wystepujacych po jego stronie
lub w inny spos6b narusza zobowigzania umowne,

10) w przypadku gdy Inspektor Nadzoru zmienit albo zrezygnowat z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu i nie
wykazat, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie speilnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Inspektor Nadzoru powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 3-10 moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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§8

Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejszg umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznos$ci
okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. W tym przypadku, Inspektor Nadzoru
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy.

§9

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Inspektora Nadzoru. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna bedzie w
granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w tym art. 144 oraz
okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych dopuszcza
mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie i na warunkach
okreslonych w §4 ust. 7 oraz ponize;j:

1) zmiany terminu wykonania zamodwienia z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru,
a zwigzanych z konieczno$cig zmiany terminu zakonczenia i odbioru robot budowlanych oraz ich
rozliczenia,

2) zmiany osob, o ktorych mowa w §3 ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana
dopuszczalna jest w szczegdlnych przypadkach np. $mierci, choroby, sytuacji okreslonej w §3 ust. 5
lub innych zdarzen losowych.

Zmiana z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru musi by¢ uzasadniona na pi$mie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji 1 wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazane
osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego na etapie
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) nazwe firmy w przypadku zmiany formy prawnej prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez
Inspektora Nadzoru,

4) w przypadku wystapienia koniecznos$ci sprostowania oczywistych omylek pisarskich i
rachunkowych w tre$ci niniejszej umowy,

5) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie z nimi
konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest
najpézniej w ciggu 3 dni roboczych od powzigcia wiadomosci, stanowigcej podstawe do zmiany tresci
zawartej umowy, pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajagcego o konieczno$ci wprowadzenia zmian
postanowien zawartej umowy, wraz z faktycznym uzasadnieniem konieczno$ci zmiany tre$ci zawartej
umowy. Zamawiajacy w ciggu 7 dni odpowie Inspektorowi Nadzoru na niniejsze pismo, a w przypadku
wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na wprowadzenie zmian postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Inspektora Nadzoru, wyznaczy termin podpisania
aneksu.
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Kazda zmiana postanowien zawartej umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.
§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy znajdujg zastosowanie przepisy regulujace
kwesti¢ udzielania zamowien publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne przepisy
szczegbdlne wiasciwe dla przedmiotu niniejszej umowy.

Inspektor Nadzoru nie moze dokonywaé przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
rzecz osob trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Ewentualne spory wynikle w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy beda rozstrzygane przez Sad
Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden dla Inspektora Nadzoru.

INSPEKTOR NADZORU: ZAMAWIAJACY:
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