UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272.  .2019
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2019-.....-..... pomig¢dzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy
Tadeusza KoSciuszki w Ostrowi Mazowieckiej na dzialkach nr ew. 4078/1; 4907/4;

4907/5; 4907/6;5 4907/84013/1; 4012; 4890 w obrebie ew. Miasto Ostrow Mazowiecka”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczaja co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na

wykonaniu zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Tadeusza Kosciuszki w Ostrowi
Mazowieckiej na dzialkach nr ew. 4078/1; 4907/4; 4907/5; 4907/6; 4907/84013/1;
4012; 4890 w obrebie ew. Miasto Ostrow Mazowiecka”:

. Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zaméwienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - dalej jako ,,SIWZ”, oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja budowlana i wykonawcza. Integralng czeScig niniejszej umowy sa
nastgpujace dokumenty:

1) projekt budowlany,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) kosztorysy ofertowe.

. Zataczone do umowy kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z postanowieniami SIWZ
sg dokumentami informacyjnymi i pomocniczymi.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie: 15.11.2019r.
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5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ etapowania zakresu robot w zaleznosci od
posiadanych $rodkéw finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych, okreslony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwo$ci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
robdt budowlanych oraz na dzien podpisania umowy znane sa wszystkie czynniki mogace
mie¢ wplyw na jej realizacj¢ i stwierdza, ze niec wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

przekazanie projektu budowlanego i dokumentaciji,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
przekazanie terenu budowy,

niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

odbiér wykonanych robot w terminach okreslonych w umowie oraz w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

protokolarne przeje¢cie placu budowy (najpdzniej terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajagcemu zgodnie z §8 umowy,

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego 0 brakach w dokumentacji otrzymanej
zgodnie z §2 pkt 1 umowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacja,
harmonogramem, obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot, ze wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztukg budowlana,

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego,

wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem
a) kierownika budowy i kierownikéw robot,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzor na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowie. Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych,
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8) prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza,

9) zapewnienic bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasmg ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wiasny
koszt i wlasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

10) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajagcego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie statego dozoru
budowy,

12) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczego6lnos$ci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsiewzigciami, usuwanie na biezagco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatéw urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody, zagrazac
zyciu lub zdrowiu os6b mogacych si¢ znajdowac w poblizu,

14) przetransportowanie, w ramach wynagrodzenia umownego, gruzu i kamienia
pozyskanego w trakcie wykonywania prac oraz destruktu asfaltowego uzyskanego z
frezowania nawierzchni na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (na terenie miasta
Ostréw Mazowiecka),

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

16) prowadzenie na biezgco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

17) sktadanie comiesi¢cznych raportdéw z wykonanych prac - zgodnie z harmonogramem -
z danymi ilo$ciowo-warto$ciowymi i procentowymi, sprawdzonych i potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do 5 dnia
miesigca nast¢pnego, za ktory jest sporzadzony,

18) zorganizowanie zaplecza budowy na wilasny koszt z zasilaniem energetycznym
i zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie czternastu dni po
zakonczeniu robot; Pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystosci 1 zrzutu $ciekéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

19) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz pozniejsza likwidacje
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

20) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbidr robot, zaplecza
budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,
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21) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wyst¢pujacych na terenic budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

22) zglaszanie - w razie konieczno$ci - zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych oplat niezb¢dnych dla prowadzenia
procedury budowy,

23) wprowadzenie - przed przystgpieniem do robot budowlanych w pasie drogowym i
utrzymywanie na czas prowadzenia robot - organizacji ruchu, zgodnie z odr¢bnym
projektem zatwierdzonym przez Staroste Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywacé w odpowiednim stanie przez caty czas prowadzenia robot,

24) uzyskanie zgody na kazda zmiang technologii wykonywania robot od projektanta,
ktory wykonat dokumentacj¢ oraz Zamawiajacego,

25) informowanie i  zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacemu do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robdt daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,

26) zgtaszanie wykonanych rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy,

27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6élnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zas§wiadczen wlasciwych jednostek i organdw, niezbgdnych
$wiadectw kontroli jakosci, certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na
wbudowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach - dokumentacje¢ budowy, pomiary
geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobéw budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgloszone w ZUDP,

28) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa
w czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach cze$ciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

29) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wlasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru nie pozniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

30)w przypadku zgdania Zamawiajacego - przedstawienie na koszt Wykonawcy
zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci, potwierdzajacego, ze
produkty bedace przedmiotem zamoéwienia odpowiadajg okreslony normom lub
specyfikacjom technicznym,

31) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
budowanej ulicy. Jezeli w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego,

32) wypelienic  obowigzkéw  przewidzianych w  Rozporzadzeniu = Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
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swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
osob fizycznych, od ktérych Wykonawca pozyskat dane osobowe bezposrednio lub
posrednio w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:
1) nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz o0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,
2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,
3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialow sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji niniejszej

umowy,
4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow
wiasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacja, spetniajacych
wymogi okre§lone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z p6ézn. zm.), 0 jakos$ci zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Zastosowane materiaty winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub
aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z
zawiadomieniem przedmiotu umowy do koncowego odbioru, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi na wiasny koszt kontrole jako$ci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jakosci uzytych
materialow.

4. Zastosowanie materialu lub urzadzenia niezgodnego z dokumentacja lub przepisami prawa
skutkowa¢ bedzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany
w wykazie osob .
1) kierownik budowy branzy drogowej posiadajagcy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami w specjalno$ci drogowej - Pan/i.....................oooiail.

2) kierownik robodt branzy sanitarnej posiadajgcy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych -

3) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajacy wymagane
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
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zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych

4) kierownik robot telekomunikacyjnych posiadajgcy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych (branza teletechniczna)

Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji 1 wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych osob niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6

. Osoby wykonujace czynnosci wymienione W niniejszym ustegpie beda zatrudnione na

podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, przez caly okres

realizacji niniejszej umowy w zakresie:

1) wykonywania robot przygotowawczych, rozbiorkowych, ziemnych, drogowych oraz
sieciowych i instalacyjnych: sanitarnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
teletechnicznych (telekomunikacyjnych),

2) kierowania lub operowania pojazdami niezbgdnymi do wykonania zméwienia

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw robot
bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wiasng dziatalno$¢ gospodarcza realizujacych
ustugi w formie samozatrudnienia.

. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caty okres
realizacji umowy utrzymywac stan cigglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez osoby, o ktérych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku
rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorgkolwiek z
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwtocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
pracg. W przypadku o ktdrym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji
zamoOwienia musi nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia zakonczenia umowy
z poprzednio zatrudniong osoba.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci opisane w ust. 1 s3
zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

. W przypadku zmiany osoéb wykonujgcych czynno$ci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu o$§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.
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. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedtozenia do wgladu dokumentéw 1 udzielania Zamawiajacemu
wyjasnien dotyczacych spelniania wymagan, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdw i wyjasnien,
o ktérych mowa w ust. 3, 4 1 5 bedzie traktowane jako niedopetnienie wymogu
zatrudniania oséb na podstawie umowy o pracg.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§7
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

........................ PLN brutto (SIoWnie: .....ccceeieeieiiieeieriereneenecencenecnacencenacnnss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczaltu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pdzn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje catos¢ kosztow wykonania robot i wydatkow
niezb¢dnych do realizacji i prawidlowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposob zgodny
z zalaczong dokumentacja, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami
obowigzujacego prawa.

. Rozliczenie Wykonawcy nastgpi fakturami czgsciowymi (wystawianymi do osiagnigcia
wysokosci 90% wynagrodzenia umownego) za okreSlony zakres zamowienia
zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowa
(min. 10% wynagrodzenia umownego) na podstawie protokotu odbioru podpisanego
przez nadzor obu stron. Pierwsza platno$¢ moze nastapi¢ po wykonaniu i odebraniu
minimum 50% przedmiotu umowy.

. Poszczegédlne czesci wynagrodzenia Wykonawcy platne beda na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawceg na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu warto§ci wykonanych
robot.

. W przypadku finansowania cze$ci przedmiotu umowy w ramach ,,Funduszu Drog
Samorzadowych” Wykonawca bedzie wystawial odrgbne faktury za roboty objete
wydatkami niekwalifikowanymi.

. Warunkiem =zaplaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbieranych
robot budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skladania Zamawiajagcemu, w
terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), ktorego wierzytelno$¢ jest czescig sktadowa wystawionej
faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaptaty. Oswiadczenie musi zawieraé
zakres robot 1 zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Wykonawca wraz z fakturg przedstawi rowniez: przelew bankowy, wycigg bankowy,
,kasa wyptaci (KW)”, z ktérych jednoznacznie wynika, iz Wykonawca dokonat ptatnosci
na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za wykonane prace.

. Koncowe rozliczenie z Wykonawcg nastgpi, po usunigciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawcg.
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Naleznosci za roboty bedg ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zatgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien w ktorym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§8
. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celow realizacji niniejszego zamdéwienia na
kwote rowng wartoSci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materiatow, sprzetu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkdd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej 1 kontraktowej. Niedopeknienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caly okres realizacji umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia. Niedopelnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§9
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:
1) pieniagdzu na konto Bank Spoldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60 8923 0008 0016 7309 2000 0004,

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze czg¢$¢ zabezpieczenia w wysoko$ci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia dokonania koncowego, bezusterkowego
odbioru, pozostala cz¢§¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po
upltywie okresu rekojmi za wady.
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy réwniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robdt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztéw robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 10

. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior
koncowy, odbiér przed uptywem okresu rgkojmi oraz odbidr przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach i terminach okre$lonych w niniejszej
umowie.

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bgdzie osiggnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggni¢eciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilo$ci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
Wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbior prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
o usuni¢gciu wad i do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu r¢kojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§11

. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakos$ciowo,
zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i
warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasaja po uplywie ....... miesiecy
(minimum 36 miesigcy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesigcy) miesiecy gwarancji na przedmiot
umowy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla
naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuni¢cia wad.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewiduja
dhuzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie kompletu dokumentow gwarancyjnych na
materialy 1 urzadzenia dotyczace przedmiotu zamdwienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§ 12

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

. Zamawiajagcy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedtozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowal projekt umowy.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowat t¢ umowe.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustlugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku uméw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), W terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni
od daty doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptatg
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 8).

Obowiazek, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajagcym nie dotyczy umow:
1) o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnoSci okre§lonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajgcych z umoéw 0 podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, Jezeli Wykonawca, mimo uptywu terminow  okre$lonych
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty calosci lub w cze$ci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustepic poprzedzajagcym, Zamawiajacy, Wwezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosSci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnil w sposoéb wystarczajacy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazal zasadnos$ci takiej zaptaty 1 przedstawit

Strona 11 z 18



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zaakceptowang przez Wykonawce faktur¢ wraz z dowodami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w ztotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Kwote zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i1 zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wlasne.

Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcoéw nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysokos$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci zamdwienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§ 13

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie W wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od
terminu okreslonego w §1 ust. 4,

2) za opdznienie w przejeciu placu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od uptywu
terminu okreslonego w §3 ust. 1 pkt 1,

3) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub

rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytuhu odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,
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5) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

8) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 6 (Mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5000,00 zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00 zi
brutto za kazdy dzien nieobecnosci kierownika na budowie,

10) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokos$ci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynnosci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okreslone w § 6) na umowe o prace zgodnie z ustawag
Kodeks pracy w wysokosci 2000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz:

1) roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy mogg byc¢/beda objete
wspotfinansowaniem w ramach Funduszu Drég Samorzadowych,

2) nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz tez jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajgcego na utrate powyzszego dofinansowania.

. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczeg6lnosci opdznien w
realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania umowy,
dofinansowanie o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 nie zostanie przyznane, zostanie cofnigte
lub utracone, Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w ust. 1 zaptaci
Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci rownej wartosci dofinansowania
powigkszone o ewentualne odsetki wynikajace z umowy o dofinasowaniu.

. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

. Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania nalezno$ci wedlug faktury zaplaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

. Kary umowne mogg by¢ wedtug uznania Zamawiajacego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,
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2)

ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawc¢ wezwania do zaptaty.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.

§14

Oprécz wypadkow wymienionych §5 ust. 6 i §8 ust. 3 i 4 oraz przepisach Kodeksu
Cywilnego Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czg$ci umowy,

zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa,
majatek Wykonawcy zostanie zajety,

Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robdt w ciggu tygodnia od
daty przejecia placu budowy (pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pismie),

Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich (pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie), a przerwa ta trwa dtuzej niz tydzien.

Wykonawca op6znia si¢ z realizacja robdt w takim stopniu, iz nie jest prawdopodobne
aby udato si¢ wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §1 ust. 4,

Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb wadliwy, a pomimo wezwan
i upomnien ze strony Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru ztozonych na pismie nie
zmienia sposobu wykonywania umowy,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego,

w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowat z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w
postepowaniu i1 nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

10) Wykonawca - bez akceptacji Zamawiajacego - skierowal do kierowania budowa i/lub

robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera
uzasadnienie.

Odstapienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8
ust. 3 1 4 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8 ust. 3 i 4.
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4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejszg umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci okre§lonych w art. 145a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

5. W przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania zaniedban
1 naruszen, Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegotowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) moze zobowigzac si¢ do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych
w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3) moze zobowigza¢ si¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nieoptaconych w inny
sposob  kosztéw  budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ust. 2.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okre$lonych ponizej:
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1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

f)

9)

wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub rob6t zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejszg umowsa,

wystgpienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany;

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania rob6t nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg);

Z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

wystgpienia  okoliczno$ci  sity wyzszej albo  niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologig i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi witasciwag jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerw¢ w realizacji zamowienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystapienie probleméw z wiascicielami
dziatek na ktorych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkdd w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) w czesci dotyczacej materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a)

b)

niedostgpnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

Kazdorazowo na takg zmiang z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonat dokumentacje oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.
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3) W czeSci dotyczacej koniecznos$ci zastosowania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt, Strona inicjujaca zmiang przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacjg o koniecznosci lub nie
zgloszenia robot budowlanych oraz przedmiar i niezbg¢dne rysunki.

4) w cze$ci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 3, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357* Kodeksu Cywilnego,

5) w czeSci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian na skutek
wysokosci aktualnie posiadanych srodkéw finansowych lub sytuacji okreslonych w
pkt 1-3
Zmiana  termindw  posrednich  wykonania  elementow  robot,  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany treSci umowy pod

warunkiem, ze zmiany te nie bgda mialy wpltywu na termin wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skuteczno$ci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemne;.

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub

kierownikow robot w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 umowy,

7) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie

z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

8) w przypadku wystapienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci

niniejszej umowy.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5 nie powoduja koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

§17

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18

Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdézn. zm.) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inacze;j.
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§ 20

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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