UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272.  .2019
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia .....-.....-2019r. pomiedzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy
Tadeusza KoSciuszki w Ostrowi Mazowieckiej na dzialkach nr ew. 4078/1; 4907/4;
4907/5; 4907/6; 4907/8; 4013/1; 4012; 4890 w obrebie ew. Miasto Ostrow Mazowiecka”,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczaja co nastepuje:
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Tadeusza Kosciuszki w Ostrowi

Mazowieckiej na dzialkach nr ew. 4078/1; 4907/4; 4907/5; 4907/6; 4907/8; 4013/1;
4012; 4890 w obrebie ew. Miasto Ostrow Mazowiecka”.

2. Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zamowienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunkéow Zamowienia - dalej jako ,.SIWZ”, oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja budowlana i wykonawcza. Integralng cze¢$cig niniejszej umowy sg
nastgpujace dokumenty:

1) projekt budowlany,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) kosztorysy ofertowe.

3. Zataczone do umowy kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z postanowieniami SIWZ
sg dokumentami informacyjnymi i pomocniczymi.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie: 31.08.2020 r.
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5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ etapowania zakresu robot w zaleznosci od
posiadanych $rodkéw finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych, okreslony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwo$ci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
robdt budowlanych oraz na dzien podpisania umowy znane sa wszystkie czynniki mogace
mie¢ wplyw na jej realizacj¢ i stwierdza, ze niec wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

przekazanie projektu budowlanego i dokumentaciji,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
przekazanie terenu budowy,

niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

odbiér wykonanych robot w terminach okreslonych w umowie oraz w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

protokolarne przeje¢cie placu budowy (najpdzniej terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajagcemu zgodnie z §8 umowy,

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego 0 brakach w dokumentacji otrzymanej
zgodnie z §2 pkt 1 umowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacja,
harmonogramem, obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot, ze wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztukg budowlana,

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego,

wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem:
a) kierownika budowy i kierownikéw robot,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzor na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowie. Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,
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7) skoordynowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym oraz z wykonawcg realizujgcym
budowe $ciezek rowerowych na wul. Kosciuszki kolejnosci  wykonywania
poszczegblnych prac,

8) prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych,

9) prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
I ochrony przed kradzieza,

10) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasmg ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu 0 pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wlasny
koszt i wlasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

11) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajagcego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia 0sob,

12) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru
budowy,

13) przestrzeganie w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczeg6lnosci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

14) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojécia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsiewzigciami, usuwanie na biezagco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatéw urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody, zagrazaé
zyciu lub zdrowiu os6b mogacych si¢ znajdowac w poblizu,

15) przetransportowanie, w ramach wynagrodzenia umownego, gruzu i kamienia
pozyskanego w trakcie wykonywania prac oraz destruktu asfaltowego uzyskanego z
frezowania nawierzchni na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (na terenie miasta
Ostrow Mazowiecka),

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czg$ci badz urzadzen w toku
realizacji z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

17) prowadzenie na biezaco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
I przekazywanie jej Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolno$ci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

18) sktadanie comiesiecznych raportéw z wykonanych prac - zgodnie z harmonogramem -
z danymi ilo$ciowo-warto$ciowymi i procentowymi, sprawdzonych i potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do 5 dnia
miesigca nast¢pnego, za ktory jest sporzadzony,

19) zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt z zasilaniem energetycznym
i zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie czternastu dni po
zakonczeniu robot; Pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystosci 1 zrzutu $ciekéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

20) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz pozniejszg likwidacje
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zakres robot tymczasowych powinien okre$la¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

21) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbidr robot, zaplecza
budowy, jak rowniez terenéw sgsiadujagcych zajetych lub uzytkowanych przez
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Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,

22) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na tereniec budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

23) zghaszanie - w razie konieczno$ci - zaj¢cia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych optat niezbednych dla prowadzenia
procedury budowy,

24) wprowadzenie - przed przystgpieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym i
utrzymywanie na czas prowadzenia robot - organizacji ruchu, zgodnie z odrgbnym
projektem zatwierdzonym przez Starost¢ Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywaé w odpowiednim stanie przez caty czas prowadzenia robot,

25) uzyskanie zgody na kazda zmiane technologii wykonywania robot od projektanta,
ktéry wykonal dokumentacje oraz Zamawiajacego,

26) informowanie i  zglaszanie Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajagcemu do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robdt daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robodt i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

27) zgtaszanie wykonanych rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy,

28) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zas§wiadczen wlasciwych jednostek i organdw, niezbednych
Swiadectw kontroli jakoS$ci, certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na
wbudowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach - dokumentacje¢ budowy, pomiary
geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobéw budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgtoszone w ZUDP,

29) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa
w czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach cz¢sciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rgkojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

30) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wlasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru nie p6zniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

31)w przypadku zadania Zamawiajacego - przedstawienie na koszt Wykonawcy
zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci, potwierdzajacego, ze
produkty bedace przedmiotem zamowienia odpowiadaja okreslony normom lub
specyfikacjom technicznym,

32) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
budowanej ulicy. Jezeli w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego,
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33) wypelnienic  obowigzkéw  przewidzianych w  Rozporzadzeniu = Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
0sob fizycznych, od ktérych Wykonawca pozyskat dane osobowe bezposrednio lub
posrednio w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody powstale na skutek:
1) nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,
2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0s0b nieupowaznionych,
3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialdow sprzetu i1 innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji niniejszej

umowy,
4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow
wilasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacja, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.].
Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z p6ézn. zm.), 0 jako$ci zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub
aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wilasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z
zawiadomieniem przedmiotu umowy do koncowego odbioru, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wlasny koszt kontrole jakosci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jakosci uzytych
materialow.

4. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z dokumentacjg lub przepisami prawa
skutkowaé¢ bedzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy 1 na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest =zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe 1 uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany
w wykazie 0sob tj.:
1) kierownik budowy branzy drogowej posiadajacy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej - Pan/i....................oooeeall.
2) kierownik robot branzy sanitarnej posiadajacy wymagane uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych -
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3) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajagcy wymagane
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych

4) kierownik robot telekomunikacyjnych posiadajgcy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych (branza teletechniczna)

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same Iub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych osob niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6

. Osoby wykonujace czynnosci wymienione W niniejszym ustepie beda zatrudnione na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, przez caty okres

realizacji niniejszej umowy w zakresie:

1) wykonywania robot przygotowawczych, rozbiorkowych, ziemnych, drogowych oraz
sieciowych i instalacyjnych: sanitarnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
teletechnicznych (telekomunikacyjnych),

2) kierowania lub operowania pojazdami niezbgdnymi do wykonania zméwienia

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw robot
bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wlasng dziatalno$¢ gospodarcza realizujacych
ustugi w formie samozatrudnienia.

. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caty okres
realizacji umowy utrzymywac stan cigglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez osoby, o ktérych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku
rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorgkolwiek z
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwtocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
pracg. W przypadku o ktorym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji
zamoOwienia musi nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zakonczenia umowy
z poprzednio zatrudniong osobg.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 1 s3
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoéw Kodeksu Pracy.
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W przypadku zmiany osoéb wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

Na kazdym etapie realizacji zamoéwienia Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedlozenia do wgladu dokumentoéw 1 udzielania Zamawiajacemu
wyjasnien dotyczacych spelniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktorych mowa w wust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu
zatrudniania oso6b na podstawie umowy o praceg.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

........................ PLN brutto (SIownie: ......ccceeeeieiieiieiierineeierenrenecencencenncnnss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). Kwota
wynagrodzenia obejmuje catos¢ kosztow wykonania robot i wydatkow niezbednych do
realizacji i prawidlowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposéb zgodny z zatgczong
dokumentacja, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowigzujacego prawa.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi fakturami czgsciowymi (wystawianymi do osiagniecia
wysokosci 90% wynagrodzenia umownego) za okreSlony zakres zamoOwienia
zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowa
(min. 10% wynagrodzenia umownego) na podstawie protokotu odbioru podpisanego
przez nadzor obu stron. Pierwsza platno$¢ moze nastapi¢ po wykonaniu i odebraniu
minimum 50% przedmiotu umowy.

Poszczegolne cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy platne bgda na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu warto§ci wykonanych
robot.

W przypadku finansowania cze$ci przedmiotu umowy w ramach ,,Funduszu Drog
Samorzadowych” Wykonawca bedzie wystawial odrgbne faktury za roboty objete
wydatkami niekwalifikowanymi.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastepnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbieranych
robot budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skladania Zamawiajagcemu, w
terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), ktorego wierzytelno$¢ jest czesScig sktadowa wystawionej
faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaptaty. Oswiadczenie musi zawiera
zakres robot i zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Wykonawca wraz z fakturg przedstawi rowniez: przelew bankowy, wyciagg bankowy,
,kasa wyptaci (KW)”, z ktorych jednoznacznie wynika, iz Wykonawca dokonat ptatnosci
na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wpykonawca nastgpi, po usuni¢ciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
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przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawcg.

Naleznosci za roboty bedg ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz @z
zatwierdzonymi zalacznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzieh w ktorym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§8
. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celow realizacji niniejszego zamoéwienia na
kwote rowng wartosci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materiatow, sprzgtu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem robodt od szkod wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej 1 kontraktowej. Niedopeknienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynno$ci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaly caly okres realizacji umowy oraz przedktada¢
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia. Niedopelnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé
odstapieniem przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§9
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniadza - przelew na konto Bank Spéldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr
rachunku 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004,

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze cz¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia dokonania koncowego, bezusterkowego
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odbioru, pozostata cze¢$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po
upltywie okresu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy réwniez pokryciu kosztéw robodt
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robdt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztéw robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 10

. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rgkojmi oraz odbior przed uplywem okresu
gwarancji jako$ci) dokonywane beda na zasadach i terminach okre§lonych w niniejszej
umowie.

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ bedzie osiggnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggni¢eciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilo$ci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa na tyle istotne, ze przedmiot odbioru nie nadaje si¢ do uzytkowania
Zamawiajacy moze odmowic odbioru,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbior prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
o usunigciu wad i do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podjaé decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.
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11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i/lub odbiorze po uptywie okresu r¢kojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakos$ciowo,
zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i
warunkami umowy, bez wad pomniejszajagcych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie ....... miesigcy
(minimum 36 miesigcy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesiecy) miesiecy gwarancji na przedmiot
umowy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla
naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuni¢cia wad.

4. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie kompletu dokumentéw gwarancyjnych na
materiaty i urzadzenia dotyczace przedmiotu zamowienia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 12

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawceg).

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

3. Zamawiajgcy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedlozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowal projekt umowy.

4. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

5. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan okre§lonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty
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10.

11.

12.

13.

14.

przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowat t¢ umoweg.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustlugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku uméw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), W terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni
od daty doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptatg
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 8).

Obowiazek, o ktorym mowa w ustegpie poprzedzajagcym nie dotyczy umow:
1) o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnoSci okre§lonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwrocic¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, Jezeli Wykonawca, mimo upltywu terminow  okreslonych
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie 0 podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty catosci lub w cze$ci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustepic poprzedzajagcym, Zamawiajacy, Wwezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosSci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnil w sposoéb wystarczajacy brak istnienia przestanek do
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazal zasadnoS$ci takiej zaptaty i przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie 1 odbidr prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi.

Kwote zaptacona bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej] Umowy 1 obowiazujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne.

Zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy i1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysokos$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czg¢éci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§ 13

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastgpujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie W wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od
terminu okre$lonego w §1 ust. 4,

2) za opoOznienie w przejeciu placu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony od uplywu
terminu okreslonego w §3 ust. 1 pkt 1,

3) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub

rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytutu odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,
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5) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

8) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 6 (Mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5000,00 zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00 zi
brutto za kazdy dzien nieobecnosci kierownika na budowie,

10) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokos$ci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynnosci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okreslone w § 6) na umowe o prace zgodnie z ustawag
Kodeks pracy w wysokosci 2000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz:
1) roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy mogg byc¢/beda objete
wspotfinansowaniem w ramach Funduszu Drég Samorzadowych,

2) nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz tez jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajgcego na utrate powyzszego dofinansowania.

. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczeg6lnosci opdznien w
realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania umowy,
dofinansowanie o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 nie zostanie przyznane, zostanie cofnigte
lub utracone, Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w ust. 1 zaptaci
Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci rownej wartosci dofinansowania
powigkszone o ewentualne odsetki wynikajace z umowy o dofinasowaniu.

. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

. Kary umowne mogg by¢ wedtug uznania Zamawiajacego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.
Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wiasny koszt.

Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania naleznos$ci wedtug faktur zaplaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.
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§ 14

1. Oprocz wypadkéow wymienionych §5 ust. 6 1 §8 ust. 3 i 4 oraz przepisach Kodeksu
Cywilnego Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze¢sci umowy,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa,
3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robot w ciggu tygodnia od
daty przejecia placu budowy (pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pismie),

5) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich (pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pisSmie), a przerwa ta trwa dhuzej niz tydzien.

6) Wykonawca opoznia si¢ z realizacja robot w takim stopniu, iz nie jest prawdopodobne
aby udato si¢ wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §1 ust. 4,

7) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposob wadliwy, a pomimo wezwan
i upomnien ze strony Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru ztozonych na pismie nie
zmienia sposobu wykonywania umowy,

8) w przypadku wystapienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego,

9) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowat z podwykonawcy, na ktoérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w
postepowaniu i nie wykazat, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoOwienia
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

10) Wykonawca - bez akceptacji Zamawiajacego - skierowal do kierowania budowa i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8
ust. 3 i 4 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8 ust. 3 i 4.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejszag umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okoliczno$ci okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czgsci umowy.
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5. W przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy po
bezskutecznym upltywie terminu wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania zaniedban
1 naruszen, Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdl inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze zobowigzac si¢ do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych
w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy;,

3) moze zobowigza¢ si¢ do rozliczenia z Wykonawcg z tytulu nieoptaconych w inny
sposob  kosztow  budowy, obiektow zaplecza, urzadzeh zwigzanych z
zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ust. 2.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwos$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okre§lonych ponizej:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robo6t zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wplyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejszg umowsa,
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b)

f)

9)

wystgpienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany,

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznos$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce),

Z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji projektowej z przepisami prawa,

wystgpienia  okoliczno$ci  sity wyzszej albo  niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie rob6ot zgodnie z ich technologig i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi witasciwag jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerw¢ w realizacji zamowienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystgpienie problemow z wilascicielami
dziatek na ktérych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancoéw, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dzialan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkdd w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy;,

2) w czesci dotyczacej materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a)

b)

niedostgpnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

Kazdorazowo na taka zmian¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonal dokumentacj¢ oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawcg;

3) w czesci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
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Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, Strona inicjujgca zmian¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacjg o koniecznosci lub nie
zgloszenia robot budowlanych oraz przedmiar i niezbgdne rysunki;

4) w cze$ci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot lub prac, na skutek sytuacji okre§lonej w pkt 3, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357 Kodeksu Cywilnego;

5) w czesci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian na skutek
wysokosci aktualnie posiadanych srodkow finansowych lub sytuacji okreslonych w
pkt 1-3.

Zmiana  termindw  posrednich  wykonania  elementow  robot,  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany treSci umowy pod
warunkiem, ze zmiany te nie beda mialy wplywu na termin wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skuteczno$ci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemnej;

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub
kierownikow robot w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 umowy;

7) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

8) w przypadku wystapienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci
niniejszej umowy.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 5 nie powoduja koniecznos$ci sporzadzania
aneksu do umowy.

§17

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18

Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.
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§ 20

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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