UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272.

(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia .....-.....-2020r. pomiedzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa ulicy
Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Ostrowi Mazowieckiej o dlugosci 55m wraz z budowa
odwodnienia i przebudowa kolizji - na dzialkach nr ew. 2874 i 2855 w obre¢bie ewid.

miasto Ostrow Mazowiecka”,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczajg co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu zadania pn.: ,,Budowa ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Ostrowi
Mazowieckiej o dlugosci S5Sm wraz z budowa odwodnienia i przebudowa kolizji - na

2020

dzialkach nr ew. 2874 i 2855 w obrebie ewid. miasto Ostrow Mazowiecka”.

2. Zakres rzeczowy robot okre$la: opis przedmiotu zamowienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia - dalej jako ,,SIWZ”, oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja budowlana i wykonawcza. Integralng czgscig niniejszej umowy sg

nastepujace dokumenty:
1) projekt budowlany,
2) kosztorysy ofertowe.

3. Zataczone do umowy kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z postanowieniami SIWZ

sg dokumentami informacyjnymi i pomocniczymi.
4. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ w terminie: 30.06.2020 r.
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5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ etapowania zakresu robot w zaleznosci od
posiadanych $rodkéw finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okre$lonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych, okreslony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwo$ci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
robdt budowlanych oraz na dzien podpisania umowy znane sa wszystkie czynniki mogace
mie¢ wplyw na jej realizacj¢ i stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

przekazanie projektu budowlanego i dokumentaciji,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
przekazanie terenu budowy,

niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy
I specyfikacji

odbiér wykonanych rob6t w terminach okreslonych w umowie.

§3

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

protokolarne przejecie placu budowy (najpdzniej terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej,

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego 0 brakach w dokumentacji otrzymanej
zgodnie z §2 pkt 1 umowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacja,
obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, ze wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuka
budowlana,

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego,

wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem:
a) kierownika budowy i kierownikéw robot,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzor na budowie pod rygorem nalozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowie. Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

uzgodnienie z Zamawiajacym kolejnosci wykonywania poszczegolnych prac,

prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych,
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9) prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
i ochrony przed kradzieza. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich taSmg ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wlasny
koszt i wlasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

10) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajagcego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie statego dozoru
budowy,

12) przestrzeganie w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsiewzigciami, usuwanie na biezaco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatéw urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody, zagrazaé
zyciu lub zdrowiu os6b mogacych si¢ znajdowac w poblizu,

14) przetransportowanie, w ramach wynagrodzenia umownego, gruzu i kamienia
pozyskanego w trakcie wykonywania prac na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
(na terenie miasta Ostréw Mazowiecka),

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku
realizacji z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

16) prowadzenic na biezagco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

17) sktadanie  comiesigcznych raportéw z  wykonanych prac  sprawdzonych
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Raport nalezy dostarczyé
Zamawiajacemu do 5 dnia miesigca nastepnego, za ktory jest sporzadzony,

18) zorganizowanie zaplecza budowy na wilasny koszt z zasilaniem energetycznym
i zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie czternastu dni po
zakonczeniu robot; Pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystosci 1 zrzutu $ciekéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

19) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz pdzniejsza likwidacje
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okre$la¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

20) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbidr robot, zaplecza
budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,

21) usunigcie wszystkich ewentualnych kolizji wyst¢pujacych na tereniec budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

22) zghaszanie - w razie konieczno$ci - zaj¢cia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych optat niezbednych dla prowadzenia
procedury budowy,
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23) wprowadzenie - przed przystgpieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym i
utrzymywanie na czas prowadzenia robot - organizacji ruchu, zgodnie z odrgbnym
projektem zatwierdzonym przez Starost¢ Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywaé w odpowiednim stanie przez caty czas prowadzenia robot,

24) uzyskanie zgody na kazdg zmiane technologii wykonywania robot od projektanta,
ktéry wykonal dokumentacje oraz Zamawiajacego,

25)informowanie i  zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajagcemu do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robdt i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

26) zglaszanie wykonanych robot do odbioru wpisem do dziennika budowy,

27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zas§wiadczen wlasciwych jednostek i organdw, niezbednych
$wiadectw kontroli jakos$ci, certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na
wbudowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach - dokumentacje¢ budowy, pomiary
geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobow budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgloszone w ZUDP,

28) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa
w czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach cze$ciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji 1 rgkojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

29) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wlasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

30)w przypadku zadania Zamawiajacego - przedstawienie na koszt Wykonawcy
zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakos$ci, potwierdzajacego, ze
produkty bedace przedmiotem zamowienia odpowiadaja okreslony normom lub
specyfikacjom technicznym,

31) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
budowanej ulicy. Jezeli w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze sie¢, ze zastosowane materiaty badZz wykonane roboty s3 niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego,

32) wypelnienie  obowigzkéw  przewidzianych w  Rozporzadzeniu  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
osob fizycznych, od ktérych Wykonawca pozyskat dane osobowe bezposrednio lub
posrednio w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:
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1) nieszczgsliwych wypadkéw  dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialdow sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji niniejszej

umowy,
4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow
wilasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacjg, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z p6ézn. zm.), 0 jako$ci zatwierdzone] przez Zamawiajacego.
Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub
aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z
zawiadomieniem o gotowosci przedmiotu umowy do koncowego odbioru, a na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wiasny koszt kontrole jako$ci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jako$ci uzytych
materialow.

4. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z dokumentacjg lub przepisami prawa
skutkowaé¢ bedzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy 1 na jego koszt, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest =zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe 1 uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ Skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany
w wykazie 0sob tj.:

1) kierownik budowy branzy drogowej posiadajacy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej - Pan/i....................oooeiall.

2) kierownik robot branzy sanitarnej posiadajacy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych -

3) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajacy wymagane
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych

3. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji 1 wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 doswiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.
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4.

=

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
p6zniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych osob niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§6
Osoby wykonujace czynnosci wymienione W niniejszym ustepie beda zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, przez caly okres
realizacji niniejszej umowy w zakresie:
1) wykonywania robot przygotowawczych, rozbiorkowych, ziemnych, drogowych oraz
sieciowych i instalacyjnych: sanitarnych, elektrycznych i elektroenergetycznych,
2) kierowania lub operowania pojazdami niezbednymi do wykonania zmowienia

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw robot
bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wiasng dziatalno$¢ gospodarcza realizujacych
ustugi w formie samozatrudnienia.

Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowiazuje si¢ przez caty okres
realizacji umowy utrzymywac stan cigglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez osoby, o ktérych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku
rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorgkolwiek z
0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy 0
pracg. W przypadku o ktdrym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji
zamoOwienia musi nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia zakonczenia umowy
z poprzednio zatrudniong osoba.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu os$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 1 sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

W przypadku zmiany oséb wykonujacych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

Na kazdym etapie realizacji zamdwienia Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedtozenia do wgladu dokumentéw i udzielania Zamawiajgcemu
wyjasnien dotyczacych spetniania wymagan, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw 1 wyjasnien,
o ktérych mowa w ust. 3, 4 1 5 bedzie traktowane jako niedopetnienie wymogu
zatrudniania oséb na podstawie umowy o pracg.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

Strona 6 z 16



........................ PLN brutto (SIownie: ......cceeveeieiieeieriereneeneceneenecnacencenacnnss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). Kwota
wynagrodzenia obejmuje cato$¢ kosztow wykonania robdt i wydatkow niezbednych do
realizacji i prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposob zgodny z zalgczong
dokumentacjg, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowigzujgcego prawa.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi faktura koncowa na podstawie protokotu odbioru
podpisanego przez nadzor obu stron.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne begdzie na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce na kwot¢ ustalong w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu wartosci wykonanych robot.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbieranych robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zlozenia Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od
wystawienia  faktury,  pisemnego  o$wiadczenia  podwykonawcy  (dalszego
podwykonawcy), ktérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury, o
otrzymaniu przez tego Wykonawce zaplaty. O$§wiadczenie musi zawiera¢ zakres robot i
zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury. Wykonawca wraz z
fakturg przedstawi réwniez: przelew bankowy, wyciag bankowy, ,.kasa wyptaci (KW)”, z
ktérych jednoznacznie wynika, iz Wykonawca dokonatl platnosci na rzecz
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wpykonawcg nastagpi, po usunigciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien w ktorym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§8
. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celow realizacji niniejszego zamdwienia na
kwotg rowna warto$ci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektéw, budowli, materiatoéw, sprzetu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem rob6t od szkdd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

. Wykonawca, na kazde zadanie zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do wgladu
polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej i1 kontraktowej. Niedopetienie tego Zadania
bedzie skutkowad odstgpieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaly caly okres realizacji umowy. Niedopehienie
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tego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajacego od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pienigdza - przelew na konto Bank Spoldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr
rachunku 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004,

2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

3. Strony postanawiajg, ze czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia dokonania koncowego, bezusterkowego
odbioru, pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stluzy réwniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robodt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robdt Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 10

1. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cz¢sciowe, odbiodr
koficowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach i terminach okreslonych w niniejszej
umowie.

2. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbiorow
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé be¢dzie osiggnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnigeciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

4. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilo$ci 1
jakosci robot podlegajacych zakryciu.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nast¢pujace uprawnienia:

Strona 8 z 16



1) jezeli wady sa na tyle istotne, ze przedmiot odbioru nie nadaje si¢ do uzytkowania
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwroci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbiér prac przed uplywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
o usunigciu wad i do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnoS$ci

ujawniono istnienie takich wad, ktoére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i
warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie ....... miesiecy
(minimum 36 miesiecy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesiecy) miesiecy gwarancji na przedmiot

umowy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla
naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje okres
gwarancji w wymiarze rOwnym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie kompletu dokumentéw gwarancyjnych na
materiaty 1 urzadzenia dotyczace przedmiotu zamdowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

§ 12

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sg roboty budowlane (wraz ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce.

. Zamawiajagcy zglasza w formie pisemnej =zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub w sytuacji okreslonej w
art. 143b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Jezeli w terminie 14 dni liczonych od daty przedtozenia
projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze
zaakceptowal projekt umowy.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia lub w sytuacji okreslonej w art. 143b ust. 3 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal te umowe.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umoéw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), W terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptatg
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 8).

Obowiazek, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym nie dotyczy umow:
1) o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust.1,
2) ktoérych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

. W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawcy =z zachowaniem termindw platnoSci okreslonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajagce brak zaleglosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwrocié si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca, mimo uptywu terminéw  okreslonych
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty catosci lub w cze$ci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacy, Wezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty doreczenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnit w sposob wystarczajacy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazal zasadnos$ci takiej zaptaty 1 przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie 1 odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w ztotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi.

Kwote zaptaconag bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy 1 obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikoéw jak za wiasne.

Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy i1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysokosci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.
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20.

21.

Zasady dotyczace podwykonawcow majag odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§13

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokoS$ciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od
terminu okreslonego w §1 ust. 4,

2) za opdznienie w przejeciu placu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od uptywu
terminu okreslonego w §3 ust. 1 pkt 1,

3) za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okre§lonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,

5) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

8) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 6 (Mimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego)
w wysokosci 5000,00 zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00 zi
brutto za kazdy dzien nieobecnosci kierownika na budowie,

10) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokos$ci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okres§lone w § 6) na umowe o prace zgodnie z ustawa
Kodeks pracy w wysokosci 2000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.
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Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokos$ci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ wedtug uznania Zamawiajacego:

1) potrgcone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) platne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zapflaty.
Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci wedtlug faktur zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 14

Oprocz wypadkow wymienionych §5 ust. 6 1 §8 ust. 3 1 4 oraz przepisach Kodeksu
Cywilnego Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

2) zostanie ogloszona likwidacja przedsigbiorstwa,
3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robot w ciggu tygodnia od
daty przejecia placu budowy (pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pis$mie),

5) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich (pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie), a przerwa ta trwa dtuzej niz tydzien.

6) Wykonawca opoznia si¢ z realizacjg robot w takim stopniu, iz nie jest prawdopodobne
aby udato si¢ wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §1 ust. 4,

7) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposob wadliwy, a pomimo wezwan
i upomnien ze strony Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru ztozonych na pismie nie
zmienia sposobu wykonywania umowy,

8) w przypadku wystgpienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego,

9) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowal z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu i nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,
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10) Wykonawca - bez akceptacji Zamawiajgcego - skierowal do kierowania budowg i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8
ust. 3 1 4 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8 ust. 3 i 4.

4. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ niniejszg umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu
wykonania cze¢sci umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania zaniedban
1 naruszen, Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiagzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedhug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty;,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego,

4) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada:

a) obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) moze zobowigza¢ si¢ do odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen
okreslonych w pkt 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowa¢ na innych placach
budowy,

C) moze zobowigza¢ si¢ do rozliczenia z Wykonawcag z tytutu nieoptaconych w inny
sposob  kosztow  budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy
z dniem odbioru robot.
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§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ust. 2.

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych ponizej:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

f)

9)

wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robdt zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejszg umowsa,

wystapienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznos$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,

nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany,

wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawceg),

Z powodu istotnych brakéw lub bledow w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodnos$ci dokumentacji projektowej z przepisami prawa,

wystgpienia  okoliczno$ci  sity wyzszej albo  niekorzystnych — warunkoéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologia i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wtasciwg jakos¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerw¢ w realizacji zamowienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystgpienie problemow z wlascicielami
dziatek na ktérych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zaméwienia na
Wykonawcy spoczywa obowiagzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

2) w czeSci dotyczacej materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a)

b)

niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,
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€) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatlowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

Kazdorazowo na taka zmiang¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonat dokumentacje oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce;

3) W czeSci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, Strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o koniecznosci lub nie
zgloszenia robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budow¢/ZRID oraz przedmiar i
niezbedne rysunki;
4) w cze$ci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robdt lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 3, jezeli

zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357 Kodeksu Cywilnego;

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§17

Wykonawca nie moze dokonywac¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 18

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 20

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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