UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. 2020
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2020-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.: Zaprojektowanie
I wykonanie boiska otwartego do koszykowki przy ul. Grota Roweckiego/Lubiejewskiej
w Ostrowi Mazowieckiej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony
oswiadczajg co nastgpuje:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na

wykonaniu zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie boiska otwartego do
koszykowki przy ul. Grota Roweckiego/Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Przedmiot umowy, ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci nastepujacy zakres
prac:

1) Etap I —wykonanie:

a) dokumentacji  (planow, rysunkow, opisow lub innych dokumentéw
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych
oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania) i dokonanie na jej
podstawie (gdy bedzie to wymagane przepisami prawa) skutecznego zgloszenia
robot budowlanych, dla ktoérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe
albo

b) projektu budowlano-wykonawczego pelnobranzowego wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe (gdy bedzie to wymagane przepisami
prawa)

oraz:

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiaru robot,

kosztorysu wykonania prac budowlanych 1 innych opracowan niezbednych do

uzyskania rezultatu umowy (zwanych dalej ,,Dokumentacja projektowa”) wraz z

uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien lub pozwolen.
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Dokumentacj¢ projektowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (zwanej dalej ,,SIWZ”) 1 umowie,

2) Etap Il - kompleksowe wykonanie robot budowlanych polegajacych na
termomodernizacji miejskiego obiektu uzyteczno$ci publicznej w  Ostrowi
Mazowieckiej, zgodnie z: uzgodniong i zatwierdzong Dokumentacjg projektows.
Zakres prac w ramach Il Etapu obejmuje rowniez:

a) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robot,
b) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

. Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
wymaganiami okreSlonymi w SIWZ i w niniejszej umowie oraz z przepisami
obowigzujacego prawa w szczegolnosci: ustawy Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186 z p6zn. zm.), innych ustaw i aktow wykonawczych, polskich norm oraz zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Integralng czeScia niniejszej umowy sg nastgpujgce dokumenty:
1) program funkcjonalno-uzytkowy,
2) oferta Wykonawcy,

. Wykonawca oswiadcza, ze: zakres prac okreslony w niniejsze] umowie nie budzi
watpliwosci, zapoznat si¢ z aktualnym stanem, warunkami i miejscem prowadzenia robét
budowlanych oraz znane mu s3a czynniki mogace mie¢ wplyw na realizacjg¢ umowy
1 stwierdza, ze nie wyst¢puja zadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, w terminie do 16.11.2020r. w
tym:

1) Etap | (o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt 1) nalezy wykona¢ najpdzniej
do 15.06.2020r .,

2) Etap Il (o ktorym mowa w §1 wust. 2 pkt 2) nalezy wykona¢ najpdzniej
do 16.11.2020r.

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 umowy, Strony uznaja dzien
podpisania przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu II, pod warunkiem
prawidlowego ukonczenia przez Wykonawce wszystkich prac objetych zakresem Etapow
od I do Il bez wad, ktory to protokot bedzie stanowit jednocze$nie ,,protokdt odbioru
koncowego przedmiotu umowy”. Za wad¢ skutkujaca nie podpisaniem protokotu, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje si¢ w szczegoOlnosci kazda niekorzystng 1
niezamierzong wlasciwo$¢ przedmiotu umowy, utrudniajaca zgodnie z przeznaczeniem
korzystanie z niego, badz jego konserwacje, lub obnizajaca jego estetyke lub komfort
uzytkownikow, ktérag daje si¢ usung¢ przy pomocy aktualnie stosowanej techniki
budowlanej; wada jest takze stwierdzony brak wlasciwosci budowlanych przedmiotu
umowy, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego, a w odniesieniu do instalacji 1
urzadzen za wadg¢ uznaje si¢ takze niemozno$¢ uzyskania parametrow (ilosci lub jakosci)
produktu, zawodno$¢ dziatania.

§3
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Dokumentacji projektowej zgodnie
z programem funkcjonalno-uzytkowym, audytami energetycznymi, wymaganiami
Zamawiajacego okre$lonymi w SIWZ 1 w niniejszej umowie, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujagcymi normami i przepisami prawa Oraz na podstawie
rozpoznania stanu faktycznego w budynku.
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2. Strony uzgadniajg, ze ze strony Wykonawcy funkcje koordynatora calosci prac
projektowych do konsultowania i udzielania niezbednych wyjasnien 1 uzgodnien
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy petni Pan/i ...
tel. o , email ... , a ze strony Zamawiajacego
zwigzanych z realizacja przedmiotu umOWY JeSt: .........cciiiiiiiiiiiiii
tel. .o e-mail ...

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach osobowych projektantow w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku
takiej zmiany, Wykonawca wraz z pismem informujacym ztozy Zamawiajacemu kopie
uprawnien 1 zaswiadczen o przynaleznosci do odpowiedniej izby zawodowej
projektantow. Projektanci musza posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub
wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia wymaganych od tych osob w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt koncepcyjny inwestycji w
terminie 2 tygodni liczonych od daty zawarcia niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajacym
przyjetych rozwigzan technicznych i materialowych.

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do oceny i zatwierdzenia:

1) projekt budowlany - przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg (gdy bedzie to
wymagane przepisami prawa) lub zgloszenie wykonania robot (gdy bedzie to
wymagane przepisami prawa) - przed zgloszeniem robo6t budowlanych, dla ktorych nie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg,

2) projekt wykonawczy, plany, rysunki, opisy lub inne dokumenty umozliwiajace
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych oraz uwarunkowan i
doktadnej lokalizacji ich wykonania; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przedmiar oraz kosztorys wykonania prac budowlanych - przed rozpoczgciem
robot budowlanych.

7. Wykonawca - w poszczegolnych etapach realizacji Dokumentacji projektoweyj,
a w szczegolnosci sytuacjach okreslonych w ust. 4 i 6 - zobowigzany jest do uczestnictwa
w spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego. Na spotkaniach wymagana jest obecnos¢
projektantow omawianej branzy.

8. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego opracowang Dokumentacje
projektowa w nastepujacej ilosci:

1) w przypadku zglaszania robot budowalnych lub gdy przepisy prawa nie beda
wymagac zgloszenia albo uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe — dokumentacja,
o ktorej mowa §1 ust. 2 pkt 1 lit. a) w ilosci 3 egz. w wersji papierowej i 2 szt. na
nos$nikach przeno$nych w wersji elektronicznej edytowalnej 1 nieedytowalnej,

2) w przypadku gdy niezbedne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe - projekt
budowlano-wykonawczy pelnobranzowy — w iloéci 6 egz. w wersji papierowej i 2 szt.
na nos$nikach przenosnych w wersji elektronicznej edytowalne;j i nieedytowalnej,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — w ilosci 2 egz. w
wersji papierowej 1 2 szt. na no$nikach przeno$nych w wersji elektronicznej
edytowalnej,

4) kosztorys wykonania prac budowlanych oraz przedmiar — w ilosci 2 egz. w wersji
papierowej i 2 szt. na nos$nikach przeno$nych w wersji elektronicznej edytowalne;,

9. Wykonawca o$wiadcza, iz opracowana Dokumentacja projektowa bedzie wynikiem jego
samodzielnej pracy tworczej oraz nie naruszy praw osob trzecich, a w szczegdlnosci
majatkowych i osobistych praw autorskich.
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10. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Dokumentacje projektowa w zakresie i w terminie

okreslonym w niniejszej umowie. Odbior dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie
Zamawiajacego.

11. Przedmiotem odbioru bgdzie Dokumentacja projektowa obejmujaca:

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) projekt budowlano-wykonawczy petnobranzowy lub dokumentacja, o ktorej mowa
§1 ust. 2 pkt 1 lit. a) i: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, kosztorys wykonania prac budowlanych, przedmiar oraz inne
opracowania niezb¢dne do uzyskania rezultatu umowy,

2) pisemne o$wiadczenia Wykonawcy o kompletnosci Dokumentacji projektoweyj,
zgodnie z niniejsza umowa, obowigzujacymi przepisami oraz przyjetymi normami,
o$wiadczeniami, ze zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzy¢é, a takze os$wiadczeniami, iz =zostala opracowana z
uwzglednieniem przepisoOw ustawy Prawo zamowien publicznych, w szczegolnosci
art. 29-31 i aktow wykonawczych do tej ustawy,

3) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budoweg lub skuteczne zgloszenie robot
budowlanych (gdy bgdzie to wymagane przepisami prawa).

W ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania do odbioru kompletnej Dokumentacji
projektowej Zamawiajacy dokona jej oceny oraz zglosi ewentualne zastrzezenia, uwagi i
whnioski a przypadku braku zastrzezen zostanie sporzadzony protokét odbioru.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, uwag lub wnioskow
Wykonawca dokona poprawek i uzupetnien w Dokumentacji projektowej w terminie
uzgodnionym przez Strony, lecz nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych i ponownie
przekaze poprawiong Dokumentacje projektowa Zamawiajagcemu.

W przypadku braku zastrzezen Zamawiajacego do przekazanej Dokumentacji projektowej
albo braku zastrzezen do poprawionej na wniosek Zamawiajagcego Dokumentacji
projektowej Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Dokumentacj¢ projektowg w
ustalonej w ust. 8 ilosci egzemplarzy oraz zostanie sporzadzony protokét odbioru prac
Etapu I.

Wykonawca udzieli 36 miesiecy gwarancji oraz r¢gkojmi na Dokumentacj¢ projektowsa,
liczac od daty jej odbioru.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego przez
projektantow bedacych autorami Dokumentacji projektowej.

Nadzor autorski bedzie sprawowany w calym okresie realizacji robdt budowlanych
1 instalacyjnych, az do ich zakonczenia i odbioru. Petnienie nadzoru autorskiego bedzie si¢
odbywalo na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym. Zamawiajacy zglosi potrzebg
nadzoru autorskiego za posrednictwem faksu lub poczta elektroniczna, w ktorym to
zgloszeniu okresli:

1) imi¢ i nazwisko przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzajacego zgloszenie,
2) zakres nadzoru autorskiego.
W przypadku wezwania przez Zamawiajgcego, osoby petnigce nadzor autorski przystgpia

do czynnosci nadzoru nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od przekazania zgtoszenia
Wykonawcy.

§4
Wykonawca z chwilg dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej przenosi
na Zamawiajacego calo$¢ autorskich praw majatkowych 1 praw pokrewnych do niej, w
tym prawo do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w réznych formach i
postaciach, w zalezno$ci od potrzeb oraz wszelkich prac, dokumentéw 1 innych
elementow, wytworzonych w toku realizacji przedmiotu umowy, w jakiejkolwiek postaci.
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Do

Wykonawca wyraza zgode na wytaczne wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich
praw zaleznych w odniesieniu do opracowanej przez Wykonawcg Dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca o$wiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw
pokrewnych Zamawiajagcemu przystuguje wyltagczne prawo do dysponowania
Dokumentacja projektowa w catosci, jak rowniez w dajacych si¢ wyodrebni¢ czeSciach
na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci do:

1) utrwalania na dowolnym nos$niku,

2) zwielokrotniania dowolng technika,

3) wprowadzania do pamigci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
bez ograniczen,

4) wielokrotnego wykorzystania Dokumentacji projektowej w catosci lub w czgéciach
w postgpowaniach o udzielenie zamowienia publicznego, w tym do wiaczenia jej do
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz udostgpnienia Dokumentacji
projektowej lub jej czgsci wszystkim zainteresowanym, ubiegajacym si¢ o uzyskanie
zamodwienia publicznego w zakresie robot budowlanych,

5) wielokrotnego, dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego wykorzystania
Dokumentacji projektowej i danych w niej zawartych w celu wykonania jej
aktualizacji, adaptacji lub zmian,

6) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wiasno$¢ nosnikow, na ktorych utrwalono
Dokumentacj¢ projektowa.

Zamawiajacy ma prawo do wykonywania wszelkich zmian i adaptacji w Dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja projektowa jest
wynikiem jego wlasnej tworczos$ci, oraz ze nie naruszy praw osob 1 podmiotow trzecich
oraz, ze prawa do niej w zakresie okre§lonym w niniejszej umowie nie beda niczym
ograniczone.

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ za wszelkie nastgpstwa ewentualnego
naruszenia praw 0sob trzecich w zwigzku z realizacjag Dokumentacji projektowej w wersji
przekazanej 1 przyjetej przez Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza 1 gwarantuje, ze Zamawiajacy z tytulu korzystania z
Dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce w zakresie wynikajacym z
mniejszej umowy, nie jest zobowigzany do zaptaty na rzecz podwykonawcdéw lub innych
podmiotéw praw pokrewnych jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego im zar6éwno
bezposrednio, jak 1 posrednio.

§5
obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) w przypadku gdy niezbedne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe -
przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego w formie papierowej oraz
pozwolenia na budowe i uzgodnionego projektu wykonawczego wraz z zestawieniem
materiatow 1 urzadzen w formie papierowe;j

2) w przypadku gdy niezbedne jest zgloszenie robot budowalnych lub gdy przepisy prawa
nie beda wymaga¢ zgloszenia albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
— przekazanie zatwierdzonej dokumentaciji,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia:
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5)

6)
7)

a) uprawomocnienia si¢ decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania skutecznego
zgloszenia robot budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowg albo

b) zgloszenia Wykonawcy o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych - w przypadku
gdy przepisy prawa nie bedg wymagaé zgloszenia albo uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe,

niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do

dziennika budowy,
zapewnienie odbioréw wykonanych prac w terminach okreslonych w umowie,

zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane prace) zgodnie z postanowieniami umowy.

§6

1. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

protokolarne przejecie placu budowy najpdzniej terminie 7 dni roboczych liczonych
od dnia:

a) uprawomocnienia si¢ decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania
skutecznego zgloszenia robot budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe albo

b) odbioru Dokumentacji projektowej - w przypadku gdy przepisy prawa nie beda
wymagac zgloszenia albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

spetnienie przez Wykonawce niezbednych formalnosci zwigzanych z zawiadomieniem
0 rozpoczeciu robot budowlanych,

zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ na placu budowy
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej
1 przedtozenia ich na kazde zadanie Zmawiajacego,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot, ze wskazowkami i zaleceniami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuka budowlana,

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiednich Izb,

wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem kierownika budowy i kierownikoéw
robot. Kierownik budowy bedzie sprawowal staty nadzoér na budowie pod rygorem
natozenia kary umownej okreslonej w niniejszej umowy. Brak obecnos$ci kierownika
na budowie musi zosta¢ potwierdzony przez Zamawiajacego,

prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych,

prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza,

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasma ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o0 pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykonaé¢ na wilasny
koszt i wlasny m staraniem zgodnie z przepisami BHP,

10) przerwanie robot na kazde zgdaniec Zamawiajgcego w przypadku wystapienia

zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru

budowy,
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12) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogoéw dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z usuwaniem lub utylizacja odpadow.
Wykonawca ponosi koszty w tym zakresie.

13) zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt z zasilaniem energetycznym oraz
jego likwidacja w terminie czternastu dni po zakonczeniu robot,

14) ponoszenie kosztow i oplat za energi¢ elektryczng, wode i Scieki, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

15) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsiewzieciami, biezgce usuwanie na wiasny koszt z placu budowy
gruzu, zbednych materiatow urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody,
zagraza¢ zyciu lub zdrowiu 0s6b mogacych si¢ znajdowa¢ w poblizu,

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

17) prowadzenie na biezagco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robdt, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

18) informowanie oraz zgtaszanie Zamawiajagcemu do odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Brak zgloszenia tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do
zadania odkrycia robdt 1 przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

19) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz p6zniejsza likwidacje
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okre$la¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

20) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbiér robot, zaplecza
budowy, jak roéwniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji

21) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

22) uzyskanie zgody Zamawiajacego na kazda zmiang technologii wykonywania robot,

23) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob, badan,
pomiardéw 1 sprawdzen oraz sporzadzenie odpowiednich protokotéw na koszt wlasny.
O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pdzniej
niz 5 dni przed wyznaczonym terminem,

24) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentdow pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci zaswiadczen
wlasciwych jednostek 1 organow, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na wbudowane materiaty i urzadzenia,
dokumentéw wyrobow, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen, protokotow z
prob, badan i pomiarow we wszystkich branzach, dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami w trakcie budowy, pomiarow geodezyjnych powykonawczych,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach,

25) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynnosciach odbiorowych tj. odbiorach czg¢$ciowych, odbiorze koncowym,

Strona 7 z 20



przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

26) przedstawienie na zgdanie Zamawiajacego za§wiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamowienia
odpowiadajg okreslony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt
Wykonawcy,

27) wypelnienie  obowigzkow  przewidzianych w  Rozporzadzeniu  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
osob fizycznych, od ktérych Wykonawca pozyskat dane osobowe bezposrednio lub
posrednio w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na skutek:

1) nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow Wykonawcey oraz osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robodt, materialdw sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji niniejszej
umowy,

4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§7
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany przez

wykonawce w dokumentach potwierdzajacych spelnienia warunkow udzialu w
postepowaniu

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej......................ooenet. ,

2) kierownika robdt posiadajacego wymagane uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ...............coooiiiiiil,

2. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji 1 wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 do$wiadczenia wymaganych od tych oséb w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej oraz
dokumenty potwierdzajace kwalifikacje i doswiadczenie, nie pdzniej niz na 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie do kierowania robotami innych osob niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8
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. Osoby wykonujgce czynnosci wymienione w niniejszym ustgpie beda zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, przez caty okres
realizacji niniejszej umowy:

1) prace zwigzane z wykonaniem robdot budowlano-konstrukcyjnych,

2) prace zwigzane z wykonaniem, przebudowg lub usuni¢ciem instalacji (sieci lub

urzadzen) elektrycznej i elektroenergetycznej,
3) wykonywanie prac polegajacych na uktadaniu chodnikéw i montazu wyposazenia
boiska,

4) kierowanie lub operowanie pojazdami niezbednymi do wykonania zmowienia
- za wyjatkiem czynno$ci wykonywanych przez projektantow oraz kierownika budowy
1 kierownikow robdt bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wilasng dziatalnosé
gospodarczg realizujacych ustugi w formie samozatrudnienia.
. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caty okres
realizacji umowy utrzymywac stan cigglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez osoby, o ktérych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku
rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorgkolwiek z
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o praceg, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
prace.
. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu os$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 1 s3
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.
. W przypadku zmiany os6b wykonujacych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3.
. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedtozenia do wgladu dokumentdéw i udzielania Zamawiajagcemu
wyjasnien dotyczacych speiniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
. Nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktérych mowa w ust. 3, 4 1 5 bedzie traktowane jako niedopetnienie wymogu
zatrudniania 0s6b na podstawie umowy o pracg.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow |
wyrobow zakupionych i dostarczonych przez siebie, zgodnych z Dokumentacja
projektowa, speklniajagcych wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 215) o jakosci zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi
w polskich normach lub aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej
Normy oraz zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Wykonawca uzyje do wykonania robot materiaty i urzadzenia fabrycznie nowe.

. Dokumenty, o ktoérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas
koncowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie Zamawiajacego przekaze do
wgladu.

. Zastosowanie materialu lub urzadzenia niezgodnego z Dokumentacja projektowej lub
przepisami prawa skutkowac bedzie obowiagzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego
materiatu/urzadzenia z winy Wykonawcy 1 na jego koszt, zgodnie z decyzja
Zamawiajacego.
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. Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przeprowadzi na wilasny koszt kontrole jakosci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jako$ci uzytych
materialow.

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celéow realizacji niniejszego zamowienia
powinna by¢ zawarta na kwotg rowng wartosci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie
kontraktowe powinno obejmowaé co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli,
materiatow, sprzetu, urzadzen, mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkod
wynikajacych z ich zniszczen, a takze od ognia, huraganu, zalania i innych zdarzen
losowych.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na kazde zagdanie Zamawiajacego polis¢ lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej i kontraktowej. Stwierdzenie niedopelnienia obowigzku
posiadania ubezpieczenia moze by¢ podstawa do odstapienia przez Zamawiajacego od
czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaly caty okres realizacji umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt na kazde zadanie Zamawiajacego. Stwierdzenie
niedopelnienia tego obowiazku moze by¢ podstawa do odstapienia przez Zamawiajacego
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§11

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie W WYSOKOSCI:  tivevriiuiernnrennrcnnecnnnsennnes PLN brutto (stlownie:
...................................................... .../100) zawierajace podatek VAT w
stawce 23%

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma formg ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z pdzn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
i odbiorem kompletnego przedmiotu umowy bez wad, w tym w szczegdlnosci:

1) koszt wykonania Dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich
i petnienia nadzoru autorskiego,

2) koszt kompleksowego  wykonania  robot  budowlanych, instalacyjnych
1 wyposazeniowych wraz z dostawg 1 instalacjg urzadzen,

3) koszt robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w catoéci, w tym m.in.
robdt demontazowych, robot wynikajacych z zastosowanych technologii, norm
1 innych obowiazujacych przepisoOw technicznych,

4) wszystkie inne koszty towarzyszace wykonywaniu robot, organizacji placu budowy
I pozostate koszty niezbgdne do realizacji umowy.

. Niedoszacowanie przez Wykonawce kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, w tym w szczego6lno$ci brak nalezytego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze stanowi¢ podstawy do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Rozliczenie Wykonawcy nastagpi na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
nadzor obu stron.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w wykonywaniu
odebranych robot budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skladania
Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego oswiadczenia
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ktorego wierzytelnos¢ jest czescia sktadowa
wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego podwykonawce zaptaty. Oswiadczenie
musi zawiera¢ zakres robot i zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej
faktury. Wykonawca wraz z fakturg przedstawi: przelew bankowy, wyciag bankowy lub
dokument ,,kasa wyptaci (KW)”, z ktérych jednoznacznie wynika, iz wykonawca dokonat
platno$ci na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za wykonane prace.

. Koncowe rozliczenie z Wpykonawca nastapi, po usuni¢ciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.

Naleznos$¢ bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonymi zalgcznikami.

. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien w ktorym nastgpito obcigzenie konta bankowego
Zamawiajacego.

§ 12

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione
najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniadzu na konto Bank Spoldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60892300080016730920000004,

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju.

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 30 dni po koncowym, bezusterkowym odbiorze, pozostata czes$¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy réwniez pokryciu kosztéw robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robdt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy wartos§¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robdt Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 13

. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze¢$ciowe, odbiodr
koncowy, odbidr przed uplywem okresu rekojmi oraz odbior przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach i terminach okreslonych w niniejsze;j
umowie.
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. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioroéw
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
Zamawiajgcego W terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ be¢dzie osiggnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiaggni¢gciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia iloSci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny odbior prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu r¢kojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,

zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa 1 warunkami umowy, bez wad pomniejszajagcych warto$¢ robot lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie ....... miesiecy, liczac
od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (podpisania protokotu odbioru Etapu II).
Okres rekojmi dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

Wykonawca udzieli ...... miesiecy gwarancji na wykonany przedmiot umowy liczac od
daty odbioru koncowego przedmiotu umowy (podpisania protokotu odbioru Etapu II).
Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.
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Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta wyrobow, materiatow 1 urzadzen
przewiduja dluzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawceg —
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie kompletu dokumentow gwarancyjnych na
materiaty 1 urzadzenia dotyczace przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rekojmi i1 gwarancji,
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad bez dodatkowej zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym
kosztow.

Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi zostang ujawnione wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujac uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
ich wusunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usuni¢ciu. W przypadku ich nie usunigcia w wyznaczonym
terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub
przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

2) W okresie r¢kojmi usunigcie wad przez osobe trzecig nastapi w pierwszej kolejnosci w
cigzar zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce,
z ktérym zawarto niniejszg umowg.

3) jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania wadliwej czeSci przedmiotu
umowy, albo

b) Zamawiajacy moze zada¢ rownowartosci wadliwie wykonanej czgéci przedmiotu
umowy.

Skorzystanie z uprawnienia okreslonego w ust. 8 nie wylacza prawa Zamawiajacego
do naliczenia kar umownych.

§ 15

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez podwykonawce platnosci od Wykonawcey od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy  wynagrodzenia obejmujgcego  zakres robot wykonanych przez
podwykonawcg.

Zamawiajagcy zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub w sytuacji okreslonej w
art. 143b ust. 3 pkt 2 ustawy P.z.p. Jezeli w terminie 14 dni liczonych od daty
przedtozenia projektu umowy Zamawiajgcy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia lub w sytuacji okre$lonej w art. 143b ust. 3 pkt 2 ustawy
P.z.p. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia umowy 0
podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku uméw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), W terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni
od daty doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej przewidzianej w §16 ust. 1 pkt 9).

Obowigzek, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajacym nie dotyczy umow:
1) o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okre§lonego w § 11 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonaweca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zaleglosci
Wykonawecy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajgcych z umoéw 0 podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajgcego, Jezeli Wykonawca, mimo uplywu termindow  okre§lonych
w zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowiazku zaplaty calosci lub w cze$ci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajagcym, Zamawiajacy, Wwezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ust. 12 lub niec udowodnil w sposdb wystarczajgcy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazat zasadnoS$ci takiej zaptaty i przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie i1 odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

Kwote zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne.

Zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysoko$ci wynagrodzenia Umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci zamdwienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badZz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcOw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
ZamoOwien Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§ 16

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokosciach:

1.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za op6znienie w wykonaniu Etapu I - 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §11
ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od terminu okreslonego w §2 ust.
1 pkt1,

2) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §11 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od
terminu okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2,

3) za brak przedstawienia Zamawiajagcemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji
projektowej w zakresie okreslonym z §3 ust. 5 lub 6 w wysokosci 3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §11 ust. 1,

4) za opodznienie W usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11
ust. 1,
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6) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktorym mowa w §15 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5.000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnosci kierownika na budowie,

11)w przypadku gdy czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robot bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

12)z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okres$lone w § 8) na umowg o prace zgodnie z ustawg
Kodeks pracy w wysokosci 3.000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

13)z tytulu nie przystapienia Wykonawcy do $wiadczenia nadzoru autorskiego we
wskazanym przez Zamawiajacego zakresie lub terminie - w wysokosci 500 zlotych za
kazdy taki przypadek,

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11
ust. 1.

Zamawiajacy z tytutlu nieterminowego regulowania nalezno$ci wedlug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Jezeli kary umowne, 0 ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne mogg by¢ wedlug uznania Zamawiajgcego:
1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia |
2) z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz,
3) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty.
Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.
§ 17

Oprocz wypadkow wymienionych w §7 ust. 5, §10 ust. 3 i 4 oraz w przepisach Kodeksu
Cywilnego Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 16 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze¢sci umowy,

2) zostanie ogloszona likwidacja przedsigbiorstwa,

3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,
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4) Wykonawca nie przystgpit do projektowania lub do wykonania robot lub zaniechat ich
realizacji, tj. w sposOb nieprzerwany nie realizuje umowy, co nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot,

5) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego
Wykonawca uporczywie nie wykonuje:

a) Dokumentacji projektowej lub

b) robdt zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
Zamawiajacego,

6) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do usunig¢cia i uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

7) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz
dwa tygodnie.

8) Wykonawca uporczywie narusza przepisy bhp lub ppoz. pomimo uwag i wnioskow
Zamawiajacego.

9) w przypadku wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

10) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowat z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu i1 nie wykazat, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

11) Wykonawca skierowat (bez akceptacji Zamawiajacego) do kierowania budowa i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2-11, §7 ust. 5 oraz
§10 ust. 3 i 4 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o tych
okoliczno$ciach.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy:

1) zaptata za prace nalezycie wykonane przez Wykonawce zostanie wstrzymana do
czasu wykonania przedmiotu umowy przez innego wykonawce i zostanie
uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym przedmiotu umowy od
innego wykonawcy,

2) kosztami wykonania robot przez innego wykonawce Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce z wynagrodzenia wstrzymanego zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu,

3) w przypadku stwierdzenia robot wadliwie wykonanych, kosztami ich wykonania
zastepczego obcigzony zostanie Wykonawca, z ktorym rozwigzano umowe, przy
wykorzystaniu rowniez zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejszag umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okoliczno$ci okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym

przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cz¢$ci umowy.
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§ 18

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

2.

1)

W terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokodt inwentaryzacji prac lub robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstagpiono 0od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastagpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

a) obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) moze si¢ zobowigza¢ do odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych
w pkt 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

C) moze si¢ zobowigzaé¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny
sposob  kosztow  budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 19

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamo6wien Publicznych oraz ust. 2.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych ponize;j:

W czesci dotyczacej terminow realizacji etapow lub calosci przedmiotu umowy
w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robot zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robodt pierwotnie objetych niniejszg umows,

b) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej staranno$ci, skutkujgcych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia,
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C) wystgpienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow do ktorych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

e) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci
zawinionych przez Wykonawce);

f) z powodu istotnych brakow lub btedow w Dokumentacji projektowej réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci Dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

g) Wystapienia okolicznosci sity wyzszej albo niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologia i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wiasciwg jakos¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamoéwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystgpienie probleméw z wlascicielami
dzialek na ktérych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu robot budowlanych powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania
zamoOwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W cze$ci dotyczacej materialow lub urzadzen z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materialtow wskazanych w Dokumentacji projektowej
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow;

b) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatlowych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem obiektu,

Kazdorazowo na takg zmiang z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ Zamawiajacy. Koszt
wprowadzenia zmian obcigza Wykonawcg.

3) w czesci dotyczacej koniecznosci wprowadzenia rozwigzania istotnie odbiegajacego
od przedstawionych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, audycie energetycznym
lub opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej w sytuacji gdy bedzie
to niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ztozy pisemng informacj¢ o koniecznosci wprowadzenia rozwigzania istotnie
odbiegajacego od przedstawionych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, audycie
energetycznym lub opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej z
uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia takiej zmiany z tym zastrzezeniem, ze wniosek
Wykonawcy musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego, a zaproponowane
rozwigzanie nie moze spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli wprowadzenie rozwigzania wymaga zmiany Dokumentacji projektowej, Strona
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacjg 0
konieczno$ci lub nie zmiany/uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot
budowlanych oraz niezbgdne rysunki.

4) w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 2 lit. ¢
lub pkt 3, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,

b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357" Kodeksu Cywilnego

5) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy projektantéw
kierownika budowy lub Kkierownikow robot w przypadkach i na warunkach
okreslonych w § 3 lub § 7 umowy,

6) w przypadku zmiany albo wej$cia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych anekséw, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 20

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§21

Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 22

Wykonawca ,w zakresie obowigzywania niniejszej umowy, ma obowigzek zapewnienie pelnej
ochrony danych osobowych oraz zgodnosci ze wszelkimi przepisami prawa dotyczacymi
ochrony danych osobowych.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;.

§ 24

Umowge sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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