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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W  ramach  przedmiotowego  zamówienia  Zamawiający  zamierza  wykonać   

- usunięcie zawilgoceń i odparzeń tynków  

- odnowienie elewacji 

- naprawienie pokrycia połaci dachowych  

- usunięcie zazielenień i zabrudzeń obiektu  

-  renowację i konserwację kaplicy cmentarnej ,ślusarki drzwiowej i 
okiennej,wymienić pokrycie dachowe ceramiczne, naprawić schody kamienne 
wejściowe i sygnaturkę wraz z krzyżem metalowym 

    ramach   zamówienia    należy   wykonać    projekt   techniczny    ,  
oraz  roboty  budowlane  mające  na celu podniesienie walorów technicznych,użytkowych i 
estetycznych  Przedmiotowy  zakres  prac  dotyczy  

1. 

2. Diagnostyka budowlana ,która ma na celu zbadania ,udokumentowanie,ocenę i 
odpowiednie zakwalifikowanie stanu rzeczywistego elementu budowlanego i jego 
parametrów 

3. Oględziny (wizja lokalna) – określenie niezbędnych do przeprowadzenia badań i 
oszacowanie kosztów 

4. Inwentaryzacja konserwatorska obiektu,klasyfikacja i opis uszkodzeń (anamneza) – 
analiza dokumentacji i materiałów archiwalnych 

5. Pozyskanie mapy do celów projektowych 
6. Plan badań i ich metodyka – określenie sposobu postępowania,wybór metod badań, 

koszty badań i diagnozy, szkice i obmiar robót 
7. Badania przeprowadzone na miejscu i labolatoryjne – rodzaj muru,wymiary, 

struktura , parametry materiałów budowlanych , obciążenia wilgocią i 
solami,stratygrafia muru. 

8. Ocena wyników badań i diagnoza 
9. Planowanie działań  naprawczo renowacyjnych 
10. Uzgodnienia w MWKZ Delegatura w Ostrołęce – projektu i innych czynności 

podejmowanych w trakcie jego realizacji 
11. Projekty architektoniczne sporządzić w oparciu o dane historyczne  oraz ujawnione 

szczegóły architektoniczne, które następnie komisja oceni aprobując je lub zlecając 
konieczne jej zdaniem zmian 

12. Uzyskać pozwolenie na budowę  
13. Wykonać prace konserwatorskie wg zatwierdzonego projektu i pozwolenia na 

budowę. 
14. Opracować dokumentację  konserwatorską powykonawczą 
15.  Skutecznie zgłosić zakończenie budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej. 
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1.   Opracowanie   projektu   technicznego   . 

2.   Dostarczenie urządzeń i wykonanie kompletnych robót. 

3.   Wszelkie  prace  instalacyjne  i  poinstalacyjne w  obszarze  nie objętym  bezpośrednio 
robotami renowacyjnymi 

4.   Wykonanie robót ogólnobudowlanych. 

5.   Dokonanie pomiaru wykonanych instalacji. 

7.   Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

8.   Udzielenie gwarancji na wykonane roboty. 

9.   Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

 

I.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Renowacja    dotyczy     obecnie 
 

Zamawiający     przewiduje     możliwość     przeprowadzenia     wizji     lokalnej     dla     firm 

zainteresowanych złożeniem 

 

I.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

naprawcze 

I.3.1.  Roboty rozbiórkowe, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót rozbiórkowych, do których w 

szczególności zalicza się: 

- skucie tynków,rozbiórka zniszczonego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, 

 

I.3.2. Roboty budowlano – montażowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót budowlano - montażowych, 

do których w szczególności zalicza się: 

1)           Wykończenie kompleksowe całej powierzchni ścian, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

przy wykorzystaniu obecnych technologii polegające na: 

a)           wyrównaniu całej powierzchni ścian, zlikwidowaniu odchyleń,  

b)           usunięciu istniejących powłok jeśli będzie zachodziła taka konieczność; 
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c)           stosownym oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni; 

d)           usunięciu wszystkich: nierówności, ubytków, zadrapań, pęknięć; 

           wykonaniu, jeśli będzie zachodziła konieczność, warstwy tynku lub zaprawy wyrównawczej; 

          wykończeniu powierzchni, (dopuszczalne jest wykonanie wykończenia powierzchni za 

pomocą gotowych  tynków poprzez zastosowanie zapraw renowacyjnych WTA 

            gruntowaniu i malowaniu co najmniej dwukrotnym (w przypadku pokrycia powierzchni         

posiadających obecnie inny niż kolor biały może zajść potrzeba malowania więcej niż 

dwukrotnego), matową – z wykończenie antyrefleksyjnym (wybór koloru wymaga         uzgodnienia 

i akceptacji 
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I.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Realizację przedmiotu zamówienia podzielono na 2 etapy 

I.5.1. Cześć Projektowa - Wymagania dotyczące przygotowania projektu technicznego 

1.  Realizacja  przedmiotu  zamówienia  w  Etapie  I  dotyczy  wykonania  dokumentacji  projektowej 
obejmującej: 

a)          wykonanie     inwentaryzacji    obiektu     budowlanego     podlegającego      w   
zakresie   architektury i  konstrukcji,    

b)          wykonanie projekty technicznego; 

c)          uzyskanie  opinii, sprawdzeń i zatwierdzeń w tym uzgodnienia z 

Zamawiającym; 

Projekt techniczny i dokumentacja powykonawcza powinny być wykonane przez osoby posiadające 
niezbędne  uprawnienia,  w  stanie  kompletnym  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym. 
Dokumentację  należy  opracować  w  4  egzemplarzach  w  formie  tradycyjnej  (papierowej)  oraz  na 
nośniku elektronicznym z zapisem  na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym, w tym opracowania 
tekstowe  w formacie  *.pdf  z  możliwością  wyszukiwania,  opracowania graficzne w  formacie Auto 
CAD, *.pdf, *.jpg wysokiej rozdzielczości. 

I.5.2.Część Realizacyjna -  Wymagania dotyczące części realizacyjnej :rozbiórkowo, 

montażowo, modernizacyjnej: 

1.          Realizacja przedmiotu zamówienia w Etapie II obejmuje: 

a)           roboty przygotowawcze oraz organizację placu budowy i zaplecza budowy. 

Z  uwagi  na  prace  prowadzone  w  czynnym  obiekcie  należy  na  czas wykonywanych  robót, 

bezwzględnie zabezpieczyć teren budowy. Każdorazowo zarówno w trakcie prowadzenia prac 

jak  i po  ich zakończeniu dbać o  bieżące, codzienne  uprzątnięcie otoczenia  i obszaru  placu 

budowy. Wymaga się prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników 

obiektu. Zabezpieczenia obszarów pod realizację zadania inwestycyjnego nie mogą wyłączać 

z użytkowania terenów zewnętrznych powiązanych funkcjonalnie z użytkowanym obiektem 

(parkingi  ,drogi wewnętrzne). Szczególnie uciążliwe prace związane z przerwami w dostawie 

energii  elektrycznej,  hałasem, wysoką  emisją  kurzu  i  pyłu  powinny  być  prowadzone  w  

dni  powszednie:  od  17.00  do  7.00  oraz  .  Wykonawca  jest  zobowiązany  z  48  

godzinnym  wyprzedzeniem     każdorazowo powiadomić Zamawiającego  o szczegółowym,  

planowanym terminie  przeprowadzenia ww.  

b)          wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i uzgodnioną przez 

Zamawiającego  dokumentacją   projektową  z  dbałością  o  wysoką  estetykę  wykonanych 

elementów. 

c)           pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót. 

d)          wykonanie prac wykończeniowych przywracających pierwotny stan i estetykę obiektu 

z dbałością o wysoką estetykę wykonanych prac, 

e)           wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

f)           zgłoszenie do końcowego odbioru prac i realizacja protokolarnego odbioru prac przez 

Zamawiającego. 
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g)          Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu i uzyskania zatwierdzenia i odbioru 

wykonania prac Etapu II przez Zamawiającego. 

h)         Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac.      

Procedura   dotycząca   terminów    i   sposobów   wypełnienia    niniejszego   obowiązku   zostanie 

opracowana i uzgodniona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

 

 

 

Zamawiający wymaga wykonania prac na podstawie projektu technicznego. 

2.           Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia prac. 

a)        Wszelkie   roboty   muszą   być   prowadzone   w   sposób   nie   kolidujący   z   innymi   pracami 
realizowanymi w otoczeniu kaplicy (o ile takie będą występować). 

b)        W  przypadku  uszkodzenia  przez  Wykonawcę  elementów  istniejących  instalacji  i  innych 
elementów obiektu, nie objętych modernizacją, musi on niezwłocznie naprawić szkodę, na 
własny koszt. 

c)        Po   zakończeniu   prac   wynikających   z   realizacji   przedmiotu   zamówienia   
Wykonawca niezwłocznie  wykona   prace  wykończeniowe  i   porządkowe  w  zakresie   

niezbędnym  dla przywrócenia   stanu   technicznego   i   terenu   sprzed   
przystąpienia   do realizacji zamówienia. 

d)        Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco na własny koszt odpadów 

i śmieci powstałych w trakcie wykonywania robót. 

3.     Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór dokumentacji i odbiór końcowy. Każdy 
z  nich  będzie  potwierdzony  odrębnym  protokołem  odbioru  sporządzonym  dla  każdej  ze 
stron. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a)   dokumentację powykonawczą, 

c)    atesty  jakościowe   wbudowanych   materiałów,   ich   deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty 
zgodności,   certyfikaty   na   znak   bezpieczeństwa   lub   inne   dokumenty   potwierdzające 
dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych, 

d)   świadectwa   jakości,    karty    gwarancyjne,    atesty    

4.           Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej. 

a)   Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej 
Zamawiającemu  w  dwóch  egzemplarzach  w języku  polskim  w  formie  papierowej  oraz  w 
dwóch egzemplarzach w formie elektronicznej w ogólnie przyjętym standardzie plików typu 
*.pdf, oraz w postaci plików umożliwiających edycje dokumentacji z rozszerzeniem doc, dwg. 

b)   Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i 
zawierać co najmniej: 

   wyniki   pomiarów   kontrolnych  oraz   badań   i  oznaczeń   laboratoryjnych,  atestów  jakości 
wbudowanych materiałów, 

     lokalizacje przebić przez ściany  

     niezbędne protokoły odbiorów dokonane przez inne jednostki; 
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     certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiały; 

     poświadczenia/potwierdzenia osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania i 
kierowania  robotami  budowlanymi  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 
elektroenergetycznych (Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 

r.   w    sprawie    przygotowania    zawodowego    do   wykonywania    samodzielnych   funkcji 
technicznych  w  budownictwie,  z  późn.  zm.)  lub  uprawnieniami  uzyskanymi  na  podstawie 
wcześniejszych przepisów obejmujących zakres uprawnień budowlanych do projektowania 
i kierowania  robotami  budowlanymi  o  specjalności  instalacyjnej w  zakresie  sieci,  instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych biorących udział w realizacji projektu. 

     inne dokumenty wskazane w umowie. 

 

 

 

I.6. DZIAŁANIA OKRESU GWARANCJI, REALIZOWANE ZGODNIE Z KARTA GWARANCYNĄ związane 
z  związane  z  usuwaniem  wad  i  usterek  dokumentacji  technicznej,  robót  wykonanych  w ramach 
realizacji zamówienia oraz: 

a)        usuwanie       zgłaszanych   przez   Zamawiającego   wad   i   usterek   zauważonych   w ciągu 
zadeklarowanych w ofercie 60 miesięcy od dnia  podpisania  protokołu odbioru końcowego 
robót. 

b)        dokonywanie raz na 12 miesięcy przeglądów gwarancyjnych. 

1.     Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady lub usterki w ciągu 5 dni 
od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego (lub daty sporządzenia  Protokołu  Przeglądu 
Gwarancyjnego) oraz usunąć wadę lub usterkę zidentyfikowane lub zgłoszone,. 

2.     W przypadku, kiedy ujawniona wada lub usterka ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub   
całości przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada lub usterka może skutkować                    
zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem                    
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach 
niecierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w wezwaniu), Wykonawca  
zobowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady lub usterki niezwłocznie i dokonać       
naprawy  nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania wezwania lub od chwili                 
sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

3.     W przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy byłą już dwukrotnie            

naprawiana Zamawiający będzie miał prawo żądać, a Wykonawca zobowiązany będzie wymienić 

tę rzecz na nową, wolną od wad. 

4.     Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po dokonanej naprawie, usunięciu wady i usterki      

powiadomić Zamawiającego o zakończonych pracach i odpowiednio aktualizować statut danego 

przypadku w rejestrze zgłoszeń i przeprowadzonych 
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I.7. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.     Termin  wykonania   Etapu   I   od  daty  zawarcia  umowy   na opracowanie 
projektu technicznego. 

2.     Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia realizacji wszystkich etapów (Etap I, Etapu II) w 

terminie  od daty zawarcia umowy. 

 

I.8. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

1.    Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 
Opracowanie  projektowe  wielobranżowe  powinno  obejmować  cały  zakres  realizowanego 
zadania inwestycyjnego. 

2.    Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
oraz spełniać wymagania i ustalenia określone prawem. 

3.    Na dokumentację projektową ( wersji papierowej) składają się w szczególności:  projekty 

 2 egz., ewentualne inne opracowania niezbędne do wykonania projektów, np. opinie 
techniczne, ekspertyzy geologiczne, budowlane, p.poż itp. - 2 egz., 

projekty technologiczny 2 

 

 

I.8. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

1.    Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 
Opracowanie  projektowe  wielobranżowe  powinno  obejmować  cały  zakres  realizowanego 
zadania inwestycyjnego. 

2.    Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
oraz spełniać wymagania i ustalenia określone prawem. 

3.    Na dokumentację projektową ( wersji papierowej) składają się w szczególności: 

 

 

 

projekty technologiczny 2 egz., 

ewentualne inne opracowania niezbędne do wykonania projektów, np. opinie techniczne, 
ekspertyzy budowlane, p.poż itp. - 2 egz., 
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I.9.       WARUNKI WYKONANIA I ODBIORÓW ROBÓT. 

1.           Do   obowiązków   Wykonawcy   w   zakresie   wykonania   robót    budowlanych   należy   w 

szczególności: 

a)          terminowe   wykonanie   robót   budowlanych   zgodnie   z   projektem   technicznym   i   PFU, 

obowiązującymi   przepisami   prawa,   normami,   zasadami   wiedzy   technicznej   i   sztuki 

budowlanej oraz  przepisami BHP i ppoż. 

b)          sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

c)           aktualizacja   harmonogramu   rzeczowego   budowy   sporządzonego   w ramach 

dokumentacji projektowej i uzgadnianie każdorazowej aktualizacji z Zamawiającym; 

d)          zabezpieczenie  obszaru  budowy  przed  dostępem  osób  trzecich  oraz  oznaczenie  tablicą 

informacyjną terenu budowy; 

e)          wykonanie robót  budowlanych objętych przedmiotem  umowy z materiałów własnych oraz 

przy użyciu własnych maszyn i urządzeń (materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do 

jakości  wymogom  dopuszczającym  je  do  obrotu  i  stosowania  w budownictwie  –  zgodnie 

z obowiązującymi    przepisami,    na    żądanie    nadzoru    inwestorskiego    Wykonawca   jest 

zobowiązany    okazać    w    stosunku    do    wskazanych    materiałów    certyfikat    na    znak 

bezpieczeństwa,   deklaracje   zgodności   z   Polską   Normą,   aprobatę   techniczną   lub   inny 

dokument normalizacyjny) 

f)           przygotowanie dokumentacji  dzień odbioru końcowego; 

g)          wykonanie    robót    budowlanych   objętych    przedmiotem    umowy    przy    pomocy    osób 

posiadających odpowiednie  kwalifikacje,  przeszkolonych w  zakresie  przepisów  bhp  i ppoż. 

oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież; 

h)          zapewnienie  nadzoru  technicznego  nad  realizowanymi  robotami  budowlanymi  w osobie 

Kierownika Budowy tj. osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową   oraz   stosowne   uprawnienia   budowlane,   wykonującej   samodzielne   funkcje 

techniczne w budownictwie; 

i)            zabezpieczenie we własnym  zakresie warunków  socjalnych  i  innych  przypisanych  prawem 

warunków i świadczeń dla swoich pracowników 

j)            utrzymanie   ogólnego    porządku   na    budowie   poprzez   ochronę   mienia,   nadzór   nad 

bezpieczeństwem    i    higieną    pracy,    zapewnienie    bezpieczeństwa    przeciwpożarowego, 

usuwanie awarii związanych z  prowadzeniem  budowy  i wykonanie zabezpieczeń w rejonie 

prowadzonych robót; 

k)           prowadzenie dziennika budowy i realizowanie inwestycji  zgodnie dokumentacją projektową; 

 

2.          W   czasie   planowania,   organizacji,   realizacji   i   wykonywania   przedmiotu   Zamówienia 
Wykonawca    powinien    uwzględnić    niżej   wymienione   szczególne   warunki   wykonania 
zamówienia,  wynikające  z  lokalizacji  budynku,  jego  funkcji  i  specyfiki  obecnego  sposobu 
użytkowania: 

b)          Realizacja   prac   będzie   przeprowadzona   zgodnie   z   przedstawionym   przez   Wykonawcę 
(i zaakceptowanym przez Zamawiającego) harmonogramem realizacji zamówienia. 

c)           W   zakres   przygotowania   terenu   prowadzenia   robót   wchodzą   m.in.   takie   prace   jak: 

ogrodzenie  i  oznakowanie terenu  robót,  organizacja  ruchu  na  czas  robót,  
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   do    miejsca    prowadzenia    robót   zgodnie   z   określonym    przez   
Wykonawcę zapotrzebowaniem, wyznaczenie miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz 
składowania materiałów do wbudowania oraz materiałów z demontażu; 

d)          Prace na zewnątrz obiektu mogą być prowadzone : 

            w  zakresie  robót    których  wykonywanie  nie  będzie  powodować 
wystąpienia  jakichkolwiek  uciążliwości  dla  użytkowników  cmentarza    –  we wszystkie  
dni  z terminu przewidzianego na ich realizację (dni robocze, soboty), 

            roboty  uciążliwe  (powodujące:  nadmierny  hałas,  zapylenie  -  kurz  budowlany,  mogą  być 
wykonywane tylko po godzinach pracy Zamawiającego (tj. od 17:00 do 7.00) w dni robocze 
oraz we wszystkich godzinach w pozostałe dni, lecz zawsze po wcześniejszym pisemnym ich 
uzgodnieniu z Zamawiającym), 

e)          Wykonawca  powinien  w  sposób  szczególny  mieć  na  uwadze   
sąsiedztwie prowadzonych prac; 

f)           Zamawiający wymaga prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia; 

g)          Wykonawca    zobowiązany    jest,    każdego    dnia    po    zakończeniu    prac    budowlanych 
i montażowych do uporządkowania terenu budowy; 

h)          Wykonawca  jest  zobowiązany,   przy   realizacji  robót,  do   przestrzegania  obowiązujących 
przepisów  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
przestrzegania  przepisów  z  zakresu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Jeżeli  będzie  to 
konieczne,  Wykonawca  wyposaży  teren  budowy  w  sprzęt  przeciwpożarowy  oraz  będzie 
zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi 
przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

i)           Zamawiający  udostępni  nieodpłatnie  Wykonawcy  możliwość  poboru  energii  elektrycznej  i 
wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych; 

j)            Gruz,   materiały,   urządzenia   i   elementy   pochodzące   z   demontażu  Wykonawca   będzie 
zobowiązany  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  wywieźć  poza  teren  nieruchomości  i 
zutylizować; 

k)          Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego oczekuje, że po 
wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca  uporządkuje  miejsca  prowadzenia  robót oraz 
pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do użytkowania; 

l)            Miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed 
dostępem osób nieupoważnionych oraz przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie 
sąsiadujące; 

n)          Zamawiający zapewni teren do zorganizowania zaplecza budowy, w lokalizacji uzgodnionej w 
wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej; 

o)          Transport  materiałów  i  urządzeń  będzie  odbywał  się  w  sposób,  drogami  i na warunkach 

uzgodnionych po przeprowadzaniu wizji lokalnej z Zamawiającym. 

3.           Wykonawca wyznaczy kierownika budowy. Kierownikiem budowy musi być osoba wskazana 
w  ofercie  Wykonawcy,  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu 

o udzielenie  zamówienia  publicznego,  która  posiada  uprawnienia  budowlane  do  pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności 

    .   Zakres    zadań,    obowiązków    i    uprawnień kierownika 

budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane 
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4.           Wykonawca   ma  obowiązek   zapewnić  stały,  ciągły,   nadzór  techniczny   i  osobowy   nad 
prowadzonymi robotami  i podległymi pracownikami, poprzez w szczególności stałą obecność 
kierownika budowy lub kierownika 

 

I.9.1     Dokumenty budowy. 

1.           Obowiązującym dokumentem umownym zamówienia w zakresie realizacji budowy jest        

Dziennik Budowy prowadzony przez Kierownika budowy od  chwili formalnego przekazania               

wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Zapisy do dziennika budowy będą prowadzone 

na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót i wszystkie kwestie  związane z zarządzaniem       

budową. 

2.          Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do Dziennika Budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane. 

3.           Do innych istotnych dokumentów budowy zalicza się ponadto: 

a)           dokumentację projektową wraz z wymaganymi uzgodnieniami, 

b)           dokumenty wchodzące w skład umowy, 

c)            protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

d)           umowy  z osobami trzecimi, 

e)           sprawozdania ze spotkań i narad koordynacyjnych na budowie, 

f)            protokoły odbioru robót, 

g)           korespondencja dotycząca budowy, 

h)           protokoły z prób, badań i pomiarów, 

i)            dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów, 

j)            dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania, 

k)           dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót. 

I.9.2    Odbiory. 

Roboty i urządzenia dostarczone w ramach zamówienia podlegają następującym etapom odbioru,    

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy 

tj.: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi               

końcowemu robót oraz odbiorowi pogwarancyjnemu, tj. po okresie gwarancji. 

1.          W trakcie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlano – montażowych i instalacyjnych 

Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz dokona odbioru   

końcowego. 

2.           Do odbioru końcowego robót związanemu z odbiorem, Wykonawca przygotuje wszystkie 

niezbędne dokumenty, spełniające wymagania ustawy Prawo Budowlane. 

3.           Roboty budowlane będą odbierane, przez Inspektora Nadzoru i komisję powołaną przez 

Zamawiającego, na podstawie protokołów odbioru. W trakcie realizacji zamówienia         

występować będą następujące rodzaje odbiorów: 

a)           odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)           odbiór częściowy, 
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c)           odbiór końcowy robót, 

d)           odbiór pogwarancyjny. 

4.           Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

a)          odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; 

b)          będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót; 

c)           odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego; 

d)          gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym   powiadomieniem   Inspektora   Nadzoru.   Odbiór   będzie   przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru; 

e)          jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających  komplet  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu    o przeprowadzone  pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 

5.           Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

a)          Wykonawca    zgłasza    ilości    robót,    dla    których    uzyskał    odbiór    inspektora    nadzoru 

inwestorskiego potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy oraz przedstawia inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe (wykaz robót wykonanych częściowo). 

b)          Odbiór  częściowy  następuje  w  drodze  protokołu  odbioru  częściowego  (tzw.  protokołu 

zaawansowania dostaw/robót) w terminie 3 dni roboczych licząc   od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  lub  od  dnia  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  potrzeby 

dokonania takiego odbioru. 

c)           Jeżeli  zajdzie  potrzeba  określenia wartości  robót  objętych odbiorem  częściowym, wartość 

zostanie oszacowana na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo wykaz robót, jest 

akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie oceny 

ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych 

 

6.            Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

i.           Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika  Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

a.        Odbioru  końcowego  robót dokona  komisja wyznaczona  przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich 

oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
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b.        Dokumenty do odbioru końcowego robót 

c.        Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest          

protokół odbioru końcowego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

7.           Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a)          dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (jeśli wystąpiły) w 2 egzemplarzach 

w  wersji  papierowej  oraz w  2  egzemplarzach w wersji  elektronicznej  obejmującej:  całość 

dokumentacji w formie pliku pdf oraz w postaci plików umożliwiających edycję dokumentacji 

z rozszerzeniem doc, dwg) , 

b)           szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

c)           dziennik budowy , 

d)           recepty i ustalenia technologiczne, 

e)          wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  atesty  jakościowe 

wbudowanych materiałów, 

f)            niezbędne protokoły odbiorów dokonane przez inne jednostki, 

h)          certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiały, 

i)            inne dokumenty wskazane w umowie. 

8.           W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy   

ponowny termin odbioru końcowego 

a.           Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru robót: 

Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo: 

a)         nakazać usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczając termin na ich usunięcie – jeżeli 
stwierdzone wady mogą być usunięte; z czynności tych zostanie sporządzony przez 
Zamawiającego odpowiedni protokół; 

b)         termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja i stwierdza ich 
wykonanie; 

c)          odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego części) w 
określonym  terminie,  w  przypadku  kiedy  stwierdzone  wady  nie  mogą  zostać  usunięte;  z 
czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół. 

d)          Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym 
wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia  
inspektora nadzoru i Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót. 

e)          Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy. 

9.           Po zakończeniu okresu gwarancji wskazanego w ofercie Wykonawcy  zostanie dokonany 
odbiór pogwarancyjny: 

a)              Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej elementów     
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego robót. 

b)             Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez    

Zamawiającego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 
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W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad, jeśli takie zostaną stwierdzone i 

termin dla ich 

 

 

I.9.3.   Zasady przygotowania oferty przez Wykonawcę. 

1.           Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien: 

a)           zapoznać się z Programem  

b)           dokonać wizji lokalnej miejsca inwestycji, 

c)           wyjaśnić ewentualne wątpliwości co do zakresu robót opisanego w Programie  

Użytkowym 

2.           Staranne przygotowanie oferty powinno obejmować : 

a)           wykonanie czynności wymienionych w SIWZ, 

b)          analizę  zadania w  celu określenia  czy w  Programie    zawarta jest 

dostateczna   ilość   informacji   do   zaprojektowania   niezbędnych       robót   budowlano   – 

instalacyjnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.           Dzieło  umowne,  w  ramach  ryczałtowej  wartości  umownej,  musi  być  kompletne  z punktu 

widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

4. W ofercie należy uwzględnić w szczególności : 

a)           koszt dokumentacji projektowej; 

b)          koszt  budowy  oraz  innych  robót  budowlanych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu 
zamówienia; 

d)           koszty wszystkich prac towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu                  

I.9.4.  Pozostałe Wymagania 

a.        Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe w odniesieniu do realizacji Części A 

zamówienia      do:             kierownika      budowy/zastępcy      kierownika       budowy/inżyniera 

budowy/osób/projektantów     odpowiedzialnych     za     wykonanie     poszczególnych     części 

dokumentacji projektowej oraz wykonanie przedmiotu zamówienia (imię nazwisko, nr telefonu 

kontaktowego,  adres  email),  a  także  dyspozytora  oraz  osoby  odpowiedzialnej  za  działania 

związane z wypełnieniem zobowiązań określonych wynikających z udzielnej gwarancji i rękojmi 

na okres zawarty w Ofercie Wykonawcy. 

b.        W   I   Etapie      umowy   Wykonawca   opracuje   dokumentację  techniczną   i   uzyska 

akceptację Zamawiającego w kontekście jej zgodności z ustaleniami Programu  

Użytkowego i zawartej umowy. 

c.        W  II  Etapie    realizacji  umowy  Wykonawca  wykona  pełną  realizację  zadania  na  podstawie 

zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej i  PFU; 

d.        Wykonawca     przekaże     Zamawiającemu     dokumentację     budowy     oraz     dokumentację 

powykonawczą z wszystkimi niezbędnymi protokołami z wykonanych prób, testów i pomiarów 

oraz atesty i aprobaty,  itp. - w 2 egz. 
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e.        Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  i  instalacyjne  były  wykonane  na  wysokim 

poziomie jakościowym. 

Wyroby   budowlane  stosowane  w  trakcie  wykonywania   robót    muszą 

spełniać wymagania polskich przepisów. Wykonawca musi dysponować dokumentami 

potwierdzającymi, że wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i posiadają wymagane parametry  

Zgodnie  z  wzorem  umowy,  Zamawiający  określił  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie 

przedmiotu zamówienia jako wynagrodzenie ryczałtowe. 

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie   
sporządzania   Programu      lub   dokumentacji   technicznej, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać te roboty, jakby stanowiły jeden z elementów zawartej umowy.  Uznaje  
się,  że  wynagrodzenie  za  tego  typu  nieprzewidziane  prace  mieści  się  w całkowitej cenie 
ryczałtowej określonej w umowie, nie powodując jej podwyższenia.  Wykonawca przyjmie ryzyko 
związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- zabezpieczenia mienia własnego i Zamawiającego w czasie wykonywania zamówienia, 

- ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest  do wspierania, współpracy z  podmiotami,  które  mogą zostać 
wskazane przez Zamawiającego, których działania i wykonywanie działania w obiekcie takiej 
współpracy lub wsparcia mogą wymagać. 

Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego dokumenty 
wymagają  aktualizacji  staraniem  i  na  koszt  Wykonawcy,  a  informacje  przekazywane  przez 
Zamawiającego w formie  pisemnej  i  ustnej wymagają zweryfikowania  przez Wykonawcę  ze 
stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń własnych Wykonawcy. 

W   przypadku   nieposiadania   lub   nie   udostępnienia   przez   Zamawiającego   dokumentów 
niezbędnych   do   wykonania   dokumentacji   projektowej   Wykonawca   zobowiązany   będzie 
uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i jakość  materiałów. 

Zamawiający może kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić, czy są one zgodne  pod względem jakościowym  i  użytkowym  z wymaganiami  

norm,  przepisów  prawa  i wytycznymi Zamawiającego. Ewentualne koszty takich kontroli 

będzie ponosić Wykonawca.        Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  

takiego  sprzętu  i  maszyn,  które  nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót oraz na środowisko.               
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

II.1. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

1.       Zamawiający  oświadcza,  że  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane, w 

której   będą   prowadzone   roboty,  wynika  z  tytułu   Umowy   użyczenia  zawartej   pomiędzy 

reprezentującym  

II.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

a.     Zaplanowane   przez   Zamawiającego   zamierzenie   inwestycyjne   (projektowe   i budowlane) 
wykonać należy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, normami, zasadami 
aktualnej  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej  oraz  z  zachowaniem  zasady  należytej 
staranności Wykonawcy. 

b.     Wykonawca   będzie   ponosić  wyłączną   i   pełną  odpowiedzialność   za  treść  dokumentacji 
projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 

c.     Wykonawca    będzie    przestrzegał    praw    autorskich    i    patentowych.    Będzie    w    pełni 
odpowiedzialny  za spełnienie wszystkich wymagań  prawnych w  odniesieniu  do  używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

d.     Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez 
władze państwowe jak i samorządowe oraz pozostałe regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi  robotami  i będzie w  pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

e.     Najważniejsze z przepisów prawnych związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

       Polskie Normy i przepisy branżowe, 

       Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami  

       Ustawa Prawo zamówień  

       Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004  

       Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012  

       Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001  

       Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach  

       Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.  o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny  

       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu   deklarowania   właściwości   użytkowych   wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu 
znakowania ich znakiem  

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r. w  sprawie  bezpieczeństwa i 
higieny  pracy  podczas wykonywania  robót  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
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       Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  

       Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  

       Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5 sierpnia 2023   r. w 

sprawie  uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
projektu architektoniczno‑budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 
urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej.

       Ustawą  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 
budownictwa oraz  

       Inne obowiązujące przepisy 

 

II.3. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 
PRZEPROWADZENIEM 

1.   OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

a.     Przedmiot  zamówienia  musi  zostać     zaprojektowany  i  zrealizowany  zgodnie  z Programem 

 

b.     Obowiązkowe  jest   dokonywanie   przez   Wykonawcę   uzgodnień   proponowanych   rozwiązań 

z Zamawiającym   na   etapie   przygotowania   koncepcji   a   następnie   projektu   budowlanego  - 

wykonawczego oraz bieżące informowanie  Zamawiającego o postępie prac. 

c.     Poza terenem budowy Wykonawca może korzystać z dowolnych środków transportu, natomiast 

na  obszarze  realizacji  inwestycji  (na  terenie  Zamawiającego)  Wykonawca  jest  zobowiązany 

zabezpieczyć drogi transportowe przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. 

d.     Materiały  zastosowane  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  powinny  umożliwiać  spełnienie 

wymogów określonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994  

 oraz powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych 

.     Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą 

potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość, 

właściwości  i  przydatność  do  przeprowadzenia  robót  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez 

Zamawiającego. 

f.      Odbiór   robót   odbędzie   się   na   zasadach   określonych  w   umowie.  Wykonawca   robót  jest 

zobowiązany  do  pełnego  przestrzegania  warunków  technicznych  wykonania  i odbioru  robót 

zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami.  Zamawiający  w  szczególności  żąda  od  Wykonawcy 

zgłaszania   każdorazowo   do   odbioru   sytuacji   nieprzewidzianych   oraz   prac   zanikających   i 

ulegających zakryciu. 

g.     Wykonawca   przed   złożeniem   oferty,   powinien   zapoznać   się   z   przedmiotem   zamówienia, 

lokalizacją,  charakterystyką  i  zakresem  robót  na  podstawie  wizji  lokalnej.  Fakt  ten  powinien 

zostać zgłoszony Zamawiającemu z dwudniowym wyprzedzeniem i potwierdzony na piśmie (scan 

pisma  przesłanego  drogą  elektroniczną).  Wykonawca  przystępujący  do  przetargu  powinien 
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dokonać niezbędnych analiz i sprawdzeń, w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty 

zarówno  w  zakresie  technicznej  wykonalności,  cenowym,  jak  również  w  zakresie  terminu 

wykonania 

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść niniejszego PFU jako części składowej specyfikacji istotnych warunków            

zamówienia (SIWZ). Każdą dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie     

wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja została udostępniana na stronie 

internetowej, zamieści ją także na tej stronie. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszej PFU. 

Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu w terminie określonym w          

ustawie Prawo zamówień publicznych. 

W obrębie  mogą  być  prowadzone  inne  prace  przez  Zamawiającego.  .  
Prace  szczególnie  uciążliwe,  realizowane poza  tj. 7:00 – 16:30 powinny być 
ustalane z Zamawiającym.               Dla  potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą  i  
prowadzenia  kontroli wykonywanych prac oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający 
przewiduje wyznaczenie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych   materiałów   i   wykonywanych   robót,   za   ich   zgodność   z   dokumentacją 
projektową     oraz     poleceniami     Zamawiającego.     Następstwa     jakiegokolwiek     błędu 
spowodowanego   poprawione  zostaną  na  własny  koszt.    Polecenia 
Zamawiającego  będą  wykonywane  nie później  niż w czasie  przez  niego wyznaczonym,  po  
ich otrzymaniu  przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

 

II.4.       PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi robót plac 

budowy   robót,  każdorazowo  na  pisemną  prośbę  Zamawiającego,  udostępni  

wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 

przekazanych obiektów  i   materiałów,  do  chwili  podpisania  przez  Zamawiającego   

Protokołu  Odbioru Końcowego.  Uszkodzenie  lub  zniszczone  elementy,  materiały,  

urządzenia  itp.  Wykonawca naprawi i odtworzy na 
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