UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE NR IN.272. .2016
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2016-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka

ul . 3 Maja 66

07-300 Ostrow Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenic zamoéwienia publicznego na zadanie pn: ,,Budowa ulicy

Zeromskiego na dzialkach nr ew. 4324, 4347, 4318 od ulicy Szkolnej do ulicy

Kraszewskiego w Ostrowi Mazowieckiej o dlugosci 90,22m”- bez zjazdow bramowych i
czesci chodnika, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Strony o$wiadczaja co

nastepuje:

§1

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu zadania pn.: ,,Budowa ulicy Zeromskiego na dzialkach nr ew. 4324, 4347,
4318 od ulicy Szkolnej do ulicy Kraszewskiego w Ostrowi Mazowieckiej o dlugos$ci
90,22m”,- bez zjazdéw bramowych i czesci chodnika.

. Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zamowienia zawarty w ogloszeniu
0 zapytaniu ofertowym, oferta przetargowa Wykonawcy, dokumentacja budowlana
I wykonawcza, stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy.

. Zalacznikiem do niniejszej umowy jest kosztorys opracowany zgodnie z postanowieniami
ogloszenia o zapytaniu ofertowym, zawierajacy ryczaltowy koszt wykonania
poszczegolnych elementow robdt. Kosztorys ten jest jedynie dokumentem pomocniczym
do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstagpienia od umowy
oraz ograniczenia zakresu robot.

. Termin rozpoczecia robot - ....-....-2016, data zakonczenia robét — 30.06.2016r.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu robot lub ich etapowania
w zaleznos$ci od posiadanych srodkow finansowych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w czasie wizji lokalnej zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia
robot 1 terenem budowy 1 nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen. Warunki
rzeczywiste uwzglednit w wynagrodzeniu ryczaltowym przewidzianym niniejszag umowa
oraz w terminie wykonania przedmiotu umowy.

§2

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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Przekazanie terenu (frontu) robot w ciggu pigciu dni od zawarcia umowy,
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
Zapewnienie odbioru wykonanych robdot w terminach okreslonych w umowie,

Niezwloczne rozwigzywanie probleméw technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

Przekazanie dokumentacji projektowej niezb¢dnej do wykonania zadania.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)

f)

9)

h)

)

k)

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujagcymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
ze wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuka
budowlana, zgtoszenie wykonanych robo6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie roboty bedace przedmiotem umowy nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
kierownika budowy, kierownikdw robdt oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazanego przez Zamawiajacego,

Uzyskanie zgody na kazda zmiang technologii wykonywania rob6t od projektanta,
ktéry wykonal dokumentacje oraz Zamawiajacego,

Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego 0 Wwadach i brakach
w otrzymanej dokumentacji,
Przyjecie do wykonania robot zamiennych,

Prowadzenie robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza.

Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajagcemu W terminie ustalonym na
odbidr robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

Prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych.
Zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt.

Zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego o zamiarze
wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
przebudowywanej ulicy. Jezeli w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzié. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonane roboty sg niezgodne
z umowy, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

Po wykonaniu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek zlozenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robot oraz skompletowania pelnej
dokumentacji odbiorowej w trzech egzemplarzach i przekazania jej Zamawiajacemu.

m) Przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony

srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z usuwaniem  odpaddéw,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za nieprzestrzeganie przepisOw w tym
zakresie,
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n) Zawarcie umoéw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ na placu budowy
w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
1 przedtozenia ich Zamawiajgcemu.

0) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sgsiadujagcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonanie na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentdéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

p) Zapewnienie statlego nadzoru kierownika budowy na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w §11 ust. 1 lit. d) niniejszej umowy. Brak obecnosSci
kierownika na budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

§4
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w WYSOKOSCI: ieeveeeeecnnens PLN (stownie:

......................................................................... ) zawierajace podatek VAT.

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoOwienia.

§5
1. Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi faktura koncowa
na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez nadzor obu stron.

2. Strony uzgodnity, ze naleznos$¢ za roboty bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 30
dni od daty otrzymania prawidtlowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow
wlasnych zgodnych 2z dokumentacja techniczng, jakosci zatwierdzonej przez
Zamawiajacego. Zastosowane materiaty winny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢é zgodne z Kkryteriami technicznymi
okreslonymi w polskich normach lub aprobata techniczna, o ile dla danego wyrobu nie
ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami 1 dokumentami
technicznymi.

2. Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przez
Inspektora Nadzoru podczas kofcowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu..

§7
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 tj. W KWOCI€ ...cuvevururninnnnnn. zlotych najpdzniej

w dniu zawarcia umowy w formie:

a) pieniadzu na konto Bank Spéldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
608923000800 16730920000004,

b) poreczeniach bankowych Iub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym

¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

2. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
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. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostala czes$¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

§8
. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioréw wpisem
w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowos$ci do odbioru zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilo$ci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

* jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

» jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwroci Zamawiajacemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robot po uptywie
terminu gwarancji (w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad po uplywie okresu rekojmi (w okresie 14 dni roboczych).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych wad.

§9

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie

dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowag, warunkami (normami)
technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢
robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
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2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie ....... , liczac od daty
odbioru koncowego obiektu.

3. Wykonawca udzieli ...... miesi¢cy gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty odbioru
koncowego obiektu. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas
usunigcia wad.

4. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej warto$ci uzytkowej lub technicznej obiektu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rgkojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 10

1. W przypadku gdy Wykonawca podejmie decyzj¢ o wykonaniu czg$ci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z podwykonawstwa zobowigzany jest do poinformowania o tym oraz
uzyskania zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji oraz za jako$¢ i terminowos¢ prac projektowych wykonanych przy pomocy
podwykonawcow.

3. Wykonawca =zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcg takiego okresu
odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wyrazenia zgody na wykonaniu czesci
zamowienia przy pomocy podwykonawcy, bedzie ptacit wynagrodzenie Wykonawcy po
przedtozeniu o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany
przez niego zakres prac.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcow z dalszym
podwykonawca.

6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy 1 obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow, jego
przedstawicieli lub pracownikéw jak za wiasne.

§11
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego
w § 1 ust. 4 (termin zakonczenia robot),

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji,
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust.1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

c) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1,

d) w przypadku braku stalego nadzoru kierownika budowy zgodnie z §3 lit. p)
w wysokosci 500,00zt brutto za kazdy dzien nieobecnos$ci kierownika na budowie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1.

3. Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci wedlug faktury zaplaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.
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4. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysoko$ci poniesionej szkody.

5. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.
§ 12

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim
przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 11 ust. 2

b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa,
€) majatek wykonawcy zostanie zajgty,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz
dwa tygodnie.

f) w przypadku wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy zaakceptowanemu przez Zamawiajacego, lub koniecznos$ci
dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom na sum¢ wigksza niz 5% wartosci
wynagrodzenia umownego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieral
uzasadnienie.

§ 13

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegolowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3, ktorych nie da
si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,
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<)

rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy, obiektow zaplecza, wurzadzen zwiazanych 2z zagospodarowaniem
1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem odbioru robot.

§14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych anekséw, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci
oferty w szczeg6lnosci:

1) W czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

f)

wystapienia koniecznos$ci wykonania zaméwien dodatkowych, w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. lub robot zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania robdt objetych niniejszg umowa,

wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannos$ci, skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,

nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany;

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy(nie dotyczy okolicznosci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce);

z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

wystgpienia  okoliczno$ci  sity  wyzszej np. niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologia i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wlasciwg jakos¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerw¢ w realizacji zamowienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. protesty mieszkancow, niewybuchy, wykopaliska) oraz dziatan
osOb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-f, termin ten moze ulec przedluzeniu nie dhluzej jednak, niz o czas trwania tych
okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W czeSci dotyczacej materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnos$ci na rynku materialtow wskazanych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na

zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

Kazdorazowo na takg zmian¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonal dokumentacj¢ oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawcg.

3) W czesci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
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bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robot, strona inicjujgca zmiang¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacjg o koniecznosci lub nie
zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki.

4) W czeSci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku
a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT przy zachowaniu ceny netto bez zmian,
b) ograniczenia zakresu robot.

5) W czesci dotyczacej powierzenia podwykonawcy wykonania cze¢$ci zaméwienia i/lub
zakresu podwykonawstwa w przypadku:

podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czgSci zamdwienia przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub rezygnacji
z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy. Wykonawca jest obowigzany do
poinformowania Zamawiajgcego o zmianach w tym zakresie.

§15

Wykonawca nie moze dokonywac¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 16

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 18
Wszelkie zataczniki stanowig integralng czes$¢ niniejszej Umowy.
§ 19

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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