

Załącznik nr 1a do Formularza oferty,

pieczęć /oznaczenie wykonawcy

Zestawienie cen elementów projektowych i cen elementów robót budowlanych

dot: Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie i rewitalizacji poprzemysłowej zabudowy zakładu elektrowni, położonej na działce nr ew.1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej:

Poz.	Nazwa elementu przedmiotu zamówienia	Cena netto (zł)
1	ETAP I: REALIZACJA DOKUMENTACJI (netto)	
	Wykonanie Dokumentacji i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	
2	ETAP II: REALIZACJA ROBÓT w tym:	
2a STAN ZEROWY	roboty ziemne	
	fundamenty	
	ściany podziemia	
	stropy i schody podziemia	
	izolacje fundamentów i ścian podziemia	
	Razem poz. 2a netto:	
2b STAN SUROWY	konstrukcje nadziemia wykonywane kompleksowo	
	ściany nadziemia	
	stropy, sklepienia, schody, podesty	
	ściany działowe (z wyłączeniem wykonywanych na sucho)	
	dach – konstrukcja	
	dach – pokrycie	
	podłóża i kanały wewnątrz budynku	
	izolacje nadziemia	
	warstwy wyrównawcze pod posadzki	
	Razem poz. 2b netto:	
2c STAN WYKOŃCZENIO WY WEWNĘTRZNY	tynki i oblicowania	
	okna i drzwi zewnętrzne	
	drzwi i okna wewnętrzne	
	roboty malarskie	
	posadzki	

	montaż wyposażenia (elementywbudowane)	
	inne roboty wykończeniowe wewnętrzne	
	Razem poz. 2c netto:	
2d STAN WYKOŃCZENIO WY ZEWNĘTRZNY	elewacje	
	różne roboty zewnętrzne	
	Razem poz. 2d netto:	
2e INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	INSTALACJE I URZĄDZENIA KANALIZACYJNE, WODOCIĄGOWE I GAZOWE	
	INSTALACJE I URZĄDZENIA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO	
	INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ	
	INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRO – ENERGETYCZNE	
	INSTALACJE I URZĄDZENIA TELETECHNICZNE I TECHNIKI INFORMATYCZNEJ	
	URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO (WINDA)	
	AUTOMATYKA BUDYNKU	
	Razem poz. 2e netto:	
2f	TRAWNIKI I NASADZENIA WIELOLETNIE	
2g	OBIEKTY POMOCNICZE INŻYNIERYJNE (NAWIERZCHNIE ŁACZNIE Z PODBUDOWĄ)	
2	RAZEM II ETAP netto (poz. 2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g):	
3	INNE	
	Pozostałe koszty w tym m.in: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac według opracowanej Dokumentacji niezależnie od ilości wizyt projektantów na budowie przez cały okres realizacji prac.	
RAZEM (poz. 1+2+3 netto):		

.....dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy