UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2018
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2018-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:
Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W  wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: Budowa ulicy mjr
Antoniego Miszewskiego wraz z infrastrukturg techniczna na dzialkach nr ew. 168/13,
168/14, 168/15 w Ostrowi Mazowieckiej, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, Strony o$wiadczajg co nastgpuje:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu zadania pn.: Budowa ulicy mjr Antoniego Miszewskiego wraz z
infrastruktura techniczna na dzialkach nr ew. 168/13, 168/14, 168/15 w Ostrowi
Mazowieckiej.

2. Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zamdéwienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych  Warunkéw Zamowienia (SIWZ), oferta przetargowa Wykonawcy,
dokumentacja budowlana i wykonawcza, stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy.

3. Zalacznikiem do niniejszej umowy jest kosztorys opracowany zgodnie z postanowieniami
SIWZ. Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe,
kosztorys ten jest dokumentem pomocniczym i informacyjnym.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ do: 30.07.2018r.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ etapowania robot w zaleznosci od posiadanych
srodkow finansowych.

6. Wykonawca o$§wiadcza, ze w czasie wizji lokalnej zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia
robot i terenem budowy 1 nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen. Warunki
rzeczywiste uwzglednil w wynagrodzeniu ryczalttowym przewidzianym niniejsza umow3a
oraz w terminie wykonania przedmiotu umowy.

7. Osoby wykonujace czynnosci wymienione w pkt 1-2 niniejszego ustgpu, bedg zatrudnione
na podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, przez caty okres
realizacji niniejszej umowy:

1) wykonywaniu robo6t rozbidrkowych, =ziemnych, drogowych oraz sieciowych i
instalacyjnych,
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2) prowadzeniu pojazdow uzywanych do realizacji zamowienia,

8.

10.

11.

12.

Do

Do

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢ przez caly okres realizacji umowy
utrzymywaé stan cigglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez osoby,
o ktorych mowa w ust. 7, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku rozwigzania
stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktérgkolwiek z o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwlocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
prace. W przypadku o ktérym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji
zamoOwienia musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zakonczenia
umowy z poprzednio zatrudniong osoba.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajacemu os$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 7 sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

W przypadku zmiany osob wykonujacych czynnosci opisane w ust. 7, Wykonawca
kazdorazowo — wterminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 9.

Na kazdym etapie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedlozenia do wgladu dokumentéw i udzielania Zamawiajgcemu
wyjasnien dotyczacych spelniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw 1 wyjasnien,
o ktorych mowa w ust. 9, 10 i 11 bedzie traktowane jako niedopeinienic wymogu
zatrudniania oséb na podstawie umowy o pracg.

§2
obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu (frontu) robot w ciggu pigciu dni od zawarcia umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

3) odbiér wykonanych robot w terminach okreslonych w umowie,

4) niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

5) przekazanie dokumentacji projektowej niezb¢dnej do wykonania zadania.

§3

obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) wprowadzenie przed przystapieniem do prac organizacji ruchu na czas prowadzenia
prac w pasie drogowym, zgodnie z odrgbnym projektem, zatwierdzonym przez
Staroste Ostrowskiego,

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami, normami 1 warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt,
ze wskazowkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuka
budowlana, zgloszenie wykonanych robo6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie roboty bedace przedmiotem umowy nalezy wykonywaé pod nadzorem
kierownika budowy, kierownikoéw robot, inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazanego przez Zamawiajgcego,

3) zapoznanie si¢ z istniejacg panstwowa osnowa geodezyjng w terenie oraz utrzymanie
jej w nienaruszonym stanie przez caly czas prowadzenia robdt budowlanych.
Naruszenie punktow geodezyjnych spowoduje konieczno$¢ odbudowania powyzszych
oznaczen przez Wykonawcg i poniesienia catkowitych kosztow z tym zwigzanych,

4) uzyskanie zgody na kazda zmiane technologii wykonywania robot od projektanta,
ktory wykonat dokumentacj¢ oraz Zamawiajacego,

5) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego 0 wadach i brakach
w otrzymanej dokumentacji,

6) przyjecie do wykonania robot zamiennych,
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7) przyjecie do wykonania dodatkowych prac po spetnieniu przestanek okreslonych w
art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j.: Dz.
U.z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm. — dalej jako P.z.p.),

8) prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza.

9) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po =zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na
odbior robot.

10)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

11) prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych.
12) zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt.

13) zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego o zamiarze
wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14)po wykonaniu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek zlozenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robdt oraz skompletowania pelnej
dokumentacji odbiorowej (wraz z wynikami niezbednych badan, pomiaréw lub
sprawdzen oraz dokumentow zastosowanych wyrobow i materiatow) w trzech
egzemplarzach i przekazania jej Zamawiajacemu.

15) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczegdlnosci zwigzanych z usuwaniem odpadéw, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nieprzestrzeganie przepisow w tym zakresie,

16) zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy
w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
i przedlozenia ich Zamawiajacemu.

17) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
budowanej ulicy. Jezeli w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne
z umowy, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

19) zapewnienie statego nadzoru kierownika budowy na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej. Brak obecnosci kierownika na budowie musi zostaé potwierdzony
przez inspektora nadzoru.

§4
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe W WyYSOKOSCI: .ieveveennnns PLN (slownie:

......................................................................... ) zawierajace podatek VAT.

Kwota okre§lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoOwienia.

§5
Strony ustalajg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi fakturg koncowa
na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez nadzor obu stron.
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Strony uzgodnity, ze nalezno$¢ za roboty bedzie ptatna w formie przelewu w terminie 30
dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow
wlasnych zgodnych z dokumentacja techniczng, jakosci zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w polskich normach lub aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie
ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przez
Inspektora Nadzoru podczas koncowego odbioru przedmiotu umowy, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

§7
. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie

..................... ztotych  (10% ceny ofertowej, wniesione najpdézniej w dniu zawarcia
umowy) w formie:

1) pieniagdzu na konto Bank Spéldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 60
8923 0008 0016 7309 2000 0004,

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. Strony postanawiaja, ze cz¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia dokonania koncowego, bezusterkowego
odbioru, pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady.

§8
. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbiorow wpisem
w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bgdzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajagc o tym
Wykonawceg.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia iloSci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

6. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdci Zamawiajagcemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

8. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbior prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu r¢kojmi.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robodt jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych wad.

§9
1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w §1 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robot lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie ....... miesiecy, liczac
od daty odbioru koncowego obiektu.

3. Wykonawca udzieli ...... miesigcy gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty odbioru
koncowego obiektu. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas
usuni¢cia wad.

4. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej lub technicznej obiektu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rgkojmi niezaleznie
od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

§ 10

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca ma obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku uméw
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,
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9.

10.

11.

12.

13.

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce.

. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamodwienia. Jezeli w terminie 14 dni liczonych od daty przedtozenia
projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen, uwaza si¢, ze
zaakceptowal projekt umowy.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty

budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoOwienia. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty
przedlozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza sig,
ze zaakceptowal te umowg.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku uméw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy umowa
przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tego postanowienia
W wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej
przewidzianej w §11 ust. 1 pkt 7.

. Obowiazek, o ktérym mowa w ustgpie poprzedzajagcym nie dotyczy umow:

1) o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreSlonych w umowie
0 podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umow 0 podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca, mimo uptywu terminéw  okreslonych
w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowiazku zaptaty catosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy, Wezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnos$ci zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dorgczenia Wykonawcy tej
informacji.

14. Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

15.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy,
w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okre§lonym w ust. 13 lub nie
udowodnit w sposéb wystarczajacy brak istnienia przestanek do bezposredniej zaplaty,
a podwykonawca wykazal zasadnosci takiej zaplaty i przedstawil zaakceptowang przez
Wykonawce faktur¢ wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie i odbior
prac objetych umowa o podwykonawstwo.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

17. Kwote zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy 1 podwykonawcoOw nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czgsci zamoOwienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal sie¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

21. Zasady dotyczace podwykonawcow majag odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

22. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepiséw
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne.

§11

Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujgcych wypadkach i wysoko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia liczony od
terminu okreslonego w § 1 ust. 4,
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2) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji,
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust.1 za kazdy
rozpoczgty dzien opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1,

4) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5000,00z brutto za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci
2000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
o ktorym mowa w §10 ust. 7 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 2000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 500,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecno$ci kierownika na budowie,

9) =z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego przy realizacji przedmiotu
zamowienia czynno$ci okre§lone w §1 ust. 7 Umowy na umowe o prace zgodnie
z ustawa Kodeks pracy w wysokosci 1000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony
przypadek.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1.

. Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania nalezno$ci wedlug faktury zaplaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

§12
Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach, w takim przypadku
nie ma zastosowania postanowienie § 11 ust. 2,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa,
3) majatek wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz
dwa tygodnie.

6) w przypadku wystapienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
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Zamawiajacego, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.

7) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowatl z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w
postepowaniu i nie wykazat, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejsza umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze¢sci umowy.

§ 13

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegdtowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstapiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciaggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2)moze zobowigzac¢ si¢ do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych
w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3)moze zobowigza¢ si¢ do rozliczenia z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny
sposob  kosztow budowy, obiektow zaplecza, wurzadzen zwigzanych =z
zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4)obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 14

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
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2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tre$ci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych ponize;:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub rob6t zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania rob6t pierwotnie objetych niniejszg umowa,

b) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zaméwienia;

C) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany;

d) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajagcego W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg);

e) z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

f) wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej albo niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologig i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi witasciwa jako$¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerwg w realizacji zamdwienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystgpienie problemow z wlascicielami
dziatek na ktérych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancoéw, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dzialan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore
to dzialania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-f, termin ten moze ulec przedluzeniu nie dhluzej jednak, niz o czas trwania tych
okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W czesci dotyczacej materialéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnos$ci na rynku materialow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

Kazdorazowo na takg zmian¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonal dokumentacj¢ oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawcg.

3) W czesci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot, strona inicjujgca zmiang¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o koniecznos$ci lub nie
zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezb¢dne rysunki.
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4) w cze$ci dotyczacej zmiany oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot Umowy (kierownika budowy, kierownika robét) w przypadku $mierci,
choroby, ustania stosunku pracy, utraty uprawnien lub innych zdarzen losowych.

Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia osoby
wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 15

Wykonawca nie moze dokonywac¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich.

§ 16

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§18
Wszelkie zataczniki stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.
§ 19

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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