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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2018

(WZOR - dotyczy wszystkich cze$ci oprocz wskazanych w tekscie wyjatk()w)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2018-.....-..... pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa S$ciezek
rowerowych na terenie miasta Ostrow Mazowiecka o dlugosci ok. 17km wraz z budowa

infrastruktury towarzyszacej i przebudowa kolizji”,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczajg co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na

wykonaniu zadania pn.: ,,Budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta Ostréow
Mazowiecka o dlugosci ok. 17km wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej
i przebudowa kolizji”:

Cze$¢ 1I: Budowa Sciezek rowerowych na odcinku: ul. Warszawska, ul. Brokowska,
ul. Trebickiego, ul. Jana Pawla II wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej
(w tym kladki dla rowerzystow) i przebudowa kolizji oraz z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamowienia);

Cze$¢ I1: Budowa Sciezek rowerowych na odcinku: ul. Rézanska, ul. Legionowa, ul.
Szkoly Podchorazych Piechoty wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej
i przebudowa kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(w zakresie dot. przedmiotu zamowienia);

Czes¢ I11: Budowa Sciezek rowerowych na odcinku: ul. Broniewskiego, ul. Kubusia
Puchatka, ul. Krolowej Bony, ul. Jagiellonska wraz z budowa infrastruktury
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towarzyszacej i przebudowa kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamowienia);

Cze$¢ 1V: Budowa S$ciezek rowerowych na odcinku: ul. Sikorskiego, ul. Biala,
ul. Zwyci¢stwa wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej i przebudowa kolizji
oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu
zamoOwienia).

Cze$¢ V: Budowa Sciezek rowerowych na odcinku: ul. Wilenska, ul. A Krajowej, ul.
Kosciuszki, ul. Dubois, ul. Batorego, Plac Warynskiego, ul. Mieczkowskiego,
ul. 3 Maja, ul. Plac Ksi¢znej Anny Mazowieckiej wraz z budowg infrastruktury
towarzyszgcej i przebudowa kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamoéwienia).

realizowanego w ramach Projektu ,,Budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta
Ostrow Mazowiecka” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejscie na gospodarke niskoemisyjng”
Dziatania 4.3. ,Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2. Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zamowienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej jako ,,SIWZ”), oferta przetargowa Wykonawcy,
dokumentacja budowlana i wykonawcza. Integralng czeScig niniejszej umowy sa
nastgpujace dokumenty:

1) projekt budowlany,
2) oferta Wykonawcy,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) kosztorys ofertowy.

3. Zataczony do umowy kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z postanowieniami SIWZ
jest dokumentem informacyjnym i pomocniczym.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie: 30.09.2019r. - wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajagcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w zakresie dot.
przedmiotu zamowienia).

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosS¢ etapowania zakresu robot w zalezno$ci od
posiadanych $rodkow finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych, okreslony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwo$ci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
robot budowlanych oraz wszystkie czynniki znane na dzien podpisania umowy mogace
mie¢ wplyw na jej realizacj¢ i stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
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przekazanie terenu budowy,

niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

odbior wykonanych robot w terminach okre$lonych w umowie oraz w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

protokolarne przejecie placu budowy (najpozniej terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

zawarcie umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ na placu budowy
w zwiagzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j
i przedtozenia ich Zamawiajagcemu zgodnie z § 8 umowy,

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajagcego o wadach 1 brakach w otrzymanej
dokumentacji projektowej,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
i decyzja o pozwoleniu na budowe, obowigzujacymi przepisami, normami i
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot, ze wskazéwkami
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynalezno$¢ do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego,

wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem
a) kierownika budowy i kierownikoéw robot,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzér na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okre$lonej w niniejszej umowie. Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych,

prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza,

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasmg ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wilasny
koszt i wtasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

10) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadku wystapienia

zagrozenia zyciu lub zdrowia 0sob,
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11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru

budowy,

12) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczego6lnos$ci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujgcych z
realizowanymi przedsigwzigciami, usuwanie na biezagco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatow urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody, zagrazac
zyciu lub zdrowiu 0os6b mogacych si¢ znajdowa¢ w poblizu. Gruz i kamien pozyskany
w trakcie wykonywania prac Wykonawca przetransportuje w ramach wynagrodzenia
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na terenie miasta Ostréw Mazowiecka).

14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i1 doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

15) prowadzenic na biezagco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci
udokumentowac¢: stan przed przystgpieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

16) sktadanie comiesigcznych raportdéw z wykonanych prac zgodnie z harmonogramem
comiesiecznych raportéw z wykonanych prac (z danymi ilo$ciowo-warto§ciowymi i
procentowymi), sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Raport
nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do 5 dnia miesigca nastgpnego, za ktory jest
sporzadzony,

17) zorganizowanie zaplecza budowy na wilasny koszt z zasilaniem energetycznym
I zaopatrzeniem w wode¢ oraz jego likwidacja w terminie czternastu dni po
zakonczeniu robot; Pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystosci 1 zrzutu $ciekow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

18) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz pdzniejsza likwidacje
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okre$la¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

19) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbiér robdt, zaplecza
budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,

20) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wyst¢pujacych na tereniec budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

21) zgtaszanie (w razie konieczno$ci) zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia oplat z tego tytulu i innych optat niezbednych dla prowadzenia
procedury budowy,

22) wprowadzenie (przed przystgpieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym)
1 utrzymywanie na czas prowadzenia robot organizacji ruchu, zgodnie z odrebnym
projektem zatwierdzonym przez Starost¢ Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywac¢ w odpowiednim stanie przez caty czas prowadzenia robot,
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23) uzyskanie zgody na kazdg zmiane technologii wykonywania robot od projektanta,
ktéry wykonal dokumentacje oraz Zamawiajacego,

24) informowanie i  zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajagcemu do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robdt i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

25) zglaszanie wykonanych robot do odbioru wpisem do dziennika budowy,

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlno$ci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zas§wiadczen wlasciwych jednostek i organdw, niezbednych
swiadectw kontroli jakosci, certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na
wbudowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach (dokumentacje budowy, pomiary
geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobéw budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgloszone w ZUDP) oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamdwienia),

27) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa w
czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach cz¢sciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i regkojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

28) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wilasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawozdan,

29) przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamodwienia
odpowiadajag okreSlony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt
Wykonawcy,

30) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
budowanej ulicy. Jezeli w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze sig¢, ze zastosowane materiaty badZz wykonane roboty sg niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego,

31) skoordynowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym kolejnosci wykonywania
poszczegolnych prac z wykonawcami pozostalych cze$ci zamdwienia. Koordynacja
1 kolejno$¢ wykonania prac poszczeg6élnych czgsci zamdOwienia powinna by¢ rowniez
zaakceptowana przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajacego do
nadzorowania realizacji wszystkich zadan czg¢sciowych,

32) zapewnienie w zakresie obowigzywania niniejszej umowy petnej ochrony danych
osobowych oraz zgodno$ci ze wszelkimi przepisami prawa dotyczacymi ochrony
danych osobowych.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody powstale na skutek:

Strona5z 19




Fund Unia E jsk
Europejskie Mazowsze, ‘it .

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

1) nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz o0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialow sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji niniejszej

umowy,
4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialdw
wilasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacjg, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.), o jakoSci zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
Zastosowane materiaty winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub
aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

. Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z
zawiadomieniem przedmiotu umowy do koncowego odbioru, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wiasny koszt kontrole jakosci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jako$ci uzytych
materialow.

. Zastosowanie materialu lub urzgdzenia niezgodnego z dokumentacja lub przepisami prawa
skutkowaé¢ bedzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy 1 na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
wykonawce w ofercie:

1) kierownik budowy branzy drogowej posiadajacy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej - Pan/i...................coooeevinene.

2) kierownik robot branzy sanitarnej posiadajacy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

3) kierownik robot elektrycznych posiadajacy wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych -

4) kierownik robot telekomunikacyjnych posiadajacy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
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instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych (branza teletechniczna)
-Pan/i.. . ,

5) kierownik robdt branzy konstrukcyjnej posiadajagcy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
-Pan/i... (dotyczy tylko czesci I).

Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i dos§wiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
p6zniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych osoéb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6

. Osoby wykonujace czynnosci wymienione W niniejszym ustepie bedg zatrudnione na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, przez caty okres

realizacji niniejszej umowy:

1) prace obejmujace roboty ziemne, roboty przygotowawcze, podbudowy, uktadanie
nawierzchni,

2) prace zwigzane z wykonaniem, przebudowa lub usunigciem instalacji, sieci (lub
urzadzen) elektroenergetycznej, instalacji teletechnicznej oraz sanitarnej,

3) kierowanie lub operowanie pojazdami niezbednymi do wykonania zmowienia

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikow robot

bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wilasng dziatalno$¢ gospodarcza realizujacych

ustugi w formie samozatrudnienia.

. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caly okres

realizacji umowy utrzymywac stan cigglo$ci zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez osoby, o ktérych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku

rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorgkolwiek z

0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca

bedzie zobowigzany niezwtocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o

pracg. W przypadku o ktdrym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji

zamoOwienia musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia zakonczenia umowy

z poprzednio zatrudniong osoba.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 1 s3

zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
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W przypadku zmiany osoéb wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

Na kazdym etapie realizacji zamdwienia Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedlozenia do wgladu dokumentoéw i1 udzielania Zamawiajacemu
wyjasnien dotyczacych spelniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktorych mowa w wust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu
zatrudniania oso6b na podstawie umowy o praceg.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7
Strony ustalaja, ze =za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie umowne w wysokosci:

........................ PLN brutto (SIownie: ......cceeeeiieiineiieiiereneenerenrenecencensenncnnss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz. 459 z p6zn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje cato$¢ kosztow wykonania robot i wydatkoéw
niezbednych do realizacji i prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposob zgodny
z zalagczonag dokumentacjg, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami
obowigzujacego prawa.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec modyfikacji w przypadku zmiany:
1) stawki od podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 847 z p6zn. zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ od dnia wejScia w zycie
przepiséw regulujacych zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, chyba Ze przepisy te stanowié
beda inaczej.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1 warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towardow i ustug, wynikajacej
z nowych przepiséw

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on

Strona 8 z 19




10.

11.

12.

13.

1.

Fund Unia E jsk
Europejskie Mazowsze, ‘it .

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamowienie na
rzecz Zamawiajgcego, stanowigcych podstawe naliczenia skladek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawceg oswiadczenia o
wysokosci dodatkowych kosztow, wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt21i 3.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi fakturami czgsciowymi (do wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego brutto) za okre$lony zakres zamdwienia zrealizowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowa (min. 10%
wynagrodzenia umownego brutto) na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
nadzor obu stron. Pierwsza platnos¢ nastapi po wykonaniu i odebraniu minimum
10% przedmiotu umowy.

Poszczegblne czgsci wynagrodzenia Wykonawcy platne beda na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawceg na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego zestawieniu warto$ci wykonanych
robot.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbieranych
robotach budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skladania Zamawiajacemu, w
terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), ktorego wierzytelnos¢ jest cze$cig sktadowa wystawionej
faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaplaty. O$wiadczenie musi zawierad
zakres robot i zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Wykonawca wraz z fakturg przedstawi rowniez: przelew bankowy, wyciag bankowy,
,»kasa wyptaci (KW)”, z ktorych jednoznacznie wynika, iz wykonawca dokonat platnosci
na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wpykonawcg nastapi, po usunigciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowe;j
wystawionej przez Wykonawcg.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien w ktérym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celow realizacji niniejszego zamowienia na
kwotg rowna warto$ci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materiatow, sprzetu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem rob6t od szkdd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.
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. Najpo6zniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej i kontraktowej. Niedopehienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caly okres realizacji umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia.

§9
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniadzu na konto Bank Spéldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60892300080016730920000004,

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze cze¢s¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni liczonych od dnia koncowego, bezusterkowego
odbioru, pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy rowniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robdt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 10

. Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rgkojmi oraz odbior przed uplywem okresu
gwarancji jako$ci) dokonywane begda na zasadach i terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w STWiOR.

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
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. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggni¢gciu gotowosci do odbioru zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilo$ci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub Zzagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdoci Zamawiajagcemu dokumentacjg
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbiér prac przed uplywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usuni¢gciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podjaé decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakos$ciowo,

zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i
warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub uniemozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie ....... miesigcy
(minimum 36 miesi¢cy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres
gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesigcy) miesiecy gwarancji na przedmiot
umowy liczagc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla
naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.
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. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewiduja
dhuzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiazuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie kompletu dokumentow gwarancyjnych na
materiaty 1 urzgdzenia dotyczace przedmiotu zaméwienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 12

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedlozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat projekt umowy.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okre§lonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
sie, ze zaakceptowat t¢ umowe.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umow zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 7).
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Obowigzek, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajgcym nie dotyczy umow:
1) o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umow 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreSlonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonaweca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy oswiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zaleglosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca, mimo uplywu termindw  okreslonych
w zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty calosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajacym, Zamawiajacy, Wezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty doreczenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnit w sposOb wystarczajacy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazal zasadnos$ci takiej zaptaty 1 przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie 1 odbior prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi.

Kwote zaptaconag bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i obowigzujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wlasne.

Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysoko$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu cze$ci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcoéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§ 13

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia liczony od
terminu okreslonego w §1 ust. 4,

2) za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzieh op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystgpujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,

4) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 % naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sga roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5000,00z1 brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5000,00zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,
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8) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00zt brutto
za kazdy dzien nieobecnos$ci kierownika na budowie,

9) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokos$ci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytutu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia (okreslone w § 6) na umoweg o prace zgodnie z ustawg
Kodeks pracy w wysokosci 3000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania nalezno$ci wedhug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ wedtug uznania Zamawiajacego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) ptlatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zapflaty.
Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.
§ 14

Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2
umowy, a Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czgsci umowy,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa,
3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,

4) Wykonaweca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
(pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie),

5) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz
dwa tygodnie.

6) w przypadku wystapienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartos$ci wynagrodzenia umownego.
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7) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowatl z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo ZamoOwien Publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu i nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

8) Wykonawca skierowatl (bez akceptacji Zamawiajacego) do kierowania budowa i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejsza umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznos$ci okre§lonych w art. 145a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegdtowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciaggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowiazany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) moze si¢ zobowigza¢ do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych
w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3) moze si¢ zobowigza¢ do rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny
sposob  kosztow  budowy, obiektow zaplecza, urzadzeh zwigzanych z
zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,
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4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu budowy z dniem

odbioru robot.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i ust. 2.

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych w §7 ust. 3-8 oraz ponizej:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

f)

9)

wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robdt zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejsza umows,

wystapienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,

nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany;

wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania
robot przez inspektorow nadzoru Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawcg);

Z powodu istotnych brakow lub btgdow w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa;

wystgpienia  okoliczno$ci  sity wyzszej albo  niekorzystnych  warunkoéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologia i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wlasciwg jakos¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerw¢ w realizacji zamowienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystgpienie problemow z wlascicielami
dziatek na ktorych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zaméwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2) w czeSci dotyczacej materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:
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a) niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienia si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

€) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

Kazdorazowo na taka zmiang¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonal dokumentacje oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

3) w czesci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét, strona inicjujaca zmian¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o koniecznosci lub nie
zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezb¢dne rysunki.

4) w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 3, jezeli
zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357" Kodeksu Cywilnego,

5) w czeSci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian na skutek
wysokosci aktualnie posiadanych srodkéw finansowych lub sytuacji okreslonych w
pkt 1-3

Zmiana  terminéw  posrednich  wykonania  elementow  robdt,  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany treSci umowy pod
warunkiem, Ze zmiany te nie beda mialy wplywu na termin wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skutecznosci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemne;j.

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub
kierownikow robot w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 umowy,

7) w przypadku zmiany albo wej$cia w zZycie nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5 nie powoduja koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

§18
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Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 19

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z
2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inacze;j.

§ 21

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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