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1. Charakterystyka ogélna
1.1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci telekom. Orange Polska
S.A. i Mulitimedia Polska — Potfudnie S.A. kolidujacych z rozbudowa ulicy tacznej
w Ostrowi Mazowieckie;j.

1.2. Zakres rzeczowy.
Zakres rzeczowy przebudowy linii telekomunikacyjnej obejmuje:

- budowa kabla ziemnego rozdzielczego km/k— 0,254; km/par — 2,540

- budowa kabla ziemnego abonenckiego km/k— 0,029; km/par — 0,087

- budowa kabla napowietrznego km/k —0,113; km/p — 4,402

- budowa zabezp. na przebudowanym kablu rurg HDPE fi 110/6,3 — 8,0m
- budowa stupa kabl. SZT—7 szt.—1

- budowa stupa kabl. SZT-8,5 szt - 1

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) Zlecenie Inwestora

b) warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A,

c) warunki techniczne wydane przez Multimedia Polska - Potudnie S.A,
d) uzgodnienia branzowe oraz z Inwestorem

e) mapy uzbrojenia terenu w skali 1:500

f) normy panstwowe, branzowe i zaktadowe TP S.A.,

g) pomiary trasowe i ustalenia w terenie,

1.4 Inwestori wykonawca

Inwestorem rob6t objetych niniejszym opracowaniem jest Miasto Ostréw Mazowiecka
ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostréw Mazowiecka.

1.5 Wykonawca robét

Wykonawcg robét bedzie firma specjalistyczna w zakresie budowy sieci
telekomunikacyjnych wybrana drogg przetargu.




2. Czes¢ techniczna

2.1. Stan istniejgcy.

W obrebie ulicy tacznej w Ostrowi Mazowieckiej znajduje sie sie¢ telefoniczna
Multimedia Polska — Potudnie S.A. kable doziemne rozdzielcze i abonenckie oraz linia
stupowa Orange Polska S.A kolidujgce z rozbudowa ulicy.

2.2. Stan projektowany.

- Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej kanalizaciji i kabli telefon.

Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Multimedia i Orange
Polska S.A. projektuje sie przebudowe kabli doziemnych rozdzielczych i abonenckich oraz
kabli napowietrznych a takie zabezpieczenie rurg ochronng istniejacych przejéé
kablowych poprzecznych pod ulicg i zjazdami.

W zakresie przebudowy:

- Kable telekom. doziemne Multimedia Polska — Potudnie S.A.

Od poczatku (0+000 + 0+100) przebudowy ulicy tgcznej w Ostrowi Mazowieckiej do
dziatki 257/2, projektuje sie przebudowe poza obszar kolizji kabli:

XzTKMxpw 3x2x0,5 na odc. 24 m. , XZTKMXpw 5x4x0,5 na odc. 102 m.

oraz od 0+350 +0+450 kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 na odc. 126 m od dziatki 255/7 do korica
projektu przebudowy ulicy tgcznej.

Zmiang lokalizacji kabli nalezy dokona¢ bez przerw w facznosci w zwiazku z tym
przebudowe nalezy wykonaé przy wykorzystaniu wstawek kablowych montowanych
z wykorzystaniem ztgczy réwnolegtych.

Do wykonania przejécia pod jezdnig planowane jest zastosowanie rury przepustowej
HDPE fi 110/6,3.

Przed zasypaniem na kablach utozyé taéme ostrzegawcza z napisem ,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYINY”, dodatkowo w potowie gtebokosci utozyé tasme.

Projektuje si¢ przebudowe stupa kablowego SZT — 7 poza obrys projektowane;j
nawierzchni ulicy Zwirowej. Stup nalezy uziemié¢ do wartoéci ponizej 10 Ohm i dokona¢é
krosowania istn. sieci abonenckiej ( ab. tgczna 21).

Przebudowe i montaz kabli pokazuje rysunek 01 zatagczony do opracowania.

- Kable telekom. napowietrzne Orange Polska S.A.

Projektuje sie likwidacje stupa SZT-7 na wys. dziatki 254/1 kolidujgcego z projektowang
ulica taczng a wybudowanie stupa SZT-8,5 wg nowej lokalizacji pokazanej na mapie
geodezyjnej. Stup nalezy uziemi¢ do wartosci ponizej 10 Ohm.

Nalezy przekonfigurowad istniejgca sieé abonencka zgodnie z rys. nr 01.

Przebudowe i montaz kabli pokazuje rysunek 01 zatgczony do opracowania.

Po przebudowie na kablach, nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary potwierdzajace
poprawnos¢ wykonania prac montazowych.

Prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego
prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.




2.3 Pomiary powykonawcze

Przed odbiorem linii nalezy wykonaé nastepujgce pomiary:

a) pomiary pradem statym (opornosc izolacji, opornos¢ petli) dla kabli rozdzielczych;
b) pomiar opornosci uziemien stupéw kablowych;

2.4 Warunki techniczne i normy

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw
obowigzujgcych w resorcie tgcznosci, a w szczegdlnosci:

- ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych
z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taémy ostrzegawczo-lokaliz.

— ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych.

— ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.

— ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej wypetnione.

— ZN-96/TP S.A.-030 taczniki zyt.

- ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakoniczen kablowych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

- ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP obowigzujgcych
w resorcie tacznosci i dotyczagcych budowy i przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych.

2.5. Uwagi koricowe.

1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi
zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci.

2. Warunkiem rozpoczecia robét jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét budowlanych;

- zapoznanie sie z projektem przebudowy drogi wraz z dokumentami towarzyszacymi;
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;

- przekazanie wykonawcy placu budowy;

Catosc¢ robét nalezy wykonac zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.
Trasy projektowanych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wytyczyé geodezyjnie
trasowo i wysokosciowo, na podstawie projektu budowlanego.

Prace zwigzane z przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb technicznych TP. Powinny by¢ one prowadzone przez firme
specjalistyczng w zakresie robot telekomunikacyjnych.

W terminie 30 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem




0 zgode na przeprowadzenie robot do Orange Polska S.A. (adresyjak'w

warunkach technicznych). Prace bedzie mozna rozpoczg¢ dopiero po potwierdzeniu
terminu przez Orange Polska S.A.

Po zakonczeniu robét nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng oraz techniczng powykonawczg wraz z
pomiarami kabli oraz inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych urzgdzen
teletechnicznych. Zdemontowane kable przekazaé Inwestorowi. Wszelkie prace objete
niniejszym projektem nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP i zasad wykonywania prac w obrebie drog
publicznych.

W trakcie wykonywania robét nalezy na biezgco odnotowywac wszelkie zmiany
odbiegajgce do stanu projektowanego i nanosi¢ je w dokumentacji powykonawczej.

Zestawienie odcinkow kablowych

dt. trasowa
Lp typ kabla (m) dt. montazowa (m) ilos¢ km/par
Kable do montazu
1 | kable rozdzielcze kanatowe
2 | XzZTKMXpw 15x4x0,5 107 119 3,57
3 | XzZTKMXpw 10x4x0,5 120 135 2,7
4 | XzTKMXpw 10x4x0,5 89 98 1,96
5 | XzTKMXpw 5x4x0,5 141 156 1,56
Razem 457 508 9,79
kable rozdzielcze doziemne
1 | XzZTKMXpw 5x4x0,5 5 5 0,05
2 | XzTKMXpw 5x4x0,5 5 5 0,05
3 | XzZTKMXpw 5x4x0,5 5 5 0,05
Razem 15 15 0,15
kable abonenckie kanatowe
i doziemne
1 | XzZTKMXpw 2x2x0,5 107 110 0,22
2 | XzTKMXpw 2x2x0,5 55 59 0,118
3 | XzTKMXpw 2x2x0,5 13 15 0,03
4 | XzTKMXpw 2x2x0,5 13 15 0,03
5 | XzTKMXpw 2x2x0,5 16 20 0,04
6 | XzTKMXpw 2x2x0,5 10 12 0,024
7 | XzTKMXpw 2x2x0,5 5 5 0,01
8 | XzTKMXpw 2x2x0,5 103 108 0,216
9 | XzTKMXpw 2x2x0,5 88 93 0,186
10 | XzTKMXpw 2x2x0,5 o 5 0,01
Razem 415 442 0,884
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Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

| llogé |Krot.| J.m.

1 MULTIMEDIA Ostréw Maz. ul. L3czna km 0+000 - 0+100

1.1 TPSA 40/719/1
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

1,000

zigcze

1.2 TPSA 40/719/1
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tgcznikéw Zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach

1,000

ztgcze

1.3 TPSA 40/501/7
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $érednicy do 30 mm,
1 kabel

86,000

1.4 TPSA 40/501/8
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm,
kazdy nastepny kabel

24,000

1.5 KNR 502/201/5
Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii lil, przepust rurg
HDPE Fi'110°'mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

28,000

1.6 TPSA 40/503/1
Wecigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do
30 mm, otwér kanalizacji wolny

28,000

1.7 TPSA 40/503/5
Wecigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do
30 mm, otwér kanalizacji czes$ciowo zajety

5,000

1.8 KNR 503/305/6
Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych z jedng belka ustojowa w terenie ptaskim, diugosé stupa 7°'m,
kategoria gruntu lll

1,000

szt

1.9 KNR 501/616/5
Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg ochronng, kabel do Fi'15'mm

7,000

m

1.10 TPSA 40/606/4
Montaz skrzynki stupowej

1,000

szt

1.11 TPSA 40/602/1
Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, tgczéwki w zespole o 10 parach zaciskéw

1,000

szt

1.12 TPSA 40/608/3
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii lll, glebokos$é 3'm

1,000

2|szt

1.13 KNR 503/1303/2
Pomiary uziemien

1,000

szt

1.14 TPSA 40/724/1
Wytaczenie kabla réownolegtego ze zigcza kabla wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

1,000

zigcze

1.15 TPSA 40/724/1
Wiytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 3 parach

2,000

zigcze

1.16 KNR 5032/503/6
Zdemontowanie stupéw pojedynczych zelbetowych w terenie ptaskim, 7°'m, grunt kategorii lll

1,000

szt

1.17 KNR 501/1310/1
Pomiary koricowe pragdem statym, kabel o liczbie par'10

1,000

odcinek

2 Ostrow Maz ul. Laczna 0+350 - 0+450

2.1 TPSA 40/501/7
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lil, kabel o $rednicy do 30 mm,
1 kabel

113,000

2.2 KNR 502/201/5
Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii Ill, przepust rurg
HDPE Fi'110'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

27,000

2.3 TPSA 40/503/1
Weigganie kabla wypetnionego w powioce termoplastycznej do kanalizaciji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do
30 mm, otwér kanalizacji wolny

27,000

m

2.4 KNR 501/616/5
Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg ochronna, kabel do Fi 15 mm

7,000

m

2.5 KNR 501/819/1
Krosowanie obwodéw na przetgcznicy lub w szafce kablowej

10,000

obwod

2.6 TPSA 40/719/1
Montaz zigezy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tgcznikéw 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

1,000

zlgcze

2.7 TPSA 40/72411
Wytaczenie kabla réwnoleglego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych
oston wzmochnionych, kabel o 10 parach

1,000

zigcze

2.8 KNR 501/1310/1
Pomiary kornicowe pradem statym, kabel o liczbie par'10

1,000

odcinek

Przebudowa urzadzen teletechnicznych
kolidujacych z projektowang ulicg taczng w

Ostrowi Maz
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3.1 KNR 503/306/2
Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych z jedna belka ustojowa w terenie ptaskim, dtugoéé stupa

8,5'm, kategoria gruntu lll 1,000 szt
3.2 KNR 5032/503/6

Zdemontowanie stupéw pojedynczych zelbetowych w terenie ptaskim, 7'm, grunt kategorii Il 1,000 szt
3.3 TPSA 40/606/2

Montaz puszki stupowej 2,000 szt

3.4 TPSA 40/506/1
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy
zewnetrznej do 15 mm 113,000 m
3.5 TPSA 40/732/1
Montaz ztgczy kabli wypetnionych samonos$nych z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych

oston wzmocnionych, ztgcze przelotowe na kablu 2-parowym 1,000 ztgcze
3.6 KNR 501/819/1
Krosowanie obwodéw na przetgcznicy lub w szafce kablowej 20,000 obwéd

3.7 KNR 5032/304/6
Zdemontowanie kabli z linii stupowej zawiesz. na hakach i zewnetrznych miejscach poprzecznikéw w terenie
zabudowanym z ogrodzeniami oraz w ulicach miast i osiedli, 2 kable 0,057 km

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Monter telekomunikacyjnych linii kablowych Il . . . ... ... .. .. r-g 103,12329
2. |Monter telekomunikacyjnych linii kablowych 1l . . ... ... .. r-g 14,19000
3. [Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV . . . . .. ... r-g 8,48000
A ANONMERZY - ..o oo w sos soois wimie 5 ais S aas: 3 <15 5 SFS 5015 & S8 S U2 505 5 2950 % o05  toh =hes o i o e = et < o e e aie 2 ot » e o 5mte ot r-g 336,00240
S.JRODOINICY QrUP@a | . . . . . oo r-g 10,30314

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 472,09883
Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Gaz propanowo-butanowy plynny . ... ... ... kg 2,97000
2. |Kabel XZTKMXpW 3X2X0,5 . . . . . ..ottt e e e m 581,00000
3.|Kabel XZTKMXpW 5x4X0,5 . . .. ..o m 254,00000
4. [Kabel XZTKMXpWN 2X2X0,5 . . . . ... oo m 26,00000
S.|Kabel XZTKMXpWn 5X2X0,5 . . . . ... m 87,00000
6.(kaczniKi KranOW . . ... ... szt 1,00000
7.|taczniki pojedyncze jednozylowe . . . ... ... szt 21,00000
8.|kgczniki zyt pojedyncze odgaleZne . ... ... ... szt 63,00000
9.|Obejmy OB1 z nakretkami . . . ... ... ... szt 4,08000

10. | Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO RayChem . . ... ... ... ... kpl 2,00000

11.Ostona ztgeza KM-1 . . .o szt 2,00000

12.|Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5 m .. .......... ... szt 4,00000

13.|Przewdd LY 450/750V 1X2,5 MM2 . . . ..ot m 1,60000

14.|Przewdd TDY 2X0,6 MM . . . ..o m 120,00000

15.{Przykrywy kablowe zelbetowe . . .. ... ... .. ... . szt 3,00000

AOBUSZKE . - oo mr | o i s 2t & s 3 o = 0 35,5 B0 Siie - ke et o el e aame e o ekl < et < e TS o St e A o LB e e & e szt 2,00000

T RURIRDPE i T0/6,3IMMi: <os - ot o o o o e o e e e m 55,00000

18.|Skrzynka Kablowa . . . . .. ... szt 1,00000

19.[Stup Zelbetowy ZN-7 . .. .. szt 1,00000

20.[Stup zelbetowy ZN-8.5 . . ... ... szt 1,00000

21.|Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych . . . ... ... ... ... . . . ... ... m 199,00000

22.|Zespét tgczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskow 10 . . . . ... ... ... ... ... ... kpl 1,00000

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm.| llosé
LiMegaomomierz . .. ... .. LI m-g 2,62000
2 MOSIEKKADIOWY .- - <o . < s sim s v i 2 S S 2 05 55052 555 5 i imie s oie = o = e e ere S eea e e e 2 e s et s <ot moee s s e m-g 1,36000
3.|Przyczepa diuzycowa do samochodu, do 4.5 . .. .. ... ... m-g 1,09000
4.|Przyczepado przewozenia kabli. . . .. ... ... m-g 9,01660
5.|Samochéd dostawezy do 0.9t (1) . . ... ..o . m-g | 30,22970

Przebudowa urzadzen teletechnicznych
kolidujacych z projektowang ulicg taczng w
Ostrowi Maz




OM ul.ktgczna_Ki Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16194)
P vid|d strona nr: 3
n

Lp. Nazwa sprzetu - dimL {2 llosé
6.]Samochdd POMIArOWY (1) - . . .. .ottt et m-g 0,40000
7.|Samoch6d SKrzynIOWY A0 3.5 H{1) . - ... . oo e ciias < e = eimhe o fmim o & s < ones » sniaiis ioms = 28 5 mctich » B0 3 SRS BT RARLE SIS B SEE R R E A m-g 7,28120
8.1Samoch6d skrzyniowy do-3:5 E(TTambus) (1) = £ sim s s s 50 25 s S0 €565 & 50555 S6505 300051 3 (45 5 50005 54555 $087% & Byl = Sneper g o toweale m-g | 30,74910
9.1 Samochod SKIZYNIOWY O D H (1) o crmas i & i 5 0isrs 5 5509 & i1 910« Swsis Sieis. o (6150 5 e o iarim fmin: & 955, = inins o wiaf = iofnkaReiS o inint avmaiie odrimakos m-g 2,14700
10.|Ubijak SPalinowWy 50 Kg - - . .. .« oottt eeaeaaeeaeeeieae s m-g 6,80500
11.|Weiggarka MeChaNICZNG . . . . . ... ittt ittt it ittt iie e aaaeeaa i m-g 0,81000
12 IWibromiof elekiryCzny 4.5 MWV - . oo o e et enre e s = o £ e s R B AR DS R R AL S S A S SIS S ST E m-g 2,24000
13.|Zesp6t pradotworczy jednofazowy 2.5 KVA . . . ..o m-g 2,24000
14.|Zuraw:samojeZdny. KOOWY: d0:5 Hi(1) « uos svwsein b wm < wims i o &t s i seose s s s o S0 505 8 10100 1455 6 45500 Siuin, o 1010 o fnte, o loiog o ofobose m-g 1,49000
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):| 98,47860

Przebudowa urzadzen teletechnicznych
kolidujacych z projektowang ulicg Lgczng w

Ostrowi Maz




Ostrow Mazowiecka 13.10.2015 .

Multimedia Polska — Potudnie S.A.
ul. Bolestawa Prusa 66a
07-300 Ostrow Mazowiecka

MATPROJEKT
Mateusz Jurczyk
Ul. Lakowa 12f
05-135 Komornica

UZGODNIENIE

dot. Warunki techniczne usuniecia kolizji na ul. tacznej w Ostrowi
Mazowieckiej.

Uzgadnia sie dokumentacje pod warunkiem przetozenia kabla
telekomunikacyjnego XzTKMXpw 5x4x0,5 na odcinku ok. 120rﬁ od dz. 255/7 do
konca opracowania i przetozenia kabli XzZTKMXpw 5x4x0,5 na odcinku ok. 100m od

- poczatku opracowania do dz. 257/2, kabla XzZTKMXpw 3x2x0,5 na odcinku ok. 40m
od poczatku opracowania do dz. 268/7.

Z powazaniem:

Partner ds. Ewidencji Sieci
Grzegorz Kordek
G.Kordek@muitimedia.p!
Tel. 661 257 854

Ao LA

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel. (+48 58) 666 0 300, fax (+48 58) 666 0 309, NIP: 586-10-44-881, www.multimedia.pl

REGON 190007345, Organ rejestrowy: Sgd Rejonowy Gdarisk-Pdinoc, VIl Wydziat Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238831
KONTO: BPH o/Gdynia 40 1080 2009 0000 3200 0025 6208, Kapitat zakiadowy: 71.836.500 PLN




Orange Polska

i-:u‘ MATPROJEKT Mateusz Jurczyk
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. takowa 12f
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze5-Radom 05-135 KOMORNICA

Adres do korespondencij:
ul. 1 Maja 7,08-402 Plock

tel.: 24 26813583, 502280285

Plock, 29-10-2015

Numer pisma: 72176/TODDRRU/P/2015
Temat: warunki techniczne na przebudowei zabezpieczenie sieci telefoniczne] OPL

w odpowiedzi na pismo dotyczgce przebudowy ulicy tacznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg siecig telekomunikacyjng eksploatowang przez Orange
Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt,
wykonaé przebudowe i zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci.
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

-przebudowac kolidujgce stupy linii kablowej wraz z kablami napowietrznymi do granicy pasa drogowego
-zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi typu AROT fi 110mm kable doziemne pod projektowang
nawierzchnig ulicy

Zalecenia ogdlne:

1. Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejacej sieci telefonicznej prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzety mechanicznego.

2. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontroine w celu lokalizacji
istniejacej sieci telefonicznej.

3. W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

o Kkabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych
kabli zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
e koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét

4. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864).

5. Zabezpieczenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé bez przerw w tgcznosci.

6. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w
trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA
S.A., uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

7. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;j
niwelety.

8. Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Piocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Wiestaw Szurnicki).

9. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

10.Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-328) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr Gw prowadze przez Sad Rejonowy dia m.st.
Xit Wydziat 2y go Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapit ym wynoszacym 3.637.072. ~3/ iotych




wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wynikiych z tytutu awarii zwigzanych z
zabezpieczeniem/przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

11.Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych ORANGE POLSKA S.A.

12.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego
przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania
protokotu odbioru robét przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie
do ORANGE POLSKA S.A. jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor
zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.. prace min. na 5 dni roboczych przed
przystgpieniem do robdt. Szczegoéty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiorow koncowych oraz
cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania.

13.Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) i =zasobéw wspdélnych (Cu i
optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowa¢ go na adres:
Orange Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i

Infrastruktury 4-Ptock, ul.1-go Maja 7, 09-400 Piock,

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za s$wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia
robét wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE
POLSKA S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA SA. i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S A. zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S A. wskazuje w Protokole Odbioru
Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego  przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokoét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg
naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

14.Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢
do odbioru komérkom wskazanym w punkcie 15 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
15.Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
e  uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

e  prowadzenia prac wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony ORANGE POLSKA S.A.,
e oOznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

»  Sprawe prowadzi Wiestaw Szurnicki /502280285/

Z powazaniem:
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Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wydzial Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami
Ofrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Protokét

Narada koordynacyjna
Ostréow Mazowieckg, dnia 0% {.. 2015
0G.6630. . J0% 2015

W sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot: .. \lnja... Toitomunibn Ly Dapw i, - Kol ...
Lokalizacja: . D=t oo, Moz Ll &Stmor...... .

V Wnioskodawca: Forma... ({o/us ke, BROEUT.. .-
Przewodniczacy: Beata Sputo — Kierownik ODGIK .......

A .
VZaktad Gospodarki Komunalnej Sp. zo0.0. w Ostrowi Maz. - Roman Swiedzinski 1/\. o, i

PSG sp. z 0.0 - Dariusz Choroszewski i/l
VPGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie - Krzysztof Wierzejski ....... - -
DUON Dystrybucja S.A - Dariusz Zawistowski ................... o e e A e el S

Y Burmistrz Miasta w Ostrowi Maz. - Grzegorz Czyronis ...... M7 oo
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Krystyna ZaugoMik ................................_
Powiatowy Zarzad Dr6g w Ostrowi Maz. — Waldemar Piorkowski ..............oooooveiioii

ORANGE Polska - WieStaw SZUIICKi .........vocoovvmeorereeoscssoeoeoooososososssn e
Naczelnik Wydziatu Architektury i Budownictwa - Stanistawa F TR ccocsiomns oo e temssts s atonssnans
Zak}ad Energetyki Cieplnej w Ostrowi Maz. RRR s b e b SR

VMULTIMEDIA POISKE S.A. ........ocouerrreanrrrr oo ooooossnioeoe 0
W6jt Gminy P L S
PUKIR Ostrow Maz...........................

..................................................................
.............................................................................
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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Stanowiska uczestnik6w narady: : 06 “;t,o u?; ':SAS
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projekt uzgodniono oot fentac
z warunkami, aby : :

- W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyé istniejacej osnowy geodezyjnej,
uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej, obiektéw budowlanych,

- prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywane byly recznie
pod nadzorem administrator6w poszczegblnych sieci.
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-~ Projektowana przebudowa sieci telekom.Multimedia Polska-Potudnie S.A.i Orange Polska S.A.

Rys. Skala:
01 B/s

Przebudowa i zabezpiecznie sieci telekom. Multimedia Polska
- Potudnie S.A. i Orange Polska S.A.
kolidujgcej z rozbudowa ulicy £acznej w Ostrowi Mazowieckiej
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Oswiadczenie

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — art. 20 ust. 4(Dz. U. 03.207.2016)

Oswiadczam, ze opracowany projekt:
,Przebudowa ul. tacznej w Ostrowi Mazowieckiej - przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych kolidujacych z przebudowa.”,
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi.

Opracowanie powyzisze zostatlo wykonane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant

grudzien 2015
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Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBL/ Y40 /99

DECYZJA nr 14471990

Pani Anna Kulas
urodzona dnia 02.11.1954 r. w Szczytnie

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdZzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra f.acznoséci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 10.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postegpowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaje Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gldwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 1 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

I3 zpodnosé z oryginatem

PARSTHOWA INSPEKCJA TELEKORUNIKACYS A

02-691 Warszawa, ul. Obrzezna
DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych
P e
mgr Agnieszka Sokotowska

15
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LVK-JQ6-3IG *

Pani ANNA KULAS o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0571/06

adres zamieszkania ul. PRADZYNSKIEGO 23A/34, 07-410 OSTROtEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-06-01 do 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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