UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272. .2020
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia .....-.....-2020r. pomiedzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcag.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.: Budowa drog — ulicy
Najmoly w Ostrowi Mazowieckiej na odcinku od km 0+004 do km 190 i na odcinku od
km 0+190 do km 0+260 oraz ulicy KDD - 25 (na dlugosci ok. 44 m) wraz z budowa
odwodnienia i przebudowa Kolizji z infrastruktura na dzialkach o nr ew.: 1637/2,
1639/4, 1640/4, 1641/4, 1643/4, 1643/5, 1644/1, 1646/1, 1641/4, 5351/3 oraz uzyskaniem w
imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczajg co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
wykonaniu zadania pn.: Budowa drég — ulicy Najmoly w Ostrowi Mazowieckiej na
odcinku od km 0+004 do km 190 i na odcinku od km 0+190 do km 0+260 oraz ulicy
KDD - 25 (na dlugosci ok. 44 m) wraz z budowa odwodnienia i przebudowg kolizji z
infrastrukturg na dzialkach o nr ew.: 1637/2, 1639/4, 1640/4, 1641/4, 1643/4, 1643/5,
1644/1, 1646/1, 1641/4, 5351/3 oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Zakres robot okre$la: dokumentacja budowlana i wykonawcza, opis przedmiotu
zamowienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia - zwanej dalej jako
»SlWZ”, oferta Wykonawcy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy- zwanej dalej
réwniez jako ,,harmonogram”, ktore stanowig integralna czes$¢ niniejszej umowy.

3. Zalaczone do umowy kosztorysy ofertowe, opracowane zgodnie z postanowieniami
SIWZ, sg dokumentami informacyjnymi i pomocniczymi.

4. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w terminie: do 30 listopada 2021r.
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5. Najpozniej do 31 stycznia 2022 r., Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie oraz zgromadzi i dostarczy w tym celu wszelka
niezbedna dokumentacje.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ etapowania zakresu robot w zalezno$ci od
posiadanych s$rodkéw finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych, okre$lony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwosci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
robot budowlanych oraz na dzieh podpisania umowy znane sg wszystkie czynniki mogace
mie¢ wplyw na jej realizacj¢ i1 stwierdza, ze nie wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

przekazanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
przekazanie terenu budowy,

niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

odbiér wykonanych robot w terminach okreslonych w umowie oraz w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

§3

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

protokolarne przejecie placu budowy (najp6zniej w terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

zawarcie uméw ubezpieczenia z tytutu: szkod, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy
w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej,
a nastepnie przedtozenie ich Zamawiajacemu zgodnie z §8 umowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacja,
obowiazujacymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
roboét, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang, SIWZ, harmonogramem oraz
ze wskazowkami Zamawiajgcego

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynalezno$¢ do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego. Przedmiot umowy nalezy wykonywa¢ pod nadzorem:

a) kierownika budowy i kierownikéw robot,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzor na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowie. Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych,
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6) prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza,

7) zapewnienic bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasmg ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wiasny
koszt i wlasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

8) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w
przypadku wystgpienia zagrozenia zyciu lub zdrowia osdb,

9) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru
budowy,

10) zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt z zasilaniem energetycznym
i zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie siedmiu dni po zakonczeniu
robot. Wykonawca pokrywa koszty poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystos$ci 1 zrzutu $ciekdw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,

11) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz pozniejsza likwidacje
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢é projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

12) przestrzeganie w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczego6lnosci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsiewzigciami, usuwanie na biezaco z placu budowy gruzu,
zbednych materialow, urzadzen 1 przedmiotow mogacy stwarza¢  przeszkody,
zagrazac zyciu lub zdrowiu os6b mogacych si¢ znajdowac w poblizu,

14) wywiezienie gruzu i kamienia pozyskanego w trakcie wykonywania prac oraz
destruktu asfaltowego uzyskanego z frezowania nawierzchni na miejsce wskazane
przez Zmawiajacego (na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka),

15) prowadzenie na biezaco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci
udokumentowac: stan przed przystapieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

16) sktadanie comiesiecznych raportéw z wykonanych prac - zgodnie z harmonogramem -
z danymi ilo$ciowo-warto$ciowymi i procentowymi, sprawdzonych i potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do 5 dnia
miesigca nast¢pnego, za ktory jest sporzadzony,

17)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

18) zapoznanie si¢ z istniejgcg panstwowg osnowa geodezyjng w terenie oraz utrzymanie
jej w nienaruszonym stanie przez caly czas prowadzenia robdt budowlanych.
Naruszenie punktow geodezyjnych spowoduje koniecznos¢ odbudowania powyzszych
oznaczen przez Wykonawcg i poniesienia calkowitych kosztow z tym zwigzanych.

19) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy
i pokrycie kosztow z tym zwigzanych. W przypadku gdy w realizowanym ciggu
pieszym, rowerowym lub jezdni wystapi kolizja ze stupem telekomunikacyjnym,
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stupem energetycznym lub hydrantem, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tej
kolizji (poprzez przesuniecie stupa lub hydrantu) w ramach wynagrodzenia
umownego,

20) zgtaszanie - w razie konieczno$ci - zajgcia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych optat niezbednych dla prowadzenia
budowy,

21) przed przystgpieniem do robdt budowlanych w pasie drogowym - wprowadzenie
organizacji ruchu zgodnie z odrgbnym projektem zatwierdzonym przez Staroste
Ostrowskiego i utrzymywanie jej na czas prowadzenia prac. Organizacja ruchu
powinna by¢ opracowana na kazdy etap oddzielnie. Oznakowanie tymczasowe i
towarzyszgce mu state oznakowanie pionowe, nalezy utrzymywa¢ w odpowiednim
stanie przez caty czas prowadzenia robot,

22) uzyskanie zgody na kazda zmiane technologii wykonywania robot od projektanta,
ktéry wykonal dokumentacje oraz Zamawiajacego,

23) informowanie i  zglaszanie Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego  oraz
Zamawiajacemu odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Brak zgloszenia
tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robdt i przywrocenia
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

24) zgtaszanie wykonanych rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy,

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zas§wiadczen wlasciwych jednostek i organdw, niezbednych
swiadectw kontroli jako$ci, certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na
wbudowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach - dokumentacje¢ budowy, pomiary
geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobéw budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgtoszone w ZUDP oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie,

26) zgtoszenie robot budowlanych do odbioru koncowego oraz uczestnictwa
w czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach cze$ciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

27) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbiér roboét, zaplecza
budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wtlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni, urzadzen lub instalacji,

28) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wilasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru nie p6zniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

29)w przypadku zadania Zamawiajacego - przedstawienie na koszt Wykonawcy
zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakos$ci, potwierdzajacego, ze
produkty bedgce przedmiotem zamowienia odpowiadajg okreslonym normom lub
specyfikacjom technicznym,
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30) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
budowanej ulicy. Jezeli w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowg, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawcg. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego,

31) wypelnienie  obowigzkow  przewidzianych w  Rozporzadzeniu  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
osob fizycznych, od ktérych Wykonawca pozyskatl dane osobowe bezposrednio lub
posrednio w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:

1) nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow Wykonawey oraz o0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0sOb nieupowaznionych,

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, materiatow sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji niniejszej
umowy,

4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow
wlasnych, dostarczonych przez Wykonawceg, zgodnych z dokumentacja, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.:
Dz.U. z 2020r. poz. 215), 0 jakosci zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Zastosowane
materiaty winny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczefstwa (w tym p. poz), atesty, by¢
zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub aprobata
techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wraz z
zawiadomieniem o gotowos$ci wykonanych robot budowlanych do koncowego odbioru, a
na kazde zadanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

3. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, przeprowadzi na wlasny koszt kontrole jakoSci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jako$ci uzytych
materialow.

4. Zastosowanie materialu lub urzadzenia niezgodnego z dokumentacja lub przepisami prawa
skutkowa¢ bedzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujacego prawa.

Strona5z 19



2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami personel wskazany
w wykazie osob .

1) kierownika budowy branzy drogowej posiadajacego wymagane uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej - Pan/i................cocoeeiininnne.

2) kierownika robdt branzy sanitarnej posiadajagcego wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych - Pan/i....................cooeeinani. ,

3) kierownika roboét telekomunikacyjnych posiadajgcego wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych (branza teletechniczna)

3. Zmiana osob, o ktéorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

4. Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu propozycje¢ zmiany, o ktdrej mowa powyzej nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Skierowanie do kierowania robotami innych oso6b niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6
1. Przez caly okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca (lub Podwykonawca) zatrudni
na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) osoby wykonujgce
czynno$ci W zakresie:
1) realizacji robot przygotowawczych, rozbiérkowych, ziemnych, drogowych oraz
sieciowych i instalacyjnych: sanitarnych oraz teletechnicznych (telekomunikacyjnych),
2) kierowania lub operowania pojazdami niezbednymi do wykonania zméwienia

- za wyjatkiem czynno$ci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikow robot
bedacych  przedsigbiorcami  prowadzgcymi  dziatalnos¢ gospodarcza w  formie
samozatrudnienia.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przez caly okres realizacji umowy utrzymywac stan cigglosci
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, z tym
jednak zastrzezeniem, ze w przypadku rozwigzania stosunku pracy, w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy, z ktdrgkolwiek z osob zatrudnionych na podstawie
umowy o pracg, o ktorych mowa wust. 1, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o prace.

3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci opisane w ust. 1 s3
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoéw Kodeksu Pracy.
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W przypadku zmiany osob wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

Na kazdym etapie realizacji zamoéwienia Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedlozenia do wgladu dokumentoéw i1 udzielania Zamawiajgcemu
wyjasnien dotyczacych spelniania wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentow 1 wyjasnien,
o ktorych mowa w wust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu
zatrudniania oso6b na podstawie umowy o praceg.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

........................ PLN brutto (SIownie: ......ccceeeeieiieiieiierineeierenrenecencencenncnnss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 ma forme ryczaltu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn.
zm.). Kwota wynagrodzenia obejmuje cato$¢ kosztow wykonania robot i wydatkow
niezbednych do realizacji i prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy w spos6b zgodny
z zalagczonag dokumentacjg, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami
obowigzujacego prawa.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec modyfikacji w przypadku zmiany:
1) stawki od podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z p6zn. zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ od dnia wejscia w zZycie
przepiséw regulujacych zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1 warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towardow i ustug, wynikajace;j
z nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamowienie na
rzecz Zamawiajgcego, stanowigcych podstawe naliczenia skladek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwiekszenia wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych osob bezposrednio
wykonujgcych zamowienie do wysokosci wynikajacej z aktualnie obowigzujacych zasad,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokos$ci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia o
wysokosci dodatkowych kosztéw, wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa
w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi fakturami cze$ciowymi (wystawianymi do osiggniecia
wysokosci 90% wynagrodzenia umownego) za okre§lony zakres zamowienia
zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz protokotu
podpisanego przez nadzor obu stron. Ostatnia cze$¢ wynagrodzenia umownego (min.
10%) zostanie wyplacona po uzyskaniu w imieniu Zmawiajgcego decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie i dostarczeniu jej Zamawiajacemu.

Poszczegdlne czesci wynagrodzenia Wykonawcy platne beda po odbiorze na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu wartosci
wykonanych robot.

W przypadku wspotfinansowania przedmiotu umowy w ramach ,,Funduszu Drog
Samorzagdowych” Wykonawca bedzie wystawial odrebne faktury za roboty objete
wydatkami niekwalifikowanymi.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawieniec dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbieranych
robot budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skladania Zamawiajgcemu, w
terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), ktorego wierzytelno$¢ jest czescig sktadowa wystawionej
faktury, o otrzymaniu przez tego podwykonawce zaptaty. Oswiadczenie musi zawiera¢
zakres robot 1 zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Wykonawca wraz z faktura przedstawi rowniez w szczegodlnosci: przelew bankowy,
wycigg bankowy, ,.kasa wyptaci (KW)” lub inny dokument, z ktoérego jednoznacznie
wynika, iz Wykonawca dokonal ptatnosci na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) za wykonane prace.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien w ktorym nastgpilo
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.
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. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celow realizacji niniejszego zamdéwienia na
kwote rowng wartoSci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowac co najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materiatow, sprzetu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem robot od szkdd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , wiatru, zalania i innych zdarzen losowych.

. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej 1 kontraktowej. Niedopeknienie tego
obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynno$ci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktadac
dokumenty potwierdzajace ten fakt nie p6zniej niz w terminie 3 dni od daty wygasnigcia
poprzedniego ubezpieczenia. Niedopelnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§9
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (5% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniagdza - przelew na konto Bank Spoldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr
rachunku 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004,

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 1843 z pdzn.
zm.). Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze cze¢s¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia dokonania koncowego, bezusterkowego
odbioru, pozostala cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po
upltywie okresu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy rowniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastgpczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robdt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robot Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 10

. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czg¢sciowe, odbior
koncowy, odbior przed uptywem okresu rgkojmi oraz odbidr przed uptywem okresu
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gwarancji jakos$ci) dokonywane beda na zasadach i terminach okreslonych w niniejszej
umowie.

. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia
go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru powiadamiajac o tym Wykonawcg.
. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilosci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady sa na tyle istotne, ze przedmiot odbioru nie nadaje si¢ do uzytkowania
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwrdoci Zamawiajgcemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Wykonawca, po zakonczeniu robot budowlanych, uzyska w imieniu Zamawiajacego
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbior prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oOraz Inspektora

nadzoru o usuni¢ciu wad i do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robodt jako wadliwych.

11. Zamawiajacy moze podjaé decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunie¢cia tych wad.

12. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu r¢kojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakos$ciowo,
zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i
warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
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10.

11.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie ....... miesiecy, liczac
od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres re¢kojmi dla naprawianego
elementu ulega wydhuzeniu o czas usuni¢cia wad.

Wykonawca udzieli ...... miesiecy gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega
wydhuzeniu o czas usunigcia wad.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatoéw 1 urzadzen przewidujg
dhuzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawcg — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie kompletu dokumentéow gwarancyjnych na
materiaty 1 urzgdzenia dotyczace przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rgkojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

O wykryciu wady i/lub usterek Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wad i/lub usterek na wtasny koszt w terminie do 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia, chyba, ze po zapoznaniu si¢ z charakterem wad, usterek i
mozliwo$ciami technicznymi ich usunigcia Strony uzgodnig inny termin.

Wszelkie wady i usterki beda zglaszane przez Zamawiajacego poczta elektroniczng
................... , faksem...................... lub pisemnie na adres.......................,
najpozniej do dnia uptywu okresu gwarancji jako$ci oraz rgkojmi za wady.

Wykonawca ponosi koszty usunigcia wszystkich szkod powstatych podczas usuwania
wady lub usterki

Strony uzgadniaja, ze w przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad 1
usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, zachowujac roszczenie o zaptate kar
umownych, jest uprawniony do zastepczego usunigcia tych wad na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

.Okoliczno$¢ zastgpczego usunigcia wad 1 usterek nie ogranicza ani nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci z tytutu gwarancji, ani z tytutu kar umownych.

§ 12

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy  wynagrodzenia obejmujacego  zakres robot wykonanych przez
podwykonawce.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub w sytuacji okreslonej w
art. 143b ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedtozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowal projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy
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11.

12.

13.

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia lub w sytuacji okreslonej w art. 143b ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych. Jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od daty przedtozenia umowy 0 podwykonawstwo, nie zglosi w formie
pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat t¢ umowe.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umoéw zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni
od daty dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 11).

Obowigzek, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajagcym nie dotyczy umow:
1) o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu uméw 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okre§lonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajagcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajgcych z umoéw 0 podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajgcego, Jezeli Wykonawca, mimo uplywu terminow  okre$lonych
w zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty catosci lub w cze$ci wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajagcym, Zamawiajacy, Wezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
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19.

20.

21.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnil w sposdb wystarczajacy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazal zasadnos$¢ takiej zaptaty 1 przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce fakture wraz z dowodami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie 1 odbidr prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w ztotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Kwote zaptacona bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej] Umowy 1 obowiazujacych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wtasne.

Zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy i1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysokos$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czg¢éci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajagcego 0 zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia.

§ 13

Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy zaplaci Zamawiajgcemu
kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1) za op6znienie w przejeciu terenu budowy w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od uptywu
terminu okreslonego w §3 ust. 1 pkt 1,

2) za opdznienie W wykonaniu robot budowlanych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od
terminu okreslonego w §1 ust. 4,
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3) za zwlok¢ W uzyskaniu w imieniu Zmawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie W
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego w §1 ust. 5,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) za opoznienie w dostarczeniu lub uzupetieniu dokumentéw zgodnie z trescig §10 ust.
9 w wysokosci 0,03% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien opodznienia liczony od uptywu dnia wyznaczonego na dostarczenie lub
uzupehienie dokumentow,

6) za przerwanie realizacji robot bez uzasadnienia i brak ich kontynuacji w wysokosci
0,05% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien liczony od
uptywu terminu okreslonego w §14 ust. 1 pkt 5,

7) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,

8) z tytulu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

9) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
7000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytutlu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 7000,00 zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

11) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 7000,00 zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

12) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 3000,00 zt
brutto za kazdy nieuzasadniony dzien nieobecnosci kierownika na budowie,

13) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci
3000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

14) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynnosci przy realizacji
przedmiotu zamowienia (okre§lone w § 6) na umowe o prace zgodnie z ustawa
Kodeks pracy w wysokosci 3000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz:

1) roboty bedagce przedmiotem niniejszej umowy mogg byc¢/beda objete
wspotfinansowaniem w ramach Funduszu Drég Samorzadowych,

2) nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz tez jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajgcego na utrate powyzszego dofinansowania.

3. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdlnosSci opdznien
w realizacji umowy, zaniechania realizacji lub nienalezytego wykonywania umowy,
dofinansowanie o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 nie zostanie przyznane, zostanie cofnigte
lub utracone, Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w ust. 1 zaptaci
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Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci réwnej wartosci dofinansowania
powigkszone o ewentualne odsetki wynikajace z umowy o dofinasowaniu.

Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokos$ci poniesionej szkody.

Kary umowne mogg by¢ wedtug uznania Zamawiajacego:

1)
2)
3)

potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
potragcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz,

ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawc¢ wezwania do zaptaty.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.

Zamawiajacy z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci wedtlug faktur zaptlaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

§14

Oprocz wypadkéw wymienionych w §5 ust. 6 i §8 ust. 4 oraz w przepisach Kodeksu
Cywilnego Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

zostanie ogloszona likwidacja przedsigbiorstwa,
majatek Wykonawcy zostanie zajety,

Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robot w ciggu dwoch tygodni
od daty przejecia placu budowy (pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pis$mie),

Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich (pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie), a przerwa ta trwa dtuzej niz dwa
tygodnie.

Wykonawca opo6znia si¢ z realizacjg robot w takim stopniu, iz nie jest prawdopodobne
aby udato si¢ wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §1 ust. 4,

Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb wadliwy, a pomimo wezwan
1 upomnien ze strony Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru ztozonych na pismie nie
zmienia sposobu wykonywania umowy,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza
niz 5% wartos$ci wynagrodzenia umownego,

w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowat z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu i nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
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spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2-9, §5 ust. 6 oraz §8
ust. 4 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w tych przepisach.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ niniejsza umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci okre§lonych w art. 145a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania zaniedban
1 naruszen, Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiagzki szczegbdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty;,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, a Zamawiajagcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych,

5) Wykonawca najp6zniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy:

a) obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, z
zastrzezeniem §13 ust. 5 pkt 1,

b) moze zobowigza¢ si¢ do odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen
okreslonych w pkt 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowaé na innych placach
budowy;,

C) moze zobowigza¢ si¢ do rozliczenia z Wykonawca z tytutu nieoptaconych w inny
sposob  kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,

d) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z
dniem odbioru robét.
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§ 16

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zaméwien Publicznych , w
tym art. 144 lub w zakresie i na warunkach okreslonych w ogloszeniu o zamowieniu oraz
niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych ponizej:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji robét budowalnych lub terminu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie w przypadku:

a)

b)

f)

9)

h)

wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub robot zamiennych, ktorych
realizacja bedzie miala wplyw na termin wykonania robdt pierwotnie objetych
niniejszg umowa,

wystapienia istotnej okoliczno$ci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej Zamawiajacy
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogl przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu,

nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany,

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z okoliczno$ci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez
inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawcg),

z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej réwniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji projektowej z przepisami prawa,

Wwystapienia  okoliczno$ci  sity wyzszej albo  niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologig 1
warunkami technicznymi zapewniajacymi wiasciwa jako§¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamowienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystapienie kolizji, wystapienie probleméw z wiascicielami dziatek
na ktorych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, konieczno$¢ usunigcia
niewybuchow, wykopaliska archeologiczne, wprowadzenie jednego ze stanow
nadzwyczajnych, stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii) oraz dziatan
0sOb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

przedluzajacej si¢ procedury o udzielenie zamowienia publicznego bedacego
przedmiotem niniejszej umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej
jednak, niz o czas trwania WW. okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu robot
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu
wykonania zamowienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) w czeSci dotyczacej materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:
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a) niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienia si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

€) koniecznosci zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

Kazdorazowo na taka zmiang¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode¢ projektant, ktory
wykonat dokumentacje oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce;

3) w czesci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt, Strona inicjujgca zmian¢ przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o konieczno$ci lub nie zgloszenia
robot budowlanych lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe¢/ZRID oraz przedmiar i
niezbedne rysunki;

4) w czesci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) koniecznosci wykonania rob6t lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 3, jezeli
zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357" Kodeksu Cywilnego;
C) wystgpienia przestanek okreslonych w §7 ust. 3-9,

5) w cze$ci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-finasowego w trakcie realizacji
umowy w przypadku Kkonieczno$ci wprowadzenia zmian na skutek wysokosci
aktualnie posiadanych $rodkéw finansowych, Kkoniecznosci zmian etapow
wykonywania umowy lub sytuacji okreslonych w pkt 1-4.

Zmiana terminéw posrednich wykonania poszczegdlnych elementow robodt, ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany treSci umowy pod
warunkiem, Ze zmiany te nie beda mialy wplywu na termin wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 4 lub 5.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skutecznosci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemnej;

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub
kierownikow robét w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 umowy;

7) w przypadku podjecia decyzji o wykonaniu cze$ci zaméwienia przez podwykonawce,
zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub rezygnacji z zakresu

podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany do
poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie;

8) w przypadku zmiany albo wejscia w zZycie nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;
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9) w przypadku wystapienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci
niniejszej umowy.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych anekséw, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

4. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

5. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5, 6 lub 7 nie powodujg konieczno$ci sporzgdzania
aneksu do umowy.

§17

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 18

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig
inaczej.

§ 20

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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