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Miasto Ostrów Mazowiecka 

ul. 3 Maja 66 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

 

Pismo: RG-Z.271.100.2017  Ostrów Mazowiecka: 2017-12-01 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

o unieważnieniu postępowania 

(dot. wszystkich części postępowania) 
 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie                   

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

Budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka o długości ok. 17km 

wraz z budową infrastruktury towarzyszącej  i przebudową kolizji:  
Część I: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Warszawska, ul. Brokowska,                

ul. Trębickiego, ul. Jana Pawła II wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (w tym kładki 

dla rowerzystów) i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia); 

Część II: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Różańska, ul. Legionowa,                     

ul. Szkoły Podchorążych Piechoty wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową 

kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu 

zamówienia); 

Część III: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Broniewskiego, ul. Kubusia 

Puchatka, ul. Królowej Bony, ul. Jagiellońska wraz z budową infrastruktury towarzyszącej                  

i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie 

dot. przedmiotu zamówienia); 

Część IV: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Sikorskiego, ul. Biała, ul. 

Zwycięstwa wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz                           

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu 

zamówienia). 

Część V: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Wileńska, ul. A Krajowej,                   

ul. Kościuszki, ul. Dubois, ul. Batorego, Plac Waryńskiego, ul. Mieczkowskiego, ul. 3 Maja, 

ul. Plac Księżnej Anny Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej                              

i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie 

dot. przedmiotu zamówienia): 

 - ponieważ:  

Cz. I, Cz. II, Cz. V – w toku postepowania nie wpłynęły żadne oferty.   Na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania                    

w zakresie części I, II, V; 

Cz. III i Cz. IV – ceny ofert w poszczególnych częściach przewyższają kwoty 

przeznaczone na sfinansowanie zamówień. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo 
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Zamówień Publicznych Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania w 

zakresie części  III i IV. 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem               

art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach                     

i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

UZASADNIENIE 

W zakresie części I, II, V w toku postepowania nie wpłynęły żadne oferty.   

Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania w zakresie części I, II, V na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

W zakresie części III i IV ceny ofert w poszczególnych częściach przewyższają kwoty 

przeznaczone na sfinansowanie zamówień. Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia 

postępowania w zakresie części III i IV na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 


