

Miasto Ostrów Mazowiecka
3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

Pismo: RG-Z.271.28.2017

Ostrów Mazowiecka, 2017-04-03

Do wszystkich Wykonawców

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na **Budowę boiska - lodowiska wraz z zadaszeniem przy ulicy Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 3103/23, 3103/27, 3103/17, ETAP II - wykonanie płyty boiska-lodowiska, instalacji sanitarnej, instalacji elektroenergetycznej oraz wyposażenie hali: CZĘŚĆ I - Wykonanie płyty boiska – lodowiska wraz z instalacją sanitarną, energetyczną oraz wyposażenie hali, CZĘŚĆ II - Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, CZĘŚĆ III – Wykonanie zagospodarowania terenu** (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W załączonym do SIWZ wzorze umowy w **§ 13 ust 1 pkt 1:**

jest: „§13. 1. 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w §1 ust. 5 pkt 1 lub 2”,

a powinno być: „§13. 1. 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w **§1 ust. 5 pkt 1, 2 lub 3**”.