

Miasto Ostrów Mazowiecka
3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

Pismo: RG-Z.271.47.2017

Ostrów Mazowiecka, 2017-05-26

Do wszystkich Wykonawców

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na **zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rewitalizacji przemysłowej zabudowy zakładu elektrowni, położonej na działce nr ew.1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej w ramach projektu „Kultura pod napięciem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku” Działania 5.3. „DZIEDZICTWO KULTUROWE” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (przetarg nieograniczony).**

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prostuje omyłkę i dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu dostosowania zapisów SIWZ do zakresu zamówienia:

1. W pkt 5.3:

Jest: " **Etap II:** najpóźniej do **30.04.2018r.** wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia).

Powinno być: "Etap II: najpóźniej do 30.04.2018r."

Zamawiający