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1. Wstęp  

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową linii napowietrznej SN i nN kolidującej z projektowaną 
budową drogi. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST 

Specyfikacje techniczne są stosowane, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie linii 
napowietrznych, których właścicielem jest PGE Dystrybucja S.A. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 elektroenergetyczna linia napowietrzna – elektryczne urządzenie napowietrzne 
1.4.2 dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych 
1.4.3 odległość pionowa – odległość między rzutami pionowymi przedmiotów 
1.4.4 odległość pozioma – odległość między rzutami poziomymi przedmiotów 
1.4.5 przęsło – część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi 
1.4.6 zwis  – odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia 
przewodu w środku rozpiętości przęsła 
1.4.7 słup – konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za 
pomocą fundamentu 
1.4.8 skrzyżowanie – występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części 
rzutów poziomych dwóch lub kilku linii energetycznych i drogi komunikacyjnej 
1.4.9 obostrzenie linii – szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na 
odcinku wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST. 
 
2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy linii napowietrznych wg niniejszej ST są: 
- Przewód AFl-6     wg PN-EN 50182:2002 
- Izolatory kompozytowe    wg PN-E 02051:2002 
- przewód Al 50mm2                                                    wg PN-74/E-90083  
- przewód AsXSn 4x70mm2, AsXSn 2x25mm2          wg PN-74/E-90083 
- ogranicznik przepięć ASA 0,5/10                            wg PN-81/E-06101 
- płaskownik Fe/Zn 25x4                                            wg PN-76/H-92325 
- żerdź wirowana E 10,5/12, E10,5/10                     wg PN-62/B-03265 
- izolatory S80, N80 i trzony THS                               wg PN-66/E-06038 
- oprawy sodowe SGS 
Składowanie materiałów 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu, zamkniętych, 
suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić 
zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano – montażowych 
wykonujących elektryczne roboty instalacyjno – montażowe. Sposób składowania materiałów 



elektrycznych w magazynie, jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do 
danego rodzaju materiału. 
 
3. Sprzęt 

Sprzęt stosowany przy wykonaniu przebudowy linii napowietrznych to: 
- samochód dostawczy 
- samochód skrzyniowy 
- przyczepa dłużycowa 
- żuraw samochodowy 
- spawarka transformatorowa 
- wibromłot elektryczny i spalinowy 
- podnośnik montażowy samochodowy 
- sprężarka powietrzna 
- koparka jednonaczyniowa kołowa 
- wiertnica na podwoziu kołowym 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do jakości, jak i wytrzymałości. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można 
uruchomić dopiero przy uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je 
zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Sprzęt podlegający pod 
Urząd Dozoru Technicznego musi być sprawny i posiadać ważną decyzję dopuszczającą do 
użytkowania. 
 
4. Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji oraz urządzeń o dużej masie lub znacznym 
gabarycie należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posłużyć się pomostem z pochylnią. W 
czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury należy przestrzegać 
zaleceń producenta. Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu 
bezpośrednio przed montażem. 
 
5. Wykonanie robót 

Roboty przy czynnym gazociągu należy zgłosić i uzgodnić wykonanie robót z Rejonem Dystrybucji 
Gazu w Łomży. 
Wykonawca powinien opracować harmonogram wyłączeń linii, w porozumieniu z właścicielem 
sieci energetycznej, który uwzględni wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana 
przebudowa napowietrznej linii energetycznej.   
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia tras linii napowietrznych stanowi dokumentacja projektowa. Trasy linii 
określone w dokumentacji projektowej należy odtworzyć w terenie przed przystąpieniem do 
budowy. Wytyczenie trasy wykona uprawniony geodeta. 
 
5.2. Roboty ziemne 

Wykopy pod żerdzie wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie w przypadku 
wystąpienia zbliżenia do innej infrastruktury podziemnej. Żerdzie posadowić w gruncie na płytach 
stopowych lub fundamentach na głębokości w zależności od długości żerdzi i jej funkcji w sieci 
oraz na zasadach zawartych w katalogach typizacyjnych oraz zaleceń producentów.  
Przy obsadzaniu słupa w gruncie należy starannie ubijać ziemię warstwami. 

 



5.3. Roboty instalacyjno – montażowe 

Wszystkie materiały z demontażu podlegają zwrotowi do magazynu PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Warszawa Rejon Energetyczny Wyszków. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi złożyć 
wniosek do właściciela sieci o ustalenie terminu wyłączenia i przygotowania miejsca 
wykonywania prac w celu umożliwienia uzgodnienia z odbiorcami przerw w dostarczeniu energii. 
W czasie robót na istniejących liniach należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo pracy zagrożone 
ewentualnie złym stanem słupów i przewodów lub obecnością napięcia. 
 
5.4. Montaż słupów 

Podczas montażu i stawiania słupów w pobliżu urządzeń pod napięciem należy spowodować 
wyłączenie tych urządzeń. W przypadku braku możliwości ich wyłączenia należy zachować 
odległość najbliższego punktu ruchomego sprzętu i słupa 0,5 m. Słupy przed posadowieniem 
powinny być zabezpieczone przed korozją do wysokości co najmniej 0,2 m nad poziomem gruntu 
działającego korozyjnie. Fundamenty i części betonowe słupów znajdujące się w gruncie powinny 
być zabezpieczone przez pokrycie powierzchni betonu powłokami izolacyjnymi zgodnie z normą 
PN-75/E-05100 pkt.7.8.3, 7.8.4. Beton należy zabezpieczyć lakierem bitumicznym lub szkłem 
wodnym. Połączenia stalowe elementów ustojowych należy chronić przed korozją przez 
malowanie lakierem asfaltowym. Należy przestrzegać właściwego usytuowania słupów wzdłuż osi 
linii i jej stałych punktów zachowując podane niżej tolerancje. Tolerancje mogą być stosowane 
pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnych rozpiętości i załomów linii: przesunięcie wzdłuż 
trasy linii słupa nie może spowodować przekroczenia rozpiętości krytycznej przęsła, zaleca się aby 
różnica długości sąsiadujących przęseł nie przekroczyła 20% przęsła dłuższego w przypadku 
izolacji stojącej lub 25% w przypadku izolacji wiszącej, słupy narożne, rozgałęźne, odporowo-
narożne, krańcowe skrzyżowaniowe powinny być usytuowane w miejscach określonych 
dokumentacją, kąt załomu osi linii powinien spełniać warunki określone dokumentacją. Słupy 
ustawione na stanowiskach powinny spełniać wymagania: słupy powinny stać pionowo, z tym że 
dopuszczalne odchylenie wierzchołka słupa w każdym kierunku od osi pionowej może być: 
r< 2h/300, gdzie h- nadziemna wysokość słupa, słupy powinny być ustawione w taki sposób, aby: 
- poprzecznik słupa przelotowego, odporowego, krańcowego tworzył kąt prosty z osią linii, 
- poprzecznik słupa narożnego i odporowo-narożnego pokrywał się z dwusieczną kąta załomu 
linii, tolerancja odchylenia końca poprzecznika wynosiła: t < b/50, gdzie b- długość poprzecznika 
od osi pionowej słupa, 
- poprzecznik słupa rozgałęźnego pokrywał się z kierunkiem wyznaczonym w dokumentacji z 
dopuszczalną tolerancją: t < b/100, gdzie b- długość poprzecznika od osi pionowej słupa. 
Powyższe tolerancje odnoszą się również do słupa skrzyżowaniowego. 
 
5.5. Montaż przewodów 

Rozwijanie i montaż przewodów należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie 
mechaniczne. Do rozwijania przewodów zaleca się stosować urządzenia ciągarkowo-hamujące. 
Przewody aluminiowe w miejscach mocowania do izolatorów stojących należy owijać taśmą 
aluminiową 10x1 na takiej długości, aby dwa do trzech zwojów wystawały poza miejsce 
mocowania. Przewód po ułożeniu w łożysku uchwytu należy pokryć wazeliną bezkwasową. 
W czasie budowy należy przestrzegać następujących zasad: 
- powierzchnie styków przewodów przewodzących prąd muszą być dobrze oczyszczone, 
- powierzchnie styku powinny być duże, należy stosować właściwy osprzęt łączeniowy, 
- połączenia muszą być mocne, zabezpieczone przed korozją wazeliną bezkwasową a w ziemi 
lakierem bitumicznym i taśmami.  
Przed rozpoczęciem naprężania przewodów słupy odporowe należy zabezpieczyć odciągami 
przed uszkodzeniem lub zaplanować taką kolejność naprężania, aby uniemożliwić przekroczenie 
2/3 całkowitego jednostronnego naciągu przewodów. Naprężenie i regulację zwisów należy 
rozpoczynać od przewodów położonych najwyżej i w ten sposób, aby wywołać jak najmniejsze 
siły skręcające słupy. 



6. Kontrola jakości robót 

W czasie wykonywania robót należy wykonać czynności: 
- sprawdzenie lokalizacji, wymiarów wykopów pod słupy, 
- sprawdzenie wymiarów ustojów, 
- sprawdzenie jakości połączeń zamontowanych izolatorów i osprzętu oraz przeprowadzenie 
kontroli wartości naprężeń zawieszonych przewodów, 
- sprawdzenie odległości przewodów od ziemi, konstrukcji, drzew, obiektów, z którymi linia się 
krzyżuje oraz obiektów bliskich, 
-sprawdzenie zgodności faz w linii przewidzianej do równoległego łączenia z inną linią, 
- pomiary rezystancji instalacji uziemiającej. 
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót nie ma zastosowania. 
 
8. Odbiór robót 

Przy dokonaniu odbioru należy: 
- zbadać stan dokumentacji powykonawczej, 
- dokonać obchodu trasy linii, 
- sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową, pomiarami i przepisami wybranych 
elementów, 
- ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięcie, 
- dokonać próbnego załączenia pod napięcie, 
- sporządzić protokół odbioru przez właściciela sieci, z podaniem wniosków i ustaleń. 
 
9. Podstawa płatności 

Płatność będzie realizowana na zasadach określonych w umowie. 
 

10. Przepisy związane 

10.1.Normy 

- N SEP-E-003 -Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa.  
- PN-E-04700:1998 -Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
- N SEP-E-001 -2013. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.  
- PN-B-06-50:1999 -Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
10.2.Inne dokumenty 

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 Dz. Ustaw nr 14 z dnia 15.04.1985 z póź. zm. 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 Dz. Ustaw nr 89 z dnia 25.08.1994 warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót 
PBE „ELBUD” Kraków.   
- Katalogi typizacyjne PTPiREE. 

 
 

   


