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1.UZGODNIENIA 

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka 
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Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Podstawa opracowania 

 Umowa nr RGI.272.2.2016 zawarta między Zamawiającym Miastem Ostrów Mazowiecka, ul. 3 

Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, a BPT Sp. z o.o. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  

( Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170. Poz. 1393 z późniejszymi 

zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220. Poz. 2181) (wraz z 

załącznikiem nr 1-4 z dnia 23 grudnia 2003r. do ww. rozporządzenia) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz. U.  z 2012 roku Poz.1137 z 

późniejszymi zmianami) 

2.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: Opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy mjr Antoniego Miszewskiego w 

Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. 

2.3. Charakterystyka stanu istniejącego oraz ruchu na drodze 

Ulica mjr Antoniego Miszewskiego posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Leży w północno 

– zachodniej części Ostrowi Mazowieckiej. 

2.4. Przewidywany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu. 

Przedmiotowa zmiana w organizacji ruchu zostanie wprowadzona do końca 2017 roku. 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu powiadomi organ zarządzający ruchem (Starostwo 

Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej), zarządcę drogi (Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka) co 

najmniej 7 dni przed wprowadzeniem przedmiotowej organizacji ruchu. 
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2.5. Charakterystyka projektowanego oznakowania 

Do oznakowania ulicy mjr Antoniego Miszewskiego należy zastosować znaki małe. Lica znaków należy 

wykonać z folii odblaskowej typu 1 (znak D-4a, A-5). Dolną krawędź znaków lub tabliczek pod znakami 

należy umieścić na wysokości minimum 2,00 m od poziomu pobocza i min. 2,20 m od poziomu 

chodnika. Tarcze znaków umieszczanych na poboczu powinny być odsunięte na odległość minimum 

0,50 m od krawędzi jezdni.  

Szczegółowe zestawienie projektowanego oznakowania podano w tabeli poniżej: 

Zestawienie projektowanego oznakowania 
pionowego 

L.P. Znak Ilość 
1 A-5 1 szt. 

2 D-4a 1 szt. 

 

 

        Opracował: 

        mgr inż. Mariusz Raszkiewicz 

 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rysunek 1.0: Plan orientacyjny - skala 1:10000 

Rysunek 1.1: Plan sytuacyjny - skala 1:500 






