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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 
Przebudowa ulicy Łącznej w Ostrowi Mazowieckiej - przebudowa urządzeń 
Orange Polska S.A. i Multimedia kolidujących z rozbudową.  

 

Spis treści  

 

1. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  str. 3  

2. Część  techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  str.4-6 

3. Zestawienie odcinków kablowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            str. 7  

4. Przedmiar robót  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8-10 

5. Warunki techniczne Multimedia Polska – Południe S.A. . . . . .           str. 11 

6. Warunki techniczne Orange Polska S.A. Wydział Ewidencji  

    i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Radom  

    z dnia 13.10.2015 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.12-13 

7. Protokół ZUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         str.14 

8. Plan Zagospodarowania Terenu Zał. ZUD  . . . . . . . . . . . . . . . . .         str. 15 

9. Lokalizacja inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  str.16 

10. Schemat przebudowy i montażu kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    str.17 

11. Projekt przebudowy kanalizacji  telekomunikacyjnej – trasa . . str.18 

12. Oświadczenie projektantów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  str.19 

13. Uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 20-23 



5 

 

1. Charakterystyka ogólna 
 

1.1. Przedmiot projektu. 
 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci telekom. Orange Polska 

S.A. i Mulitimedia Polska – Południe S.A. kolidujących z rozbudową ulicy Łącznej                      

w Ostrowi Mazowieckiej. 

 

1.2. Zakres rzeczowy. 
 

Zakres rzeczowy przebudowy linii telekomunikacyjnej obejmuje: 
 

- budowa kabla ziemnego rozdzielczego km/k– 0,254; km/par – 2,540 

- budowa kabla ziemnego abonenckiego km/k– 0,029; km/par – 0,087 

- budowa kabla napowietrznego km/k – 0,113; km/p – 4,402 

- budowa zabezp. na przebudowanym kablu rurą HDPE fi 110/6,3 – 8,0m 

- budowa słupa kabl. SŻT – 7  szt. – 1 

- budowa słupa kabl. SŻT-8,5 szt - 1 
 

1.1 Podstawa opracowania 
 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) Zlecenie Inwestora 

b) warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A,  

c) warunki techniczne wydane przez Multimedia Polska - Południe S.A,  

d) uzgodnienia branżowe oraz z Inwestorem  

e) mapy uzbrojenia terenu w skali 1:500  

f) normy państwowe, branżowe i zakładowe TP S.A., 

g) pomiary trasowe i ustalenia w terenie, 
 

1.4 Inwestor i wykonawca 
 

Inwestorem robót objętych niniejszym opracowaniem jest Miasto Ostrów Mazowiecka                           

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka. 

 

1.5 Wykonawca robót 
 

Wykonawcą robót będzie firma specjalistyczna w zakresie budowy sieci 

telekomunikacyjnych wybrana drogą przetargu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. Część  techniczna 
 

2.1. Stan istniejący. 
 

W obrębie ulicy Łącznej w Ostrowi Mazowieckiej znajduje się sieć telefoniczna 

Multimedia Polska – Południe S.A. kable doziemne rozdzielcze i abonenckie oraz linia 

słupowa Orange Polska S.A kolidujące z rozbudową ulicy. 
 

2.2. Stan projektowany. 
 

- Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej kanalizacji i kabli telefon.  
Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Multimedia i Orange 

Polska S.A. projektuje się przebudowę kabli doziemnych rozdzielczych i abonenckich oraz 

kabli napowietrznych a także zabezpieczenie rurą ochronną istniejących przejść 

kablowych poprzecznych pod ulicą i zjazdami.  
 

W zakresie przebudowy:  

- Kable telekom. doziemne Multimedia Polska – Południe S.A. 
Od początku (0+000 ÷ 0+100) przebudowy ulicy Łącznej w Ostrowi Mazowieckiej do 

działki 257/2, projektuje się przebudowę poza obszar kolizji kabli:   

XzTKMxpw 3x2x0,5 na odc. 24 m. , XzTKMXpw 5x4x0,5 na odc. 102 m.  

oraz od 0+350 ÷0+450 kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 na odc. 126 m od działki 255/7 do końca 

projektu przebudowy ulicy Łącznej. 

Zmianę lokalizacji kabli należy dokonać bez przerw w łączności w związku z tym 

przebudowę należy wykonać przy wykorzystaniu  wstawek kablowych montowanych                       

z wykorzystaniem złączy równoległych. 

Do wykonania przejścia pod jezdnią planowane jest zastosowanie rury przepustowej 

HDPE fi 110/6,3. 

Przed zasypaniem na kablach ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem „UWAGA KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY”, dodatkowo w połowie głębokości ułożyć taśmę. 
 

Projektuje się przebudowę słupa kablowego SŻT – 7 poza obrys projektowanej 

nawierzchni ulicy Żwirowej. Słup należy uziemić do wartości poniżej 10 Ohm i dokonać 

krosowania istn. sieci abonenckiej ( ab. Łączna 21). 

Przebudowę i montaż kabli pokazuje rysunek 01 załączony do opracowania. 
 

- Kable telekom. napowietrzne Orange Polska S.A. 
Projektuje się likwidację słupa SŻT-7 na wys. działki 254/1 kolidującego z projektowaną 

ulicą Łączną a wybudowanie słupa SŻT-8,5 wg nowej lokalizacji pokazanej na mapie 

geodezyjnej. Słup należy uziemić do wartości poniżej 10 Ohm. 

Należy przekonfigurować istniejącą sieć abonencką zgodnie z rys. nr 01. 

 Przebudowę i montaż kabli pokazuje rysunek 01 załączony do opracowania. 
 

Po przebudowie na kablach, należy przeprowadzić niezbędne pomiary potwierdzające 

poprawność wykonania prac montażowych. 

Prace przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 

prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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2.3  Pomiary powykonawcze 

Przed odbiorem linii należy wykonać następujące pomiary: 

a) pomiary prądem stałym (oporność izolacji, oporność pętli) dla kabli rozdzielczych; 

b) pomiar oporności uziemień słupów kablowych; 
 

2.4  Warunki techniczne i normy 
 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm i przepisów 

obowiązujących w resorcie łączności, a w szczególności: 

- ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych 

      z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

-    ZN-96/TPSA-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

− ZN-96/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokaliz. 

− ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. 

− ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe.  

− ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce                  

polietylenowej wypełnione.  

− ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył.  

-     ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.  

-     ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

      techniczne. 

-    ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

 

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP obowiązujących              
w resorcie łączności i dotyczących budowy i przebudowy urządzeń 
telekomunikacyjnych. 
 

2.5. Uwagi końcowe. 
 

1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 

Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi 

zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności. 

2. Warunkiem rozpoczęcia robót jest: 

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych; 

- zapoznanie się z projektem przebudowy drogi wraz z dokumentami towarzyszącymi; 

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac; 

- przekazanie wykonawcy placu budowy; 

Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami. 

Trasy projektowanych urządzeń telekomunikacyjnych należy wytyczyć geodezyjnie 

trasowo i wysokościowo, na podstawie projektu budowlanego. 

Prace związane z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych należy prowadzić pod 

nadzorem służb technicznych TP. Powinny być one prowadzone przez firmę 

specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych. 

W terminie 30 dni przed planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym wnioskiem 
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o zgodę na przeprowadzenie robót do Orange Polska S.A. (adresy jak w 

warunkach technicznych). Prace będzie można rozpocząć dopiero po potwierdzeniu 

terminu przez Orange Polska S.A. 

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru 

przedstawić dokumentację formalno-prawną oraz techniczną powykonawczą wraz z 

pomiarami kabli oraz inwentaryzację geodezyjną wybudowanych urządzeń 

teletechnicznych. Zdemontowane kable przekazać Inwestorowi. Wszelkie prace objęte 

niniejszym projektem należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i zasad wykonywania prac w obrębie dróg 

publicznych.  

W trakcie wykonywania robót należy na bieżąco odnotowywać wszelkie zmiany 

odbiegające do stanu projektowanego i nanosić je w dokumentacji powykonawczej. 

 

 

 

 

 

Zestawienie odcinków kablowych 

Lp typ kabla 

dł. trasowa 

(m) dł. montażowa (m) ilość km/par 

Kable do montażu 

1 kable rozdzielcze kanałowe       

2 XzTKMXpw 15x4x0,5  107 119 3,57 

3 XzTKMXpw 10x4x0,5  120 135 2,7 

4 XzTKMXpw 10x4x0,5 89 98 1,96 

5 XzTKMXpw 5x4x0,5 141 156 1,56 

  Razem 457 508 9,79 

  kable rozdzielcze doziemne       

1 XzTKMXpw 5x4x0,5 5 5 0,05 

2 XzTKMXpw 5x4x0,5 5 5 0,05 

3 XzTKMXpw 5x4x0,5 5 5 0,05 

  Razem 15 15 0,15 

  

kable abonenckie kanałowe                        

i doziemne       

1 XzTKMXpw 2x2x0,5 107 110 0,22 

2 XzTKMXpw 2x2x0,5 55 59 0,118 

3 XzTKMXpw 2x2x0,5 13 15 0,03 

4 XzTKMXpw 2x2x0,5 13 15 0,03 

5 XzTKMXpw 2x2x0,5 16 20 0,04 

6 XzTKMXpw 2x2x0,5 10 12 0,024 

7 XzTKMXpw 2x2x0,5 5 5 0,01 

8 XzTKMXpw 2x2x0,5 103 108 0,216 

9 XzTKMXpw 2x2x0,5 88 93 0,186 

10 XzTKMXpw 2x2x0,5 5 5 0,01 

  Razem 415 442 0,884 
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