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CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Komornica dnia, 13 luty 2018r 

 

 

 

  Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(Dz.U.2017.1332 z dnia 6.07.2017r.) oświadczam, że projekt budowy odcinka ulicy 

Saperskiej wraz z infrastrukturą w Ostrowi Mazowieckiej został wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 ……………………….……. 

           pieczęć i podpis osoby 

           składającej oświadczenie 
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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3. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Inwestorem 

 Wizja lokalna w terenie 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Badania geologiczne 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016.124 z dnia 29.01.2016 r.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  

 Mapa do celów projektowych 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz..U.2013.1129 z dnia 24.09.2013 r.) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z dnia 27.04.2012r.) 

 Ustalenia z Inwestorem w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej 

5. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka ulicy Saperskiej w Ostrowi 

Mazowieckiej. Przedmiotowa inwestycja ma zapewnić poprawę warunków bezpieczeństwa 

oraz płynność ruchu pieszo-jezdnego. 

6. ZAKRES OPRACOWANIA 

 wykonanie robót rozbiórkowych, przygotowawczych oraz pomiarowych, 

 budowa jezdni o szerokości 5,5-6,0m z kostki betonowej szarej ulicy Saperskiej w km 

0+000-0+448, 

 budowa chodnika o szerokości 2,0m z kostki betonowej czerwonej, 

 budowa zjazdów indywidualnych z kostki betonowej grafitowej, 

 ustawienie krawężników i obrzeży betonowych , 
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 wykonanie regulacji wysokościowych istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej 

 odwodnienie przedmiotowej drogi ulegnie zmianie, tzn. odbywać się będzie 

powierzchniowo z odprowadzeniem wód opadowych do wpustów ulicznych a 

następnie do studni chłonnych, 

 wykonanie skrzyżowania z ulicą Ułanów, 

 wykonanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu – oddzielne opracowanie, 

 wykonanie projektu podziału nieruchomości, 

 wycinka 4 szt. drzew, 

 budowa 11 szt. studni chłonnych, 

 usunięcie kolizji z istniejącymi słupami oraz sieciami elektroenergetycznymi i 

teletechnicznymi – osobne opracowanie, 

 przestawienie istniejących ogrodzeń, bram i furtek kolidujących z inwestycją, 

 wykonanie ścieków przykrawężnikowych 

7. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ostrów Mazowiecka obręb 1. 

Rozpatrywany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowane. Szerokość pasa drogowego 

w stanie obecnym wynosi 3,5m – 9,4m.  

Obecnie nawierzchnie ulicy stanowi nawierzchnia gruntowa o nienormowanych 

szerokościach. Ogrodzenia zlokalizowane są po obu stronach jezdni na całej długości 

odcinków. Wody deszczowe zalegają na istniejącej jezdni w skutek braku spadków 

poprzecznych i podłużnych. Obsługa zabudowy odbywa się z jezdni istniejącymi zjazdami. 

W aktualnie obowiązujących miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

przewidywana jest tam budowa drogi klasy L (KDL-73) jednakże z uwagi na nieuregulowany 

stany prawne i zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie budynki mieszkalne oraz gospodarcze 

nastąpi zmiana klasy na drogę dojazdową D.  

8. ISTNIEJĄCE SIECI UZBROJENIA TERENU 

Na obszarze objętym opracowaniem znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 sieć elektroenergetyczna i teletechniczna 

 sieć kanalizacji sanitarnej 

 sieć wodociągowa 
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9. OPINIA GEOTECHNICZNA 

W wyniku wiercenia stwierdzono zaleganie piasku średniego o stopniu zagęszczenie Id=0,50. 

Zwierciadło wody na poziomie 2,0m p.p.t. Kategoria przydatności gruntu dla potrzeb 

budownictwa G1. Stwierdzone warunki gruntowe są proste a obiekt zalicza się do pierwszej 

kategorii geotechnicznej. Nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni 

należy doprowadzić do wartości jak dla KR1-2 tj. E2 = 80MPa. 

10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

a) PARAMETRY TECHNICZNE 

 ULICA SAPERSKA 

 kategoria drogi – drogi gminne 

 klasa drogi - D 

 nawierzchnia jezdni – nawierzchnia z kostki brukowej 

 szerokość jezdni – 5,5 – 6,0m 

 szerokość chodnika – 2,0m 

 szerokość pobocza – 0,75m 

 nawierzchnia chodnika – kostka betonowa czerwona 

 nawierzchnia zjazdów – kostka betonowa grafitowa 

 kategoria ruchu – KR1 

 prędkość projektowa – 30 km/h 

 projektowane linie rozgraniczające – 10,0-16,0m 

b) ZAKRES INWESTYCJI 

Niniejsze opracowanie, obejmuje działki będące własnością Miasta Ostrów Mazowiecka oraz 

osób fizycznych. Ponieważ prace projektowe prowadzone są na podstawie Ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 z dnia 4.08.2017 r.), na podstawie której zostanie wydana 

decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i pozwalająca na rozpoczęcie robót budowlanych – 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka stanie się właścicielem części działek uzyskanych w 

wyniku podziału geodezyjnego, niezbędnego do wykonywania robót. 

c) OPIS SZCZEGÓŁOWY 

W ramach budowy przedmiotowej ulicy przewiduje się wykonanie nowych nawierzchni z 

kostki brukowej. Projektowany odcinek 0+000-0+448 po stronie północnej łączy się z ulicą 

Sikorskiego a po południowej łączy się z ul. Saperską, która w stanie istniejącym posiada 
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nawierzchnię gruntową, lecz w listopadzie 2016 r. została wydana decyzja zezwalająca na 

realizację inwestycji drogowej ulicy Saperskiej i Artyleryjskiej.  

Przekrój poprzeczny dwustronny 2% na jezdni oraz 2% jednostronny na chodniku oraz 

zaprojektowana nowa niweleta zapewni bezkolizyjne odprowadzenie wód i wyeliminuje 

pojawienie się zastoin wody w granicy korony drogi. Przewiduje się dostosowanie niwelety 

do stanu istniejącego bez widocznych wyniesień i obniżeń terenu niż jest to w stanie 

istniejącym. Budowana nawierzchnia ulicy zostanie w sposób optymalny dopasowana do 

rzędnych istniejących zjazdów. Niweletę zaprojektowano stosując m.in. łuki wklęsłe oraz 

wypukłe o promieniach 300m i 600m jak również odcinki proste. 

Projektuje się zestaw jedenastu studni chłonnych bez dna, z kręgów żelbetowych o średnicy 

2000mm. Część dolna wewnątrz studni wypełniona będzie warstwą filtracyjną składającą się 

ze żwiru 16/31 grubości 55cm. Górna część studni przykryta będzie pokrywą z włazem 

żeliwnym. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni omawianego odcinka 

odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni do wpustów 

ulicznych a następnie do studni chłonnej. Teren, z którego ścieki (stanowiące wody opadowe 

i roztopowe) odprowadzane będą do ziemi to teren utwardzony (nawierzchnia z kostki 

brukowej). Szczegółowe informacje i obliczenia zostały przygotowane i sporządzone w 

operacie wodnoprawnym stanowiącym podstawę do wydania pozwolenia wodnoprawnego. 

d) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 ULICA SAPERSKA 

 powierzchnia jezdni – 2715 m2 

 powierzchnia chodnika – 705 m2  

 długość ścieku przykrawężnikowego – 111 m  

 powierzchnia zjazdów indywidualnych – 580 m2  

 długość krawężnika – 915 m 

 długość obrzeża – 875 m 

 długość ogrodzeń, furtek, bram do przestawienia – 515 m 

11. DANE INFORMUJĄCE CZY TEREN JEST WPISANY DO 

REJESTRU ZABYTKÓW 

Przedmiotowa inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń MPZP 
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12. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA 

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy 

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu terenu. Stwierdza się, że projektowana inwestycja ma obszar 

oddziaływania nie zamykający się na działkach, na których został ów zaprojektowany.  

Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanego obiektu liniowego uwzględniono 

następujące akty prawne:  

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; art. 3, pkt 20 

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

d) Rozporządzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

e) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko 

14. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ 

HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

W trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu nie będą występować ścieki socjalno-

bytowe, technologiczne i inne odpady. Projektowane zamierzenie budowlane nie spowoduje 

zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

15. UWAGI OGÓLNE 

1) Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawartymi w odrębnym opracowaniu. 

2) Wszelkie regulacje urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową należy 

prowadzić pod nadzorem ich Właściciela lub Zarządcy.  

3) Kwestie wykorzystania materiałów z rozbiórki każdorazowo uzgadniać z Inwestorem 

4) W pobliżu urządzeń podziemnych należy ręcznie wykonać kontrolne przekopy w celu 

ustalenia ich lokalizacji 
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5) Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonywania robót winny 

odpowiadać wymaganiom norm państwowych, branżowych i odpowiednim 

obowiązującym przepisom. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zasad 

BHP oraz prawidłowo oznakować teren budowy. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

Przedmiot inwestycji: 

Budowa odcinka ulicy Saperskiej wraz z infrastrukturą w Ostrowi Mazowieckiej 

 

Adres inwestycji: 

 

Działki nr: 

629 (629/2, 629/1), 626/2 (626/6, 626/5), 625 (625/2, 625/1), 624 (624/2, 624/1), 623 (623/2, 623/1), 

622 (622/2, 622/1), 621 (621/1, 621/2), 620 (620/1, 620/2), 618/1 (618/3, 618/2), 617 (617/2, 617/1), 

616 (616/2, 616/1), 615/2 (615/4, 615/3), 610/2 (610/4, 610/3), 609 (609/2, 609/1), 608 (608/2, 608/1), 

607 (607/2,  607/1), 606 (606/2, 606/1), 605 (605/2, 605/1), 599 (599/2, 599/1), 598/2 (598/4, 598/3), 

597 (597/2, 597/1), 596 (596/2, 596/1), 595 (595/2, 595/1), 643 (643/1, 643/2), 666/2 (666/9, 666/10), 

668 (668/1, 668/2), 676 (676/1, 676/2), 677 (677/1, 677/2), 678 (678/1, 678/2), 679 (679/1, 679/2), 

680 (680/1, 680/2), 682 (682/1, 682/2), 684 (684/1, 684/2), 686 (686/1, 686/2), 688/3 (688/4, 688/5), 

688/1 (688/6, 688/7), 690 (690/1, 690/2), 581, 642, 650/1, 651/1, 652/1, 653/1, 654/1, 655/1, 666/1, 

692/8, 630/3, 628/3, 604/4, 603/1, 602/3, 601/3 

 

obręb 1 – Ostrów Mazowiecka 

 

Ostrów Mazowiecka – ul. Saperska 

j. ew. Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, woj. mazowieckie, Polska 

 

Inwestor: 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA 

ulica 3 Maja 66 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

 

 

 

informację sporządził: 
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CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI: 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

 prace przygotowawcze 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 

 zabezpieczenie placu budowy 

 rozbiórka przewidzianych elementów 

 przestawienie słupów elektrycznych i teletechnicznych oraz sieci 

 budowa studni chłonnych i wpustów ulicznych 

 korytowanie pod krawężnik i chodnik 

 wykonanie krawężnika 

 wykonanie konstrukcji chodnika i jezdni 

 uporządkowanie placu budowy 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na odcinku objętym opracowaniem występują następujące obiekty budowlane: 

 jezdnia o nawierzchni gruntowej 

 sieci napowietrzne i podziemne 

3) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 roboty budowlane pod lub w pobliżu podziemnych i napowietrznych linii 

energetycznych, gazowych, oraz kanalizacyjnych i wodociągowych 

 roboty wykonywane pod ruchem 

 roboty wykonywane przy pomocy maszyn budowlanych 

4) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby 

pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, 

kierownika budowy oraz personel inżynieryjno–techniczny wykonawcy robót budowlano–

montażowych. Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić 

właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia 

robót i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i 

życia pracownika.  



Budowa odcinka ulicy Saperskiej wraz z infrastrukturą w Ostrowi Mazowieckiej                                                    15 

 ___________________________________________________________________________  

 

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

Nie wolno dopuścić do zadania pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, 

uprawnień czy umiejętności do jego wykonania a także dostatecznej znajomości przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP 

przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. 

Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie 

podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego 

winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach 

osobowych. Szkolenie podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w 

formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują 

duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące 

pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. 

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według określonych 

programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i 

uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie 

pracownikom na niebezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni 

zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem 

zdarzyć, że pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej.  

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano–montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844), 

 Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X, 

 Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ), 

5) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń 
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W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie 

właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia 

i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub 

wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych 

pod ruchem. 

W tym celu konieczne są: 

 właściwy instruktaż pracowników, 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

 rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z 

uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji, 

 oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Spis rysunków wchodzących w skład niniejszej dokumentacji: 

 

 

 

 

 

 

Numer rysunku Tytuł Skala 

1 Plan orientacyjny 1:10 000 

2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

3.1 Przekroje normalne  1:25 

3.2 Przekroje konstrukcyjne 1:20 

3.3 Zjazd indywidualny 1:50 

3.4 Studnia chłonna skażona 

3.5 Wpust uliczny 1:50 

4 Profil podłużny 1:100/1000 
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RYS. 1 PLAN ORIENTACYJNY 

skala 1:10 000 

 

 
 

 

 

 

……………………….……. 

           pieczęć i podpis osoby 

           opracowującej 
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RYS. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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RYS. 3.1 PRZEKROJE NORMALNE 
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RYS. 3.2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
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RYS. 3.3 ZJAZD INDYWIDUALNY 
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RYS. 3.4 STUDNIA CHŁONNA 
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RYS. 3.5 WPUST ULICZNY 
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RYS. 4 PROFIL PODŁUŻNY 

 

 


