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CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Komornica dnia, 13 luty 2018r

Zgodnie z art. 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2017.1332 z dnia 6.07.2017r.) oswiadczam, ze projekt budowy odcinka ulicy
Saperskiej wraz z infrastrukturg w Ostrowi Mazowieckiej zostal wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

pieczeé 1 podpis osoby
sktadajacej o§wiadczenie
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I'. 7 B&FA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\ Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 436 /13 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Maciej Jurczyk
magister inzynier
ur. dnia 24 lutego 1985 roku w m. Radomsko
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0410/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyZej
wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
\ Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Maciej Jurczyk
ul. Turkusowa 5 m. 35
97-400 Belchatow
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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3. PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HQ8-IX5-DF7 *

Pan MATEUSZ MACIEJ JURCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0242/14

adres zamieszkania ul. TURKUSOWA 5 / 35, 97-400 BELCHATOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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CZESC OPISOWA

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa z Inwestorem

o Wizja lokalna w terenie

o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

o Badania geologiczne

J Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016.124 z dnia 29.01.2016 r.)

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

o Mapa do celéw projektowych

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz..U.2013.1129 z dnia 24.09.2013 r.)

J Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z dnia 27.04.2012r.)

o Ustalenia z Inwestorem w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej

5. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka ulicy Saperskiej w Ostrowi
Mazowieckiej. Przedmiotowa inwestycja ma zapewni¢ poprawe¢ warunkow bezpieczenstwa

oraz ptynnosc¢ ruchu pieszo-jezdnego.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

. wykonanie robot rozbiérkowych, przygotowawczych oraz pomiarowych,

o budowa jezdni o szerokosci 5,5-6,0m z kostki betonowej szarej ulicy Saperskiej w km
0+000-0+448,

o budowa chodnika o szerokosci 2,0m z kostki betonowej czerwonej,

o budowa zjazdoéw indywidualnych z kostki betonowej grafitowej,

o ustawienie kraweznikoéw 1 obrzezy betonowych ,

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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o wykonanie regulacji wysokosciowych istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej

. odwodnienie przedmiotowej drogi ulegnie zmianie, tzn. odbywac si¢ bedzie
powierzchniowo z odprowadzeniem wod opadowych do wpustéw ulicznych a
nastepnie do studni chlonnych,

. wykonanie skrzyzowania z ulicg Utanow,

o wykonanie projektu statej i czasowej organizacji ruchu — oddzielne opracowanie,

o wykonanie projektu podziatu nieruchomosci,

° wycinka 4 szt. drzew,

o budowa 11 szt. studni chtonnych,

. usuni¢cie kolizji z istniejagcymi stupami oraz sieciami elektroenergetycznymi i
teletechnicznymi — osobne opracowanie,

o przestawienie istniejacych ogrodzen, bram i furtek kolidujacych z inwestycja,

. wykonanie $ciekow przykraweznikowych

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ostrow Mazowiecka obreb 1.
Rozpatrywany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowane. Szeroko$¢ pasa drogowego
w stanie obecnym wynosi 3,5m — 9,4m.

Obecnie nawierzchnie ulicy stanowi nawierzchnia gruntowa o0 nienormowanych
szerokosciach. Ogrodzenia zlokalizowane sg po obu stronach jezdni na calej dlugosci
odcinkéw. Wody deszczowe zalegaja na istniejacej jezdni w skutek braku spadkow
poprzecznych i podtuznych. Obstuga zabudowy odbywa si¢ z jezdni istniejagcymi zjazdami.
W aktualnie obowigzujacych miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
przewidywana jest tam budowa drogi klasy L (KDL-73) jednakze z uwagi na nieuregulowany
stany prawne 1 zlokalizowane w bliskim sgsiedztwie budynki mieszkalne oraz gospodarcze

nastapi zmiana klasy na droge dojazdowa D.

8. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg si¢ nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
— siec¢ elektroenergetyczna i teletechniczna
— sie¢ kanalizacji sanitarnej

— sie¢ wodociggowa

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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9. OPINIA GEOTECHNICZNA

W wyniku wiercenia stwierdzono zaleganie piasku $redniego o stopniu zaggszczenie 1d=0,50.
Zwierciadto wody na poziomie 2,0m p.p.t. Kategoria przydatnosci gruntu dla potrzeb
budownictwa G1. Stwierdzone warunki gruntowe sg proste a obiekt zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. No$nos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

nalezy doprowadzi¢ do wartosci jak dla KR1-2 tj. E2 = 80MPa.

10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) PARAMETRY TECHNICZNE
» ULICA SAPERSKA

e kategoria drogi — drogi gminne

e Kklasadrogi - D

e nawierzchnia jezdni — nawierzchnia z kostki brukowej
e szerokosc jezdni — 5,5 —-6,0m

e szeroko$¢ chodnika —2,0m

e szerokos¢ pobocza — 0,75m

e nawierzchnia chodnika — kostka betonowa czerwona

e nawierzchnia zjazdéw — kostka betonowa grafitowa

e kategoria ruchu — KR1

e predkosc projektowa — 30 km/h

e projektowane linie rozgraniczajace — 10,0-16,0m

b) ZAKRES INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie, obejmuje dziatki bedace wlasnos$cig Miasta Ostrow Mazowiecka oraz
0soOb fizycznych. Poniewaz prace projektowe prowadzone sg na podstawie Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz.U.2017.1496 z dnia 4.08.2017 r.), na podstawie ktorej zostanie wydana
decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i pozwalajaca na rozpoczecie robot budowlanych —
Burmistrz Miasta Ostrow Mazowiecka stanie si¢ wlascicielem cze$ci dziatek uzyskanych w

wyniku podziatu geodezyjnego, niezbednego do wykonywania robot.

c) OPIS SZCZEGOLOWY

W ramach budowy przedmiotowej ulicy przewiduje si¢ wykonanie nowych nawierzchni z
kostki brukowej. Projektowany odcinek 0+000-0+448 po stronie pétnocnej taczy si¢ z ulica

Sikorskiego a po potudniowej taczy si¢ z ul. Saperska, ktora w stanie istniejagcym posiada
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nawierzchni¢ gruntowa, lecz w listopadzie 2016 r. zostata wydana decyzja zezwalajaca na

realizacje inwestycji drogowej ulicy Saperskiej i Artyleryjskiej.

Przekrdj poprzeczny dwustronny 2% na jezdni oraz 2% jednostronny na chodniku oraz
zaprojektowana nowa niweleta zapewni bezkolizyjne odprowadzenie wod i wyeliminuje
pojawienie si¢ zastoin wody w granicy korony drogi. Przewiduje si¢ dostosowanie niwelety
do stanu istniejagcego bez widocznych wyniesien i obnizen terenu niz jest to w stanie
istniejgcym. Budowana nawierzchnia ulicy zostanie w sposob optymalny dopasowana do
rzednych istniejacych zjazdow. Niwelete zaprojektowano stosujgc m.in. tuki wklgste oraz

wypukte o promieniach 300m i 600m jak rowniez odcinki proste.

Projektuje si¢ zestaw jedenastu studni chtonnych bez dna, z kregow zelbetowych o Srednicy
2000mm. Cze$¢ dolna wewnatrz studni wypelniona bedzie warstwa filtracyjng sktadajaca sie
ze zwiru 16/31 grubosci 55cm. Gorna czg$¢ studni przykryta bedzie pokrywa z wlazem
zeliwnym. Odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych ze zlewni omawianego odcinka
odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni do wpustow
ulicznych a nastepnie do studni chtonnej. Teren, z ktérego Scieki (stanowigce wody opadowe
1 roztopowe) odprowadzane beda do ziemi to teren utwardzony (nawierzchnia z kostki
brukowej). Szczegdtowe informacje i obliczenia zostaly przygotowane i sporzadzone w

operacie wodnoprawnym stanowigcym podstawe do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

d) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

» ULICA SAPERSKA
—  powierzchnia jezdni — 2715 m?
—  powierzchnia chodnika — 705 m?
— dlugos¢ scieku przykraweznikowego — 111 m
—  powierzchnia zjazdéw indywidualnych — 580 m?
—  dhugos¢ kraweznika — 915 m
— dlugos¢ obrzeza — 875 m
— dhlugos¢ ogrodzen, furtek, bram do przestawienia — 515 m

11. DANE INFORMUJACE CZY TEREN JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowa inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na

podstawie ustalen MPZP
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12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisOw odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Stwierdza si¢, ze projektowana inwestycja ma obszar
oddziatywania nie zamykajacy si¢ na dziatkach, na ktorych zostat 6w zaprojektowany.

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego obiektu liniowego uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; art. 3, pkt 20

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

d) Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko

14. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W trakcie realizacji zadania 1 po jego zakonczeniu nie beda wystepowac $cieki socjalno-
bytowe, technologiczne i inne odpady. Projektowane zamierzenie budowlane nie spowoduje

zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

15. UWAGI OGOLNE

1) Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zawartymi w odrebnym opracowaniu.

2) Wszelkie regulacje urzadzen niezwigzanych z infrastruktura drogowa nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem ich Wtasciciela lub Zarzadcy.

3) Kwestie wykorzystania materiatow z rozbiorki kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem

4) W poblizu urzadzen podziemnych nalezy rgcznie wykona¢ kontrolne przekopy w celu

ustalenia ich lokalizacji
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5) Wszystkie materialty uzyte do budowy oraz sposob wykonywania robdt winny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, branzowych 1 odpowiednim
obowigzujagcym przepisom. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé zasad

BHP oraz prawidlowo oznakowac teren budowy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestycji:

Budowa odcinka ulicy Saperskiej wraz z infrastruktura w Ostrowi Mazowieckiej

Adres inwestycji:

Dzialki nr:

629 (629/2, 629/1), 626/2 (626/6, 626/5), 625 (625/2, 625/1), 624 (62412, 624/1), 623 (623/2, 623/1),
622 (622/2, 622/1), 621 (621/1, 621/2), 620 (620/1, 620/2), 618/1 (618/3, 618/2), 617 (617/2, 617/1),
616 (616/2, 616/1), 615/2 (615/4, 615/3), 610/2 (610/4, 610/3), 609 (609/2, 609/1), 608 (608/2, 608/1),
607 (607/2, 607/1), 606 (606/2, 606/1), 605 (605/2, 605/1), 599 (599/2, 599/1), 598/2 (598/4, 598/3),
597 (597/2, 597/1), 596 (596/2, 596/1), 595 (595/2, 595/1), 643 (643/1, 643/2), 666/2 (666/9, 666/10),
668 (668/1, 668/2), 676 (676/1, 676/2), 677 (677/1, 677/2), 678 (678/1, 678/2), 679 (679/1, 679/2),
680 (680/1, 680/2), 682 (682/1, 682/2), 684 (684/1, 684/2), 686 (686/1, 686/2), 688/3 (688/4, 688/5),
688/1 (688/6, 688/7), 690 (690/1, 690/2), 581, 642, 650/1, 651/1, 652/1, 653/1, 654/1, 655/1, 666/1,
692/8, 630/3, 628/3, 604/4, 603/1, 602/3, 601/3

obreb 1 — Ostrow Mazowiecka

Ostrow Mazowiecka — ul. Saperska

J. ew. Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, woj. mazowieckie, Polska

Inwestor:

BURMISTRZ MIASTA OSTROW MAZOWIECKA
ulica 3 Maja 66
07-300 Ostrow Mazowiecka

informacj¢ sporzadzit:

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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CZESC OPISOWA INFORMAC]I:

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
— prace przygotowawcze
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
— zabezpieczenie placu budowy
— rozbiorka przewidzianych elementow
— przestawienie stupoéw elektrycznych i teletechnicznych oraz sieci
— budowa studni chtonnych i wpustéw ulicznych
— korytowanie pod kraweznik i chodnik
— wykonanie kraweznika
— wykonanie konstrukcji chodnika i jezdni

— uporzadkowanie placu budowy
2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace obiekty budowlane:
— jezdnia o nawierzchni gruntowej

— sieci napowietrzne i podziemne

3) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
— roboty budowlane pod lub w poblizu podziemnych i napowietrznych linii
energetycznych, gazowych, oraz kanalizacyjnych i wodociaggowych
— roboty wykonywane pod ruchem

— roboty wykonywane przy pomocy maszyn budowlanych

4) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji roboét szczego6lnie niebezpiecznych
Konieczna jest znajomos$¢ przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby
petiagce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot,
kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy robot budowlano—
montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢
wlasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktore w danych warunkach prowadzenia
robot 1 na konkretnym odcinku trasy moga spowodowaé okreslone zagrozenia dla zdrowia i

zycia pracownika.

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY



Budowa odcinka ulicy Saperskiej wraz z infrastrukturg w Ostrowi Mazowieckiej 15

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji,
uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresiec BHP
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego 1 instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym.
Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Szkolenie okresowe przechodza pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystgpujacych zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni
zachowa¢ operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze si¢ bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia 1 sieci
infrastruktury techniczne;j.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano—montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

— Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6Zniejszymi zmianami — dziat X,

— Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 2 1985 r. ),

5) Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,

awarii 1 innych zagrozen
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W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbgdne jest wskazanie
wlasciwych $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z prowadzenia tych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia
1 w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
wybuchu, osunigcia si¢ ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub
wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robot drogowych
pod ruchem.

W tym celu konieczne s3:

wlasciwy instruktaz pracownikow,

— rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

— rozwigzanie ukladow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi poses;ji,

— 0znakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw wchodzacych w sktad niniejszej dokumentac;ji:

Numer rysunku Tytul Skala

1 Plan orientacyjny 1:10 000

2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3.1 Przekroje normalne 1:25
3.2 Przekroje konstrukcyjne 1:20
3.3 Zjazd indywidualny 1:50
3.4 Studnia chtonna skazona
3.5 Whpust uliczny 1:50

4 Profil podtuzny 1:100/1000
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RYS. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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RYS. 3.1 PRZEKROJE NORMALNE
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RYS. 3.2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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RYS. 3.3 ZJAZD INDYWIDUALNY
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RYS. 3.4 STUDNIA CHLONNA
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RYS. 3.5 WPUST ULICZNY
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RYS. 4 PROFIL PODLUZNY
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