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I CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji, w czesci dotyczacej niniejszego opracowania, jest przebudowa infrastruk-
tury telekomunikacyjnej nalezacej do firm Orange S.A 1 Multimedia S.A w rejonie projektowane;j
inwestycji p.n.: ,,Budowa Sciezek rowerowych na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka o dlugosci
ok. 17km, wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej oraz przebudowg kolizji”.

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy, ktore sg zawarte w
nizej wymienionych aktach prawnych:

- Prawo Budowlane - Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 1409, poz. 1118 wraz z p6Zniej-
szymi zmianami;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.
2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego Dz.U. Rok
2012 poz. 462;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich usytu-
owanie Dz.U. Nr 219 poz. 1864.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie okreslenia wa-
runkow udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego Dz.U. Nr 140 poz.1481

- Ustawa z dnia 07.05.2010r o wspieraniu rozwoju ushug i sieci telekomunikacyjnych. Dz.U.
Nr 106 poz.675.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75 z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r poz. 463

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 06 listo-
pada 2012r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W rejonie, gdzie jest planowana zmiana geometrii obecnego uktadu drogowego, istnieja ciagi teleko-
munikacyjnej kanalizacji kablowej oraz fragmenty napowietrznych linii kablowych. Przebiegi tra-
sowe kolidujacych fragmentow linii telekomunikacyjnych pokazany zostat na kolejnych arkuszach
rysunku nr 2, za$ rejony przebudowy, na rysunku nr 1 niniejszego opracowania.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W oparciu o projekt zagospodarowania terenu dla zmiany geometrii uktadow drogowych, zaprojek-
towano przebudowge istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej, ktora ze wzgledu, na powstale w
wyniku projektowania zmiany uktadu drogowego kolizje, wymaga przebudowy w zakresie niezbed-
nym dla jej prawidlowej eksploatacji. Sposob przebudowy zostal zaprojektowany w oparciu o wa-
runki techniczne wydane przez wlascicieli infrastruktury. Rejony, w ktérych projektuje si¢ roboty
telekomunikacyjne pokazano na rysunku nr 1, za§ szczegétowy plan sytuacyjny przebudowy, z wy-
korzystaniem mapy numerycznej pochodzacej z panstwowego zasobu geodezyjnego, zostal przed-
stawiony na rysunku nr 2.



1.4.0pis robot projektowanych do wykonania w rejonach kolizji.

Niniejszy opis podaje grupy robdt, ktore nalezy wykona¢ w branzy telekomunikacyjnej, w celu li-
kwidacji kolizji z projektowanymi §ciezkami rowerowymi 1 ciggami pieszo rowerowymi. Glowne
grupy robot, ktore nalezy wykona¢ polegaja na:

- Wymianie pokryw 1 ram studni kablowych, oraz regulacja wysokosci posadowienia ram z pokry-
wami do poziomu nawierzchni budowanej $ciezki rowerowej lub ciggu pieszo rowerowego (z od-
chytka plus minus 2mm). Obiekty te nalezy wykona¢ przy uzyciu materiatow spelniajagcych normy
oraz zasady przedstawione w punkcie 1.6 niniejszego opracowania,

- przestawienie telekomunikacyjnego stupka oznaczeniowego, znajdujacego si¢ przy posesji nr 104,
- budowie shupéw kablowych sktadajacego si¢ z dwoch zerdzi SZT8,5m, skrzynki kablowej i
umieszczonej w niej glowicy z kompletem odgromnikow 1 uziemieniem, cato§¢ wykonana wedhug
rysunku nr 3,

- budowie shupéw telekomunikacyjnych podwdjnych wykonanych z zerdzi SZT o wysokoéci 8,5m
z ustojem 1 osprzetem do podwieszania kabli,

- budowie shupéw telekomunikacyjnych pojedynczych wykonanych z zerdzi SZT o wysokoéci 8,5m
z ustojem 1 osprzetem do podwieszania kabli,

- budowie shupéw telekomunikacyjnych pojedynczych wykonanych z zerdzi SZT o wysoko$ci 7m z
ustojem 1 osprzetem do podwieszania kabli,

-przestawieniu istniejacych stupow telekomunikacyjnych wraz z przektadka kabli,

- przebudowie kabli ziemnych rozdzielczych z wprowadzeniem na nowe stupy kablowe z zastoso-
waniem nowych rur ostonowych stalowych lub RHDPE UV, przebudowie istniejacych zlaczy roz-
galeznych 1 ostonigciu ich nowymi ostonami ztgczowymi,

- przektadce istniejgcych kabli napowietrznych, zwigzanych z przebudowg stupow,

- budowie napowietrznych przylaczy telekomunikacyjnych z kabli samono$nych,

- budowie jednej studni kablowej SKR1g wraz z odcinkiem kanalizacji jednootworowej, polaczone;]
z istniejgcym ciggiem kanalizacyjnym,

- budowie odcinka kabla kanalowego w nowej 1 istniejacej kanalizacji ( skablowanie istniejacych
przytaczy telekomunikacyjnych),

- przebudowie (prze lapaniu) istniejacych przylaczy ziemnych,

- rozbidree stupoéw telekomunikacyjnych, ktére koliduja z projektowang geometrig drogi,

- rozbidrce, przebudowanych kabli przylaczy telekomunikacyjnych.

Szczegdlowe rozmieszczenie projektowanych prac podaje rysunek nr 2 na arkuszach od 1 do 24.
Na rysunku podano rowniez dlugosci i typy podstawowych materialow. Doktadny opis robot za-
wiera przedmiar, ktory jest czgscig kompleksowej dokumentacji projektowej zwigzanej z przedsie-
wzieciem.

1.5.Dane wynikajace ze specyfiki rob6t budowlanych.

Prace wchodzace w zakres przebudowy winny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme, pod nad-
zorem przedstawicieli operatorow telekomunikacyjnych, zgodnie z wskazowkami wynikajacymi z
warunkow technicznych, ktérych kopia zamieszczona jest w dalszej czesci opracowania. Kierownik
robot winien legitymowac si¢ wlasciwymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji. Realizujac projektowane przedsigwzigcie nalezy
korzysta¢ z dokumentacji zwigzanej w sktad ktorej wchodza:

- Projekt zagospodarowania terenu (projekt podstawowy — dla robot drogowych) , w czesci
dotyczacej wytyczenia 1 wzajemnego usytuowania projektowanych urzadzen oraz czynnosci
formalnoprawnych zwigzanych z dostgpem do nieruchomosci;

- Projekt budowlany dla branzy telekomunikacyjnej;

- Przedmiar robdt;

- Specytfikacja techniczna,;

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Normy branzowe Orange S.A.
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Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ aprobate techniczng lub $§wiadectwo zgodnosci z odpo-
wiednig normg techniczng. Wykopy po wykonanych robotach powinny by¢ zasypywane warstwami
1 zageszczane do uzyskania wspotczynnika min 0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt objetych niniejszym projektem, zobowigzany jest do za-
poznania si¢ z uwagami podanymi w protokole uzgodnienia przez Staroste Ostrowskiego, oraz wska-
zaniami zawartymi w warunkach technicznych i uzgodnieniu projektu budowlanego.

Jakos$¢ techniczna 1 sposdb wykonania robdt winna odpowiada¢ ustaleniom zawartym w nizej wy-
mienionych normach technicznych 1 specyfikacji techniczne;.

1.6 Ramy i pokrywy do studni kablowych.

Jako$¢ wyrobu 1 sposodb jego wykonania powinien by¢ nie gorszy niz wymieniony w Certyfikacie
Zaktadowej Kontroli Produkcji 1488-CDP-0207/Z Zaktadu Produkcyjno-Ustugowo-Handlowego
~MATUSZCZYK?”, adres internetowy www.matuszczyk.com.pl

Element zwienczenia studni kablowej sktadajacy si¢ z ramy ciezkiej podwdjnej stalowej lub zeliwnej
powinien by¢ osadzony w betonowym wiencu. Klasa betonu co najmniej C35/45. Zwienczenie
mozna wykona¢ wedtug ponizszego szkicu:
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Element zwienczenia studni kablowej skladajacy si¢ z pokrywy ciezkiej podwoédjnej o wymiarach
1000x500 mm z otworem do kontroli ewentualnej obecnosci w studni gazu palnego, powinien by¢
wypetiony betonem klasy co najmniej C35/45. W dnie pokrywy powinien by¢ zainstalowany uktad
zasuwowo ryglowy. Ewentualne wkiadki do zamykania pokryw kablowych na klucz, dostarcza ope-
ratorzy telekomunikacyjni, w ramach sprawowanych nadzoréw. W elemencie do kontroli gazu po-
winno by¢ umieszczone logo wlasciwego operatora telekomunikacyjnego. Widok pokrywy przedsta-
wia si¢ nastgpujaco:
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1.7. Zestawienie materialow

ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW Jom. | Tlo$é J.m.
Stup telekomunikacyjny z ustojem i 2 hakami SZT8,5 Szt. 53
Stup telekomunikacyjny z ustojem i 2 hakami SZT7 Szt. 1
Studnia kablowa SKR1g kompletna Szt. 1
Rama ci¢zka podwdjna 1200x75 Szt. 103
Pokrywa cigzka podwojna 1000x500 ryglowana dla klasy B-125 Szt. 103
Kabel XzZTKMXpw 5x4x05 m 308
Kabel XzZTKMXpwn2x2x05 m 1663
Kabel XzZTKMXpwn3x2x05 m 89
Kabel XzZTKMXpwn4x2x05 m 509
Kabel XzZTKMWpwn6x2x05 m 234
Ostona kablowa RHDPEp@110mm m 44
Skrzynka nastupowa IP66 dla glowic telekomunikacyjnych do 30par Kpl. 13
Zespot taczowkowy 10p z kaseta ochronnikowa 1 kompletem ochron-
nikOw Kpl. 14
Puszka hermetyczna z systemem do mocowania do stupa 15x15cm Kpl. 19
Komplet uzioméw (3prety FeCu3m+FeZn35mm-10m Kpl. 23
Ostona zlgczowa XAGAS500-55/12-300 Szt. 13
Laczniki zyt pojedyncze zyt kablowych Szt. 372
Tasma oznaczeniowa koloru pomaranczowego m 161




1.8. Normy techniczne, ktorych stosowanie jest obowigzkowe przy realizacji projektu.
ZN-96/TPSA-004. Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-010. Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli telekomunika-
cyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej 1 energetycznej do 1kV. Wymagania 1 badania.
ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-OPL/16-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i1 badania.
ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania 1 badania.
ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypet-
nione. Wymagania 1 badania.

ZN-05/TPSA-030. Laczniki zyl. Wymagania 1 badania.

ZN-11/TPSA-031. Ostony ztagczowe — termokurczliwe 1 owijane. Wymagania i badania.
ZN-05/TPSA-041. Pokrywy wewngtrzne zabezpieczajace dostep do studni kablowych. Wymagania
1 badania.

ZN-10/TP S.A. — 037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania 1 badania.

BN-71/3231-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Odciagi doziemne. Ogolne wymagania.
BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.
BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.



II.  CZESC FORMALNO PRAWNA
2.1. Warunki techniczne Orange S.A.

tajernnica Orange Palska S.A. - confider

range Polska S.A ROAD CONCEPRT

Domena Hurt Renata Kozak

Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencia | Standardy Infrastruktury ul. SIENKIEWICZA 21
Dziat Ewiddencyi 1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze5-Radom 11-600 WEGORZEWO

ul. 1 Maja 7,09-402 Ptock
tel.: 24 2681353, 502280285

Ptock, 14-04-2017

Numer pisma:  25345/TODDRRU/P/2017
Temat; warunki techniczne na zabezpieczenie | przebudowe sieci telekomunikacyjnej OPL ,w zwigzku z opracowaniem kompietr

dokumentacji projektowe) | kosztorysowej budowy $ciezek rowerowych (okoto 17km ) na terenie miasta Ostrow Mazowiecl
wraz z uzyskaniem prawornocnego pozwolenia na budowe

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2017 roku informuje, ze przedstawione opracowanie dokumentacii
projektowe] budowy sciezek rowerowych na terenie miasta Ostrow Mazowiecka- ulice: Sikorskiego, Trebickiego,
Kubusia Puchatka, Wileriska, Krolowej Bony, Legionowa, Szkoty Podchorgzych Piechoty, Warszawska, Biata,
Rézanska, Mieczkowskiego, Batorego, Brokowska, Duboisa, Pitata i bezposrednio przylegie wskazuje, ze wigkszos¢
tras projektowanych ciagéw rowerowych przebiega po trasach, badz w bezpodrednim sgsiedztwie, istniejgcej sieci
telefonicznej OPL. Inwestycja koliduje z doziemng i napowietrzng siecig telekomunikacyjng, eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, wykonac zabezpieczenie lub
przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych, wehodzgcych w kolizjg z projekiowang inwestycja.

Przedstawiam nastepujgce rozwigzania techniczne, dotyczace sposobu przebudowy | zabezpieczenia
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych:

1.Przebudowa linii stupowej
- kolidujgce stupy/stupki telefoniczne przebudowac poza obreb projektowanych sciezek rowerowych
- kable ziemne i napowietrzne dochodzace do przebudowywanych stupdw, w przypadku koniecznosci, nalezy
wymienié na odpowiednie) diugosci, lub tez wykonac niezbedng wstawke kablowg

2.Zabezpieczenie kabli doziemnych
- wszystkie kable doziemne pod projektowanymi $ciezkami nalezy zabezpieczy¢ na catej dlugosci dwudzielnymi rurami
ostonowymi typu AROT

3.Zabezpieczenie teletechniczne] kanalizacji kablowej
- dostosowac wysokosé pokryw studni kablowych do projektowanych rzednych wysokosciowych sciezek
Roboty ziemne w rejonie sieci OPL wykonywaé recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W celu wiasciwe]
lokalizacji istniejgce] sieci telefonicznej, nalezy wykonywac przekopy kontrolne.
Usuwanie podziemnych czesci drzew znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie naszej sieci, nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

Orange Polska Spolka Akcyina z siedziba 1 adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozohmskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
XiI Wydzial Gospodarczy Krajowego Raiestru Sadowego pod numerem U000010689, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wyncszacym 3937 072 437 Zotych



Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernka 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich usytuowanie
{Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami).

W migjscach skrzyzowarn z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg

ochronng gruboscienng przez cata szerokosé jezdni

Ponadtc informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
7z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgiosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaC w projekcie przebudowy.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu

wykonawczego 1 kopil projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowiany (w1 egzemplarzu +

plyta CD) prosze skiadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Plocku

ul. 1 Maja7

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa

dokumentacjg. pisemnego O$wiadczenia Inwestora (w przypacku jego przekazanid) okreslajgcego warunki

realizac)i zadania przebudowy istnigjgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi zatacznik
do ninigjszych Warunkéw Technicznych.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, lini

$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii i

Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Plocku przy ul. 1 Maja 7. (sprawe prowadzi Wiestaw Szurnicki tel.

502280285), . Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska ELMO Sp. z 0.0. (ul. Zelkéw Kolonia, Akacjowa 1, 08-110 SIEDLCE, tel. 25-6436095),
ktora kompleksowo konserwuie infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnos¢ ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakogd prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i dwiattowodowych, majgcych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowac wylgcznie ktoras z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej siecl

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagan |

warunkéw okreglonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z

zawartych przez OPL uméw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset tysigcy

Ztotych polskich.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wladcicielskiego | wzor wniosku o nadzér wilascicielski  wskazano na  stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobow
wspaoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:




10.

11.

12.

13.

Orange Polska S.A.  Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury4-Plock

U1 Maa7

09-402 Ptock

fax. ..o tel. 504 289 008

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjne] o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydzial/Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie

ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa

fax. ..o tel 504 289 025 p. Mariusz Nowociriski

e-Mal Leu

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy spelnic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudoweg i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkow
Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu budow:y,
po zakonczeniu prac nalezy spisac protokot odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor zobowigzany jest przekazaé¢ komplet dokumentacji powykonawcze] do WEIZDol/DEIZDol — na & ¢ni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc jg na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii_powykonawczei obligatoryinie musi by¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzgdzsn
infrastruktury w_pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skfadania wniosku o wydarie

decyzjl w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosd
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3} Ogdliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szeczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzgdcey drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczerie

urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymaogu

wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z bigdnie podanych informacji w

dokumentacjl lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.,

14. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypad<u
zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL
o ich prolongate badz wystawienie nowych.
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Zalzezrik

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.
Integralna cze$é¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla kiére; Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem B
Wiedtaw Szurnicki

1.Oswiacdczene inwestora
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2.2. Warunki uzgodnienia projektu budowlanego przez OPL.

Orange Polska S.A. ROAD CONCEPT RENATA KOZAK
Domena Hurt ul. SIENKIEWICZA 21
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencia i Standardy Infrastruktury 07-300 OSTROW MAZOWIECKA

Dziat Ewidengji i Zarzadzania Danymi o InfrastrukturzeS-Radom
ul. 1 Maja 7,09-402 Ptock
tel.; 24 2681353, 502280285

Plock, 26-06-2017

Numer pisma:  41622/TTIDROU/P/2017
Temat: uzgodnie projektu teletechnicznego- przebudowy/zabezpieczenia sieci OPL kolidujacej z planowang budowa $ciezek

rowerowych w Ostrowii Mazowieckiej

Szanowna Pani,

informuije, Ze uzgadniam przedstawiony projekt budowlany w ramach zadania pt. ,Budowa sSciezek
rowerowych na terenie miasta wraz z budows infrastruktury towarzyszacej i przebudowa kolizji, w zakresie
dotyczacym przebudowy i zabezpieczenia telefonicznej sieci OPL znajdujgcej sie w obrebie projektu.

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnionyn
projektem wykonawczym oraz warunkami technicznymi zawartymi w projekcie.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencja w siec
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystagpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczen a
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg ra
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktory je:t
umieszczony na ww. stronie, dotagczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypeinienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul...1 Maja 7, ...PLOCK

e-mail: DISU.RC_WUUII_RAD_PN®orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

Z powazaniem
Wiestaw

Zataczniki: 1. Wzér wniosku o nadzor wiascicielski

Orange Palska Spotka Akcyina z siedziba 1 adresem w Wars2awie (U2-326) przy Al Jerozolimskich 160, wplsana do Riejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warsza
Xil Wydziat Rejestru pod numerem REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3 937 072.437 ziotych




P Miejscowosc: | ]dala: I "'
vemosek Proszg wpisac kod pocztowy miejscowosci gdzie bgda prowadzone prace
-
TEr izt veyrac 7 STy Wyporu
- fr—
[Wypeinia sig i6 po posaniu kod
Zzmawiajacy: Adresat Wniosku:
Imue 1 nazvasko/Nazwa firmy [ I" [Orange Polska
Dostarczanie i Serwis Usiug
Azires zamleszkania/Siedziby firmy: Wydziat Utrzymania Uslug i infrastruktury
anca | Jor: | Jiokal |+
Miejscowose:
K2d pocztowy Eweiscowoéé J"
ul.
GONPESEL | ]
E kod pocztowy
|
P { ]
H adres emaik
'E-\umev Umowy dzierzawy/najmu infrastruktury***
§ wpisar |ecelt prace gotyezg infrastruktury na ktuig zostata zawana z Orange Polska umowa dzlerzawy/najmu.
e
Osoba * (osoba do
imig: § fnazwisko: | 1
tel +48
kom. +48 - E-mail: L '
PESEL
N+ projektu budowlanego/Warunki Techniczne nr pisma I i
Y1 przypadku, gdy Orange Polska e proj b ym zgodnie z kiérym bedq wy prace, 3 jest ¢ projekt
wr dnfu przeknzania placu budowy.
! srre-mm-od godzina (gg mm) )
! SIMIN rOZPOCzecia prac. l I“ |
% rrrr mm-od godzina (gg mm)
Termin przewidywany Odbioru koncowego. [ ]“ l"
Uwaga Oplaty za nadzor beda pobierane wykycznie za rzeczywisty czas prowadzenia nadzoru - patrz zasady: www.orange.pl/wniosekonadzor
Opis prac: .

‘if'ace beda prowadzone w trybie (rodzaj zamawianego Nadzoru wiascicielskiego):

)

najpierw wpisz powyze] kod pocziowy

1

| Lokalizacja prac wojew J powiat gmina| ‘ mieisc s

Jesli brak adresow poczowych ot 1 [***nr od-do sl 4 nrod-do b
pIsaE Ar dzidioh vi 2 nr od-do: v 5 nr od-do
ol 2 nr od<g0: vl & nrod-do

Sodmiot, ktéry bedzie prowadzit prace (wpisac jesi inny iz Zamawiajacy Podaé: nazwa. siedziba, mis|scowose, kod pocztowy, ulica, nr ulicy, tel kontakiowy):

Dane do wystawienia faktury VAT za wykonanie go i Odbioru <]
Zamawizjacy lub Phalnik I e
loe

Adres zamieszkana/siedziba I

zecoN | |

NIP [ 1

]

Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic¢ Orange Polska o zmianie danych zawartych w niniejszym Wniosku lub Zataczniku!

Wnioskodawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Qrange Polska S.A. oraz podmioty wspdipracujace

'z Orange Poiska S A. w zakresie niezbednym do realizacji niniejszego wniosku (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 +. 0 ochronie danych osobowych,

j?] Dz. U. z2002r. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm

i

iZamawiajacy o$wiadcza, ze zapoznat sie i akceptuje tres¢ "Zasad wykonywania Qdbioru koncowego i Nadzoru whascicieiskiego przez Orange Polska S A * wraz z cennikiem
wiadczenia nadzoru

H y

f !

; Osoba wniosek jest posiadac ictwo do podmiotu, w

{imieniu kidrego wystepule

\ wymagane wypetnianie pal * podpis 020by uprawnionej do skiadaria wnosky VTS

III.  CZESC RYSUNKOWA.
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