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I PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

‒ Umowa nr RG-I.272.25.2018 zawarta pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka,  

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, a biurem SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.  

z siedzibą przy ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo; 

‒ Podkład sytuacyjno – wysokościowy – mapa zasadnicza w skali 1:500; 

‒ Aktualna mapa do celów projektowych w układzie wysokościowym Kronsztad 60; 

‒ Opinia Geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża opracowana przez firmę 

TerraSerwis; 

‒ Warunki techniczne przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej biegnącej 

wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej wydane przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Odział Wodociągów  

i Kanalizacji 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 39; 

‒ Odpis z narady koordynacyjnej ZUDP – Ostrów Mazowiecka, dnia 25.02.2019 

OG.6630.38.2019; 

‒ Założenia i wytyczne przekazane od inwestora; 

‒ Wizja lokalna; 

‒ Normy i przepisy prawne: 

‒ Ustawa Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202); 

‒ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; 

‒ Instrukcja i wytyczne montażu wydanymi przez producenta zastosowanych rur 

 i urządzeń; 

‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

‒ Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych –

 wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9; 

‒ Roboty należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem, wydanym 

 pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi w trakcie wykonawstwa 

 przepisami w tym technicznobudowlanymi oraz Polskimi Normami: 

‒  PN-EN 124-1:2015, PN-EN 124-7:2015 Zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego; 
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‒ PN-EN-476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  

w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 

‒  PN-EN-752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne; 

‒  PN-EN-1401-1:2009P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu  

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek  

i systemu; 

‒ PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – wymagania, 

znakowanie, badania i ocena zgodności; 

‒ PN-EN-1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

‒  PN-B-10736:1999P Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

‒  PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana 

przez dostawcę. 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejącej kanalizacji 

deszczowej biegnącej wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Ostrów 

Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie.  

 Przedmiot opracowania realizowany jest w ramach inwestycji drogowej 

polegającej na przebudowie drogi publicznej –ul. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi 

Mazowieckiej o długości łącznej ok. 0,695 km w zakresie dostosowania szerokości jezdni 

do parametrów technicznych dla drogi publicznej klasy L (7,00m wykonanej  

z nawierzchni bitumicznej), wykonaniu chodnika oraz przebudowy sieci kanalizacji 

deszczowej w celu zachowania prawidłowego odwodnienia drogi. 
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 Przedmiot inwestycji bierze swój początek na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej 

a kończy się na skrzyżowaniu z ul. Stanisława Duboisa (droga wojewódzka nr 627). 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Ostrów Mazowiecka,  

w powiecie ostrowskim, województwie mazowieckim. 

SZKIC ORIENTACYJNY – SCHEMATYCZNA LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

źródło: www.openstreetmap.org 

 

 Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest podanie rozwiązania 

technicznego budowy w/w sieci w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia  

na budowę oraz jej realizację. 

 

Opracowaniem wiodącym jest projekt branży drogowej, gdyż zawarte tam 

rozwiązania lokalizacyjne i wysokościowe stanowiły podstawę do pozostałych 

opracowań branżowych. 
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Zakres opracowania: 

Sieć kanalizacji deszczowej: 

Sieć główna: 

 Proj. studnia kanalizacyjna DN1200    szt. 7; 

 PVC-U SDR34 SN8 300x9,2     mb 33,70; 

Przykanaliki/wpusty deszczowe: 

 PVC-U SDR34 SN8 200x5,9mm     mb 345,70; 

 PP lita SDR34 SN10 200x7,7mm    mb 177,20; 

 Nowo projektowane wpusty deszczowe dn500  szt 60; 

Istniejące elementy do likwidacji: 

 Wpusty deszczowe do likwidacji    szt 23; 

 Rury do likwidacji      mb ok. 145. 

 

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  

 Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych terenu objętego 

inwestycją wykonanych przez TerraSerwis stwierdzono, że: 

‒ dokumentowany teren położony jest w obrębie zdenudowanej wysoczyzny 

morenowej, mezoregionu Międzyrzecza Łomżyńskiego, makroregionu Niziny 

Północnomazowieckiej; 

‒ w zasięgu przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono występowanie gruntów 

nasypowych (seria/warstwa I) oraz rodzimych, czwartorzędowych, mało i średnio 

spoistych gruntów lodowcowych wykształconych jako gliny pylaste, gliny piaszczyste, 

pyły w stanie od półzwartego do plastycznego (seria II, warstwa IIa, IIb, IIc),  

oraz wodnolodowcowych niespoistych – piasków drobnych, średnich, grubych, pospółek 

w stanie średnio zagęszczonym (seria III, warstwa IIIa, IIIb, IIIc); 

‒ grunty nasypowe serii I występujące od powierzchni i zalegające do głębokości 

0,3-1,8m p.p.t. ze względu na możliwe domieszki organiczne, zróżnicowany skład i stan, 

należy po odsłonięciu każdorazowo ocenić pod kątem dalszego wykorzystania lub z góry 

traktować jako niebudowlane, nie mogące stanowić bezpośredniego podłoża 

posadowienia obiektu; 

‒ grunty spoiste pochodzenia lodowcowego serii II należy traktować jako podatne 

na uplastycznienie w wyniku zawilgocenia i urabiania mechanicznego wymagające 

zachowanie odpowiedniego reżimu technologicznego w trakcie robót; 
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‒ grunty nasypowe serii I lodowcowe, serii II należy traktować jako wysadzinowe. 

Nie należy prowadzić robót ziemnych w okresie utrzymywania się temperatur ujemnych 

lub odsłonięte powierzchnie gruntów spoistych należy chronić przed przemarzaniem; 

‒ strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-B-03020:1981 

wynosi Hz=1,0 m p.p.t; 

‒ w obrębie struktur rozpoznanych wykonanymi otworami wiertniczymi 

do głębokości 3,0m p.p.t. nie stwierdzono występowania zwierciadła wód 

gruntowych; 

‒ stan wód gruntowych w chwili badań szacuje się na średni; 

‒ roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-

06050:1999, PN-S-02205:1998 oraz wytycznymi instrukcji ITB: „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 1989r.; 

‒ wszelkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego 

geotechnika. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbiorów dna wykopu/podłoża, 

w celu identyfikacji miejsc występowania gruntów nasypowych przeznaczonych  

do wymiany lub dalszego wykorzystania. Odbiory podłoża należy potwierdzić wpisem  

do dziennika budowy; 

‒ w przypadku stwierdzenia w podłożu planowanej inwestycji uplastycznionych 

gruntów spoistych, niezagęszczonych gruntów niespoistych, gruntów nasypowych  

z domieszką humusu, gruzu, śmieci należy je wymienić, zastępując kruszywem 

mineralnym - piaskiem średnim; 

‒ warunki gruntowo-wodne omawianego terenu proponuje się przyjąć jako proste, 

zakładając usunięcie gruntów nasypowych i organicznych (serii I) a inwestycję zaliczyć 

do drugiej kategorii geotechnicznej. 
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4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Przedmiot inwestycji bierze swój początek na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej 

a kończy się na skrzyżowaniu z ul. Stanisława Duboisa (droga wojewódzka nr 627). 

Teren objęty projektem położony jest w centrum miasta Ostrów Mazowiecka w bliskim 

sąsiedztwie Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Wniebowzięcia NMP oraz szkół 

publicznych. Tereny przylegające do drogi to obszary zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, wielorodzinnej, tereny usługowe, miejsca użytku publicznego.  

 Obecnie istniejąca droga jest drogą bitumiczną o nieuregulowanej szerokości 

jezdni ok. 7,00-9,00m. W wyniku długiego okresu wzmożonego użytkowania bieżącej 

konstrukcji, sprawność eksploatacyjna istniejącej drogi jest niska – występują liczne 

nierówności i ubytki nawierzchni bitumicznej.  

 Po opadach atmosferycznych tworzą się liczne zastoiska wody, które negatywnie 

wpływają na bezpieczeństwo użytkowników. Przydrożne posesje obsługiwane  

są za pomocą zjazdów urządzonych przez właścicieli posesji. Obszar i otoczenie 

inwestycji na całej długości drogi są przekształcone antropogenicznie. 

 Istniejąca ul. Tadeusza Kościuszki posiada odwodnienie do istniejącej kanalizacji 

deszczowej oraz jest oświetlona poprzez oprawy oświetleniowe na istniejących słupach 

przesyłowych sieci elektroenergetycznej. 

 Przebudowa publicznej drogi –ul. T. Kościuszki w Mieście Ostrów Mazowiecka jest 

konieczna ze względu na potrzeby poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu, 

prawidłowego odwodnienia oraz obsługi komunikacyjnej przyległych terenów  

i zabudowy mieszkaniowej. 

Elementy istniejącego uzbrojenia terenu: 

‒ Sieć teletechniczna;      

‒ Sieć wodociągowa;      

‒ Sieć elektroenergetyczna podziemna;   

‒ Sieć elektroenergetyczna napowietrzna;  

‒ Sieć kanalizacji sanitarnej;    

‒ Sieć ciepłownicza.     
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Sieć kanalizacji deszczowej 

5.1. DANE OGÓLNE 

 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie w sposób 

grawitacyjny poprzez istniejące kolektory deszczowe DN300 i DN800/DN900 oraz nowo 

projektowane przykanaliki do wpustów deszczowych. 

 Przykanaliki zaprojektowano z rur  

‒ PVC-U litych o średnicy DN200 o sztywności SN8 (8,0 kN/m2) i znormalizowanym 

stosunku wymiarów SDR34; 

‒ PP litych o średnicy DN200 o sztywności SN10 (10,00 kN/ m2) i znormalizowanym 

stosunku wymiarów SDR34. 

Średnice rur oraz spadki dobrano w sposób zapewniający samooczyszczanie  

w kanałach.  

 Projektowana trasa przykanalików wraz z długościami i średnicami  

na poszczególnych odcinkach przedstawione zostały w części graficznej.  

5.2. WODY OPADOWE 

 SKŁAD WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014 w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,  

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wody 

opadowe i roztopowe zebrane systemem kanalizacji ze zlewni będącej przedmiotem 

opracowania o natężeniu odpływu co najmniej 15 dm3/s na 1 ha powierzchni szczelnej  

(tj. zlewni zredukowanej), powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem 

do odbiornika tak, aby w odpływie (dla Qnom): 

 zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/dm3; 

‒ substancji ropopochodnych nie była większa niż 15 mg/dm3. 

 Istniejący system podczyszczania wód deszczowych zapewnia redukcję 

zanieczyszczeń wód deszczowych do wymaganych wartości normowych. 

 Projektowana instalacja będzie pracowała w sposób ciągły. Woda, która  

nie wyparuje i nie przeniknie przez spoiny nawierzchni z kostki brukowej w miejscu 

opadu oraz z jezdni, będzie sprowadzana siecią kanalizacji do kolektora deszczowego. 
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5.3. RUROCIĄGI 

 Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z:  

‒ PVC-U litych o średnicy DN300 o sztywności SN8 (8,0 kN/m2) i znormalizowanym 

 stosunku wymiarów SDR34; 

‒ PVC-U litych o średnicy DN200 o sztywności SN8 (8,0 kN/m2) i znormalizowanym 

 stosunku wymiarów SDR34; 

‒ PP litych o średnicy DN200 o sztywności SN10 (10,00 kN/ m2) i znormalizowanym 

stosunku wymiarów SDR34. 

 UKŁADANIE PRZEWODÓW  

 Rury układać zgodnie z częścią graficzną dokumentacji stosując  

się do wyliczonych zagłębień, spadków, odległości oraz przebiegu trasy.  

 Przed przystąpieniem do prac wyrównawczych należy dokonać technicznego 

odbioru wykopu. 

 Rury układać na wcześniej przygotowanym i wyrównanym podłożu, 

oczyszczonym z kamieni oraz innych części stałych utrudniających prawidłowe ułożenie 

rur zgodnie ze spadkami zamieszczonymi na profilach podłużnych w części graficznej. 

Wykop powinien być odwodniony przed przystąpieniem do robót montażowych.  

 Rury powinno układać się na 20cm warstwie podsypki z pospółki. Warstwa 

podsypki nie może zawierać ostrych kamieni oraz wszelkiego rodzaju materiałów 

mogących uszkodzić oraz utrudnić jej prawidłowe położenie. Przy stosowaniu  

rur z połączeniem kielichowym warstwa grubości podsypki mierzona powinna  

być pod kielichem. Szerokości dna wykopu stanowi szerokość warstwy podsypki.  

 Podsypkę należy rozciągnąć na całej szerokości wykopu zachowując stałą 

warstwę 20cm równocześnie zwracając uwagę na wymagany spadek rurociągu. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie dna wykopu urobkiem pochodzącym z robót 

ziemnych oraz podkładanie pod rury wszelkiego rodzaju części stałych w postaci 

kamieni, gruzu lub kawałków drewna. Przygotowane podłoże powinno  

być wyprofilowane tak aby zapewnić podparcie rury na całej jej długości. Zagęszczenie 

należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody. Zadbać 

o to, aby rury nie przesuwały się podczas obsypywania i ubijania wskutek pracy sprzętu 

budowlanego. W sytuacji natrafienia na grunty nienośne należy dokonać wymiany 

gruntu aż do warstwy nośnej. Urobek z wymiany gruntu należy zastąpić zagęszczoną 
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podsypką piaskową. W przypadku przegłębienia dna wykopu wybrane warstwy gruntu 

uzupełnić warstwą piasku pamiętając o jego zagęszczeniu. 

 Obsypkę wykonywać z drobnoziarnistego piasku 20cm ponad całkowite 

przykrycie przewodu. Obsypkę układać równomiernie po obu stronach aż do wymaganej 

wysokości przykrycia pamiętając o zagęszczaniu warstwowym. Największą uwagę 

należy zwrócić na pierwszą warstwę zagęszczania, gdyż nieprawidłowe jej zagęszczenie 

może wpłynąć na unoszenie się przewodu, który może zmienić swoje położenie oraz 

spadek pod ciężarem kolejnych warstw obsypki. Nie dopuścić do powstawania pustych 

przestrzeni pod przewodem spowodowanych brakiem obsypki.  

 Po ułożeniu przewodów oraz montażu uzbrojenia sieci należy wykonać  

ich zasypkę zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych oraz obowiązującymi normami. Grubość zasypki powinna wynosić  

20 cm dla rur DN<400mm oraz 30cm dla rur DN>400mm. Po dokonaniu próby 

szczelności przewód zasypać pospółką z równomiernym zagęszczeniem na całej długości 

trasy. Grunt zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. Użyty materiał  

i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu, obiektów i urządzeń na przewodzie. Dokonywać odbiorów częściowych oraz 

prowadzić inspekcję TV kanałów grawitacyjnych poszczególnych odcinków.  

5.4. STUDNIE KANALIZACYJNE  

 Odprowadzenie wód z ulicy Tadeusza Kościuszki odbywać się będzie poprzez 

istniejące kolektory deszczowe DN800/DN900 oraz DN300, istniejące betonowe studnie 

kanalizacyjne DN1200 oraz nowo projektowane betonowe studnie DN1200.  

 Wraz ze zmianą niwelety jezdni konieczna będzie regulacja wysokościowa 

istniejących studni. Do regulacji poziomej należy zastosować system elementów 

wyrównawczych z tworzyw sztucznych do budowy szczelnych zwieńczeń 

przypowierzchniowych studni włazowych typu TVR T. 

 Studnie kanalizacji deszczowej zaprojektowano, jako studzienki rewizyjne  

z prefabrykatów betonowych DN1200mm. Dno studni ustawiać na wcześniej 

umocnionym podłożu. Stosować podsypkę piaskowo-cementową gr. 20cm. Studnie 

powinny być wykonywane w umocnionym wykopie. Należy stosować studnie  

z fabrycznie osadzonymi przejściami szczelnymi. Dno studzienki wykonywać  

z elementów prefabrykowanych stanowiących jednolite połączenie kręgu betonowego 

oraz płyty dennej. Elementy składowe studni powinny zapewnić jej całkowitą szczelność. 
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Poszczególne kręgi betonowe łączyć ze sobą za pomocą fabrycznych uszczelek 

dostosowanych do projektowanych przekrojów studni. Wymagane jest dwukrotne 

zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni studni poprzez pomalowanie ich środkiem 

zabezpieczającym przed korozją. Wszystkie studnie wykonać z osadnikami o głębokości 

0,5 m.   

 Włazy powinny posiadać certyfikat Instytutu Odlewnictwa na zgodność z normą 

PN-EN 124-1:2015-07. Pod pokrywy nastudzienne stosować pierścienie odciążające 

(alternatywnie zamiast pierścienia odciążającego dopuszcza się stosowanie 

prefabrykowanych konusów/zwężek betonowych). W ścianach studni powinny  

być fabrycznie osadzone stopnie zgodne z PN-EN-13101:2004, typu ciężkiego z żeliwa 

powlekanego tworzywem sztucznym.  

 Na studni S20 zaprojektować zwieńczenie istniejącej studni kręgiem 

jednostronnie stożkowym zwieńczonym włazem rusztowym z żeliwa DN600 klasy D400.  

 Stopnie powinny być osadzone mijankowo w 2 rzędach w odległościach 

pionowych co 25-30cm i osiach poziomych co 30cm. Zabronione jest montowanie stopni 

w studni na wszelkiego rodzaju kotwy, kołki montażowe itp. Należy prowadzić okresowo 

kontrole studni w celu oczyszczenia osadników.  

 W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia dla ww. zadania należy dokonać 

renowacji istniejących studni kanalizacyjnych w następującym zakresie: 

a) przygotowanie podłoża – odkuć luźne i skorodowane elementy komory, beton  

w obszarach stwierdzonych odspojeń, całą powierzchnię studni należy poddać 

czyszczeniu metodą piaskowania, śrutowania lub hydromonitoringu (przy zastosowaniu 

dwóch pierwszych metod po zakończeniu czyszczenia zmyć powierzchnię myjką 

ciśnieniową). Przygotowane podłoże betonowe powinno być czyste, odtłuszczone i wolne 

od substancji zmniejszających przyczepność, powierzchnia ścian studni powinna  

być szorstka i porowata, a podłoże odpowiednio zwilżone, lecz bez zastoin wody.  

W przypadku odkrycia elementów zbrojenia należy je oczyścić do stopnia czystości  

Sa 2 ½ wg PN-EN ISO 8501-1; 

b) w przypadku stwierdzenia ubytków w ścianach studni należy użyć 

szybkowiążących zapraw mineralnych na bazie cementu o natychmiastowym czasie 

wiązania. Przygotować masę zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy materiałów, 

uformować zatyczkę, a następnie wcisnąć ją w miejsce stwierdzonego ubytku. Nadmiar 
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materiału dokładnie usunąć, utrzymać naprawiane miejsce przez ok. 15 minut w stanie 

wilgotnym; 

c) wykonać w dwóch warstwach zabezpieczenie antykorozyjne odkrytego  

i oczyszczonego zbrojenia, proponuje się użycie w tym celu jednoskładnikowej zaprawy 

mineralnej przeznaczonej do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia modyfikowaną 

polimerami, nanosić pędzlem lub natryskowo, przygotować podłoże zgodnie  

z wytycznymi producenta; 

d) wykonać warstwę sczepną przy użyciu jednoskładnikowej zaprawy mineralnej 

modyfikowanej polimerami, krystalizującą w porach betonu (wykonać metodą 

natryskową lub pędzlem), a następnie aplikować masę naprawczą wg pkt e);  

e) w celu zapewnienia ochrony powierzchni betonowych należy pokryć jej ściany 

drobnoziarnistą zaprawą typu PCC na bazie cementu siarczanoodpornego 

modyfikowanej polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych, mrozoodpornej. 

Zalecana grubość warstwy 10 – 50 mm; 

f) montaż w studni stopni złazowych. Proponowane jest zastosowanie stopni  

typu ciężkiego z żeliwa powlekanego tworzywem sztucznym zgodnie  

z PN-EN-13101:2005. Wymiana stopni złazowych na nowe. Wykucie starych stopni. 

Wytrasowanie i osadzenie nowych stopni z użyciem zaprawy szybkowiążącej;  

g) wymiana korony studni – zdjęcie istniejącego włazu i pokrywy oraz wymiana  

na nowe. Ustawienie włazu za pomocą masy zalewowej modyfikowanej.  

5.5. WPUSTY ULICZNE 

 W celu ujęcia wód deszczowych z projektowanej drogi oraz terenów do niej 

przyległych zaprojektowano wpusty uliczne klasy D400 montowane na studzienkach 

betonowych o średnicy DN500 na zaprawę z monolitycznym dnem i osadnikiem.  

 Głębokość osadnika 0,5-1 m poniżej dolnej krawędzi przewodu odpływowego 

zgodnie z częścią graficzną projektu. Wpusty wykonywać z betonu o wytrzymałości  

min. C35/45, stopniu mrozoodporności betonu F150, stopniu wodoszczelności W12  

oraz nasiąkliwości ≤5%.  

Studzienki wpustów ustawiać na zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej 

o grubości 10cm. W sytuacji natrafienia na grunty nienośne należy dokonać wymiany 

gruntu aż do warstwy nośnej. Wykopany urobek zastąpić zagęszczoną podsypką.  

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U litych o średnicy DN200 i sztywności 

obwodowej SN8 (8,0 kN/m2) i znormalizowanym stosunku wymiarów SDR34 oraz rur 
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PP litych o średnicy DN200 i sztywności obwodowej SN10 (10,0 kN/m2)  

i znormalizowanym  stosunku wymiarów SDR34. 

Przykanaliki układać z obsypką i podsypką ze spadkiem 2%. Po podłączeniu 

przykanalików wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni 

studni poprzez pomalowanie ich środkiem zabezpieczającym przed korozją. 

 Lokalizację wpustów przedstawiono na planie sytuacyjnym. Rzędną powierzchni 

kraty wpustowej usytuować ok. 1cm poniżej ścieku jezdni.  

Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenia wód opadowych  

i roztopowych wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej 

Sp. z o.o. Oddział Wodociągów i Kanalizacji nowe przyłącza kanalizacji deszczowej 

należy oznakować taśmą ostrzegawczą.  

 W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektowanego odwodnienia 

dla ww. zadania należy dokonać demontażu istniejących wpustów deszczowych wraz  

z przykanalikami.  

 Istniejące wpusty deszczowe znajdujące się w przebudowywanej drodze 

wskazane w części graficznej przewidziano do rozbiórki. Przewiduje się rozebranie 

betonowych części wpustów, usunięcie przykanalika a następnie zaślepienie istniejących 

otworów w istniejących studniach.  

 Nie przewiduje się ponownego wykorzystania zdemontowanych elementów. 

Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki należy zutylizować.  

5.6. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

 Wykonana sieć kanalizacji deszczowej powinna zostać poddana próbie 

szczelności. Po pozytywnym przeprowadzeniu próby sieć kanalizacyjna może zostać 

dopuszczona do odbioru końcowego.  

 Próba ciśnieniowa powinna być wykonana zgodnie z normą PN EN 1610 Budowa 

i badania przewodów kanalizacyjnych. Szczelność sieci powinna zagwarantować 

utrzymanie przez 30 min żądanego ciśnienia próbnego wywołanego dodaną ilością wody 

do przewodów. Ciśnienie powinno mieścić się w przedziale 10-50 kPa nie przekraczając 

wartości granicznych licząc od wierzchu rury. Przy uzupełnianiu poziomu wody ciśnienie 

powinno być utrzymywane w tolerancji 1kPa w stosunku do wartości granicznych 

podanych wyżej. Należy mierzyć i zapisywać pomiary dodanej wody oraz jej poziom 

podczas kontroli.  
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 Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie 

wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej  

(m2 w odniesieniu do wewnętrznej powierzchni rur i studni): 

‒ 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów; 

‒ 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi; 

‒ 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych. 

Próba szczelności powinna być przeprowadzana w obecności inspektora nadzoru 

inwestorskiego, przedstawiciela gestora sieci oraz kierownika budowy/kierownika 

robót. Po pozytywnym przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół jej 

przeprowadzenia, wykonać inwentaryzację geodezyjną a następnie zasypać wykop. 

 Pozostały urobek ziemny wywieźć a nawierzchnie naruszone w trakcie 

prowadzenia prac doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  

5.7. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

 W sytuacji nadmiernego napływu wód do wykopu należy go odwodnić. 

W przypadku umiarkowanego napływu zastosować pompy spalinowe lub elektryczne. 

Gdy nastąpi duży napływ wody do wykopu zastosować odwodnienia wgłębne w postaci 

igłofiltrów. Igłofiltry powinny być użytkowane tak by nie dopuścić do przerwania 

ciągłości pracy. W odcinkach poprzedzających odwadniany odcinek, igłofiltry należy 

wyciągać stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i następnie wpłukiwać w odcinku 

właściwym. Przy stosowaniu igłofiltrów szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące 

uzbrojenia podziemne oraz pamiętać o stosowaniu obsypki żwirowej wokół filtra. Ilość 

pomp odwadniających oraz rozstaw, ilość i głębokość stosowanych igłofiltrów 

zastosować w zależności od zapotrzebowania i warunków panujących na placu budowy.   

5.8. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 Przed przystąpieniem do robót należy z terminem poprzedzającym powiadomić 

właściciela/zarządców istniejącego uzbrojenia. Miejsca przewidywanych kolizji  

z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym należy zlokalizować przy użyciu narzędzi 

ręcznych z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP. Zalecane jest 

dokonywanie przekopów kontrolnych przez przystąpieniem do właściwych, wykopów  

w celu dokładnego zlokalizowania kolizji.  Miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym 

należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez podwieszenie, a po zakończonych pracach 

zasypać ze szczególną ostrożnością. W przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju awarii 

należy niezwłocznie przerwać pracę, zabezpieczyć teren, powiadomić właściciela 

uzbrojenia i w razie konieczności zgłosić usterkę właścicielom sieci w celu usunięcia 
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powstałej awarii. W miejscach przecięcia się kanalizacji deszczowej z przewodami 

energetycznymi konieczne jest zastosowanie dwudzielnych rur osłonowych  

pod nadzorem właściciela sieci. Zastrzega się możliwość kolizji z uzbrojeniem, które 

nie jest naniesione na mapie. 

5.9. INNE WYMAGANIA – UWAGI KOŃCOWE 

‒ należy powiadomić w terminie co najmniej na 7dni przez rozpoczęciem robót 

właściwe organy, jednostki uzgadniające oraz właścicieli gruntów; 

‒ należy powiadomić o rozpoczęciu robót właścicieli uzbrojenia nadziemnego  

i podziemnego; 

‒ przed rozpoczęciem robót zapoznać się z uzgodnieniami jednostek opiniujących 

oraz stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień poszczególnych właścicieli 

uzbrojeń; 

‒ przed przystąpieniem do robót sieciowych sprawdzić czy wszystkie warunki 

podane w uzgodnieniach są spełnione; 

‒ wykopy należy zabezpieczyć stosując ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu 

pieszego i kołowego; 

‒ w sytuacji napotkania niezinwentaryzowanych uzbrojeń podziemnych przerwać 

pracę oraz ustalić jej użytkowników; 

‒ w trakcie prowadzenia prac dokonywać odbiorów technicznych robót kanalizacji 

deszczowej; 

‒ w sytuacji napotkania problemów nieopisanych w dokumentacji skontaktować 

się z projektantem; 

‒ rzędne podane w projekcie dotyczące układania sieci i przyłączy zwarte  

w części graficznej należy zweryfikować na placu budowy;  

‒ zmiany do projektu ustalić z projektantem przed ich wprowadzeniem; 

‒ trasa rurociągów powinna być wytyczona geodezyjnie przez geodetę przed 

podjęciem robót; 

‒ roboty ziemne w pobliżu istniejących sieci wykonywać ręcznie.  

Całość robót wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami 

technicznymi oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach, wymaganymi normami, 

przepisami, zaleceniami producentów stosowanych materiałów ze szczególną 

ostrożnością zważając na zasady BHP. Dodatkowo stosując się do zaleceń i przepisów 

zawartych w:  
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‒ ustawie Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1202); 

‒ warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; 

‒ instrukcji i wytycznych montażu wydanymi przez producenta zastosowanych rur 

i urządzeń; 

‒ rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

‒ warunkach technicznych wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych –

wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9; 

‒ roboty należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem, wydanym 

pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi w trakcie wykonawstwa przepisami w tym 

technicznobudowlanymi oraz Polskimi Normami: 

‒ PN-EN 124-1:2015, PN-EN 124-7:2015 Zwieńczenia wpustów i studzienek 

 kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego; 

‒ PN-EN-476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  

 w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 

‒  PN-EN-752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne; 

‒  PN-EN-1401-1:2009P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

 bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu  

 (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek  

 i systemu; 

‒ PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – wymagania, 

znakowanie, badania i ocena zgodności; 

‒ PN-EN-1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

‒  PN-B-10736:1999P Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

 wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

‒  PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana 

 przez dostawcę. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia 

 

TEMAT:  Przebudowa ul. T. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej 

 

ADRES OBIEKTU: ul. T. Kościuszki, Miasto Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, woj. mazowieckie 

 

NR EW. DZIAŁEK: Jednostka ewidencyjna 141601_1 Ostrów Mazowiecka- gmina miejska 
obr. 0001 OSTRÓW MAZOWIECKA  
działki ew. nr: 4078/1,4907/4, 4907/5, 4907/6, 4907/8, 4013/1, 4012, 4890 
 

KATEGORIA OBIEKTU  

BUDOWLANEGO:  XXVI – sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 
wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

 

KODY CPV:     45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowę  
   i roboty ziemne                                         

 45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45.23.13.00-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzenia ścieków 
45.23.21.11-6 Rurociągi wody ściekowej 
45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów  

do odprowadzenia ścieków 
 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 

INWESTOR: MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA 
 Ul. 3 Maja 66 
 07-300 Ostrów Mazowiecka 
 

OPRACOWANIE: SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. 
 Ul. Wodnika 34 
 11-034 Tomaszkowo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

Projektant 
mgr inż. Aleksander 

Sobociński 

BRANŻA SANITARNA 

- do proj. w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacje 

sanitarne z ograniczeniami 

GP.I.7342/43/TO/92 
2019  
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II INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

CZĘŚĆ OPISOWA 

Roboty budowlane będą polegały na rozbudowie kanalizacji deszczowej wzdłuż 

ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Ostrów Mazowiecka.  

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącej kanalizacji 

deszczowej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. T. Kościuszki w Ostrowi 

Mazowieckiej” 

 Przy doborze środków technicznych i organizacyjnych wynikających  

z wykonywania robót budowlanych, a także przy ich wykonywaniu kierownik budowy 

zobowiązany jest uwzględniać wymagania określone w obowiązujących normach  

i przepisach, w szczególności w: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. 

poz.1202); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126);  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity  

Dz. U.  2015  poz.1125); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  

w sprawie rodzajów  prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  

(Dz. U. Nr 62 poz. 287); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

profilaktycznych posiłków  i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 

Nr 169 poz. 1650  z 2003 r.); 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych  urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.  Nr 118 poz. 

1263 z 2001r.); 

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 672); 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012, poz. 1468). 

2. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

2.1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

 Zakres rzeczowy robót wchodzący w skład całego zamierzenia inwestycyjnego 

określonego w projekcie budowlanym obejmuje wykonanie następujących obiektów  

i robót: 

Rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej: 

 tyczenie i palikowanie trasy sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem; 

 wykonanie wykopów i podsypki; 

 ustawienie nowy studni kanalizacyjnych w wykopach otwartych; 

 wykonanie wpustów ulicznych z przykanalikami; 

 wykonanie obsypki i zasypki z zagęszczeniem; 

 wykonanie prób szczelności; 

 zasypanie wykopów. 

2.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Na przedmiotowym terenie znajdują się obiekty nadziemne i podziemne oraz 

sieci techniczne uzbrojenia: 

‒ Sieć teletechniczna;      

‒ Sieć wodociągowa;      

‒ Sieć elektroenergetyczna podziemna;   

‒ Sieć elektroenergetyczna napowietrzna;  
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‒ Sieć kanalizacji deszczowej; 

‒ Sieć kanalizacji sanitarnej;    

‒ Sieć ciepłownicza;     

‒ Drogi. 

2.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

a) kable doziemne w terenie oraz zasilające budynki mieszkalne w przypadku ich 

uszkodzenia przy wykonywaniu wykopów pod rurociągi główne sieci i przykanaliki 

(porażenie prądem elektrycznym) lub w przypadku braku właściwego jego 

zabezpieczenia na czas wykonywania robót; 

b) linie energetyczne napowietrzne na terenie wykonywania robót w przypadku 

wykonywania pod nimi robót ziemnych koparkami lub montażu bądź rozładunku 

materiałów dźwigiem samochodowym (porażenie prądem elektrycznym przez dotknięcie 

przewodów); 

c) drogi – niebezpieczeństwo przejechania lub kolizji, wypadki i zdarzenia drogowe; 

d) istniejąca sieć wodociągowa przy uszkodzeniu podczas wykonywania wykopów 

(zalanie wykopów) możliwość utonięcia bądź zasypania w wyniku podmycia skarp 

wykopów w sytuacji braku zachowania należytej ostrożności i niezbędnych zabezpieczeń 

podczas wykonywania robót ziemnych i montażowych w bezpośrednim ich sąsiedztwie. 

2.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

 Podczas prowadzenia robót budowlanych wszystkich elementów zadania 

inwestycyjnego (ustawianie studni kanalizacyjnych, wpustów, przykanalików) mogą 

wystąpić następujące zagrożenia: 

‒ Wykonywanie prac ziemnych związanych z rozbudową sieci kanalizacji 

deszczowej wraz z uzbrojeniem w wykopach - możliwość przysypania ziemią, zawalenia 

się ścian wykopu, wpadnięcie do wykopu, upadek z wysokości – głębokie wykopy, 

uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem, narzędziami; 

‒ Hałas w trakcie wykonywania i zasypywania wykopów, zagęszczania gruntu; 

‒ Najechanie sprzętem budowlanym; 

‒ Prowadzenie robót w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, kable 

doziemne w terenie w przypadku ich uszkodzenia przy wykonywaniu wykopów pod 

rurociągi – porażenie prądem elektrycznym; 
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‒ Upadek do wykopów pracowników w sytuacji braku lub niewłaściwie wykonanych 

zejść na ich dno; 

‒ Upadek do wykopów osób postronnych w przypadku ich nieprawidłowego 

zabezpieczenia i oznakowania; 

‒ Zasypanie pracowników podczas wykonywania zasypywania wykopów sprzętem 

mechanicznym (spycharka, spycharko-koparka); 

‒ Utonięcie w przypadku zalania wykopów; 

‒ Porażenie prądem elektrycznym w przypadku przerwania przewodów 

elektrycznych; 

‒ Wykonywanie robót montażowych z wykorzystaniem dźwigu (żurawia) 

samojezdnego stwarzać będzie niebezpieczeństwo przygniecenia przemieszczanymi 

przy jego użyciu materiałami pracowników wykonujących montaż bądź  

też dokonujących rozładunku materiałów budowlanych; 

‒ Przeprowadzanie prób na ciśnienie rurociągów będzie powodowało występowanie 

niebezpieczeństwa rozszczelnienia rurociągu i zalania pracowników w wykopie; 

‒ Istniejąca sieć wodociągowa przy uszkodzeniu podczas wykonywania wykopów 

(zalanie wykopów) możliwość utonięcia bądź zasypania w wyniku podmycia skarp 

wykopów w sytuacji braku zachowania należytej ostrożności i niezbędnych zabezpieczeń 

podczas wykonywania robót ziemnych i montażowych w bezpośrednim ich sąsiedztwie; 

‒ Ruch kołowy na drogach; 

‒ Przemieszczanie materiałów w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu 

zmechanizowanego takich jak: żuraw samochodowy, wyładunek rur, kręgów wraz z ich 

montażem; 

‒ Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, 

takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę; 

‒ Zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 

 

 Występujące zagrożenia podczas wykonywania robót budowlanych przy realizacji 

wszystkich elementów projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz  

z uzbrojeniem będą miały charakter miejscowy (punktowy, lokalny) związany  

z miejscem wykonywania i w czasie wykonywania określonego rodzaju robót. Wyjątkiem 

może być tylko sytuacja spowodowana warunkami atmosferycznymi (pogodowymi), 
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które w przypadku obfitych opadów będą oddziaływały na terenie całej inwestycji 

powodując związane z nimi zagrożenia. 

2.5. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA 

 Teren budowy oraz miejsce wykonywania wykopów, prac należy wydzielić, 

ogrodzić i oznakować przed dostępem osób postronnych. Roboty prowadzić w sposób 

usystematyzowany bez rozciągania na zbyt szerokim froncie. Roboty wykonywane  

w pasie drogowym oraz w sąsiedztwie możliwe po uprzednim zgłoszeniu i oznakowaniu 

znakami w tym o ruchu drogowym wg wymogów i ustaleń zarządcy drogi. 

2.6. PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

 Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 

zobowiązany jest opracować plan BIOZ oraz instrukcję bezpiecznego ich wykonywania  

i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

 Pracownikom należy udzielić instruktażu każdorazowo przed przystąpieniem do 

wykonywania robót oraz w przypadku zmiany rodzaju robót wykonywanych przez 

danego pracownika. Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający przyswojenie 

przez pracownika niezbędnego zakresu wiedzy związanego z bezpieczeństwem 

wykonywania danych robót. 

W instrukcji bezpiecznego wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy zawrzeć 

wymagania zawarte w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. Nr 47 

poz. 401; 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów BHP. Dz.U. Nr 169 poz. 1650; 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP  

przy urządzeniach energetycznych. Dz.U. 2013 poz. 492; 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 

pracy. Dz.U. Nr 191 poz. 1596. 
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Należy przeprowadzić:  

 Szkolenie wstępne - po przyjęciu pracownika do pracy - instruktor BHP; 

 Instruktaż stanowiskowy - przed przystąpieniem do robót na terenie budowy- 

kierownik lub osoba przez niego wyznaczona; 

 Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy; 

 Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok; 

 Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejściem na budowę; 

 Świadectwa odbycia szkoleń znajdują się w aktach osobowych każdego 

pracownika lub w dzienniku szkoleń BHP na budowie. 

2.7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy, kierownik robót oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

 Na wyposażeniu budowy powinny znajdować się urządzenia zapewniające 

możliwość komunikowania się pracowników pomiędzy sobą przy wykonywaniu robót 

liniowych. Zaplecze budowy powinno być wyposażone w środki łączności pozwalające 

zawiadomić służby ratownictwa jak straż pożarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie 

energetyczne, gazowe w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

 Ponadto na wyposażeniu budowy powinny znajdować się środki techniczne 

wynikające z przepisów szczegółowych BHP, w które należy wyposażyć pracowników  

ze względu na specyfikę prowadzonych robót (środki ochrony indywidualnej) oraz sprzęt 

i urządzenia umożliwiające i zapewniające prowadzenie akcji ratowniczej zagrożonych 

pracowników na wypadek wybuchu gazu, pożaru, zasypania lub zalania w wykopie, 

porażenia prądem elektrycznym, utonięcia, w tym bezpiecznej komunikacji dla ich 

ewakuacji z miejsca zagrożenia. 
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 Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy:  

 Przed przystąpieniem do prowadzenia prac kierownik budowy zobowiązany jest 

do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę 

wykonywanych robót; 

 Zapoznać pracowników z planem BIOZ i przeprowadzić instruktaż na temat 

zabezpieczenia pracowników i otoczenia przed zagrożeniami występującymi  

na budowie;  

 W przypadku natrafienia na przewody nie wykazane na mapach sytuacyjno – 

wysokościowych należy przerwać roboty do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia 

przewodów oraz możliwości prowadzenia dalszych robót; 

 Oświetlić przeszkody terenowe; 

 Wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych; 

 Oznakować i zabezpieczyć taśmą koloru biało-czerwonego wykopów oraz 

postawić tablice: „UWAGA WYKOPY - OSOBOM POSTRONNYM WSTĘP WZBRONIONY"; 

 Zabezpieczyć przejścia komunikacyjne terenu wokół wykopu; 

 Stosować obudowy wykopu; 

 Wykonać zejścia do wykopów; 

 Zabezpieczyć kable energetyczne w wykopach; 

 Prowadzić roboty budowlane przez co najmniej dwóch pracowników, jeden jako 

asekuracja; 

 Stosować środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze; 

 Zabezpieczyć miejsce składowania materiałów poprzez ogrodzenie terenu wraz  

z zamknięciem; 

 Wykonać ogrodzenie terenu obrysu wykopów, gwarantujące ograniczenie 

dostępu osób postronnych na teren budowy; 

 Przewidzieć odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne  

i magazynowe Budowy; 

 Zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy; 

 Zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się wokół budowy przed 

możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych; 

 Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji 

urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie 
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do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, 

sieci wodociągowe, gazowe. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań; 

2. niewłaściwe polecenia przełożonych; 

3. brak nadzoru; 

4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym; 

5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy; 

6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii; 

7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy; 

2. nieodpowiednie przejścia i dojścia; 

3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

1. niewłaściwy stan użytego materiału; 

2. niewłaściwe wykonanie; 

3. wady materiałowe; 

4. niewłaściwa eksploatacja; 

5. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia; 

6. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego; 

7. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające; 

8. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór; 

9. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń; 

10. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  
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11. zastosowanie materiałów zastępczych; 

12. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

13. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

14. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego; 

15. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego; 

16. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem; 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy; 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy; 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych; 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby; 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
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Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 

celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych; 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń; 

- ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywanie; 

- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania  

i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu; 

- wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz 

zabezpieczenie miejsca pracy po zakończeniu pracy; 

- nie dopuścić do skażenia środowiska a w przypadkach awaryjnych przedsięwziąć 

środki mające na celu zapobieganie jego dalszej degradacji. 

 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

 Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). 

 Kierownik budowy / robót obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami.  

 Wykonywanie prac ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji sieci 

kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem: 

 Roboty powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prac.  
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 Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci: elektroenergetycznych, 

wodociągowych, telekomunikacyjnych, gazowych powinno być poprzedzone 

określeniem przez kierownika budowy/robót w porozumieniu z zarządcą  

lub użytkownikiem instalacji bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być wykonywane. 

Miejsca te powinny być ogrodzone i oznakowane napisami ostrzegawczymi. Prace  

w pobliżu sieci powinny być wykonywane ręcznie. 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych, należy wokół wykopów na czas zmierzchu i nocy ustawić balustrady 

o poręczach na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m  

od krawędzi wykopu, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający 

wpadnięcie do wykopu.  

 W tym przypadku zamiast balustrad stałych teren można oznaczyć za pomocą 

balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu  

na wysokości 1,1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu. 

 W razie przypadkowego odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji 

przewodów, o których mowa powyżej – należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu 

ich identyfikacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze 

bezpieczne prowadzenie robót. 

 W przypadku natrafienia na niewypały lub przedmioty trudne do identyfikacji 

należy przerwać roboty i niezwłocznie zawiadomić właściwy urząd oraz organ policji.  

 Przy przejściach dla pieszych, niezalenie od ustawionych barier wykopy należy 

zabezpieczyć deskami lub stalowymi elementami obudowy.  

 W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki przenośne wyposażone 

w poręcze i deski krawężnikowe.  

 Jeżeli teren, na którym są wykonywane prace ziemne nie może być 

ogrodzony należy zapewnić stały jego dozór. 

 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, 

mogą być wykonywane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku,  

gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu.  
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 W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 

opadowych w kierunku od wykopu; 

 likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt,  

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

 sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższym postoju. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście do wykopu. Odległość między zejściami do wykopu nie powinna 

przekraczać 20m. 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz 

przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest 

zabronione. 

 Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 

obudowy lub skarp. 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu  

są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane przy doborze obudowy; 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie  

są obudowane. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości  

od wykopu, co najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.  

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie 

postoju jest zabronione. 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 

demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.  

 W czasie wykonywania robót w wykopie nie wolno dopuszczać do tworzenia się 

nawisów gruntu. 
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 Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka): 

 Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 

wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną minimum 6 m. Koparka powinna być 

ustawiona w odległości co najmniej 0,6m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu  

– przy pracach koparka przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się 

nawisów; 

– zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ściana wykopu a koparką, nawet  

w czasie jej postoju; 

– włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania 

łyżki gruntem jest zabronione; 

– wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno 

nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokości nie większej niż:  

50 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie ładowania materiałów sypkich  

25 cm nad dnem skrzyni – w razie ładowania materiałów kamiennych; 

– w czasie przejazdu koparki, wysięgnik powinien znajdować się w położeniu 

zgodnym z kierunkiem jazdy, a łyżka koparki powinna być opuszczona do wysokości  

1 m nad terenem; 

– w czasie przerwy i po zakończeniu pracy, łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, 

podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabinę. 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy 

użyciu maszyn i urządzeń technicznych:  

– zetknięcie się człowieka z będącymi w ruchu ostrymi narzędziami ręcznymi (brak 

pełnej osłony napędu); 

– porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi); 

– uszkodzone narzędzia; 

– awarie urządzeń technicznych. 

 Wykonywanie prac przy użyciu materiałów niebezpiecznych 

 Materiałami niebezpiecznymi są preparaty i substancje zaliczone  

do niebezpiecznych zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych 

stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia. Materiały niebezpieczne należy 

przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio 
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oznakowanych. Pomieszczenia, aparatura, środki transportu, zbiorniki i opakowania,  

w których są stosowane lub przechowywane materiały niebezpieczne powinny  

być odpowiednie do właściwości tych materiałów. W czasie transportu, składowania  

i stosowania materiałów niebezpiecznych należy stosować odpowiednie środki ochrony 

zbiorowej i indywidualnej – chroniące pracowników przed szkodliwym  

lub niebezpiecznym działaniem tych materiałów.  

 Zbiorniki, naczynia i inne opakowania służące do przechowywania materiałów 

niebezpiecznych powinny być: 

 odpowiednio oznakowane; 

 wykonane z materiału niepowodującego niebezpiecznych reakcji chemicznych  

z ich zawartością i nie ulegającego uszkodzeniu w wyniku działania znajdującego  

się w nim materiału niebezpiecznego; 

 wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnątrz odpowiednio  

do warunków ich stosowania; 

 odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem się z nich 

niebezpiecznej zawartości lub dostaniem się do ich wnętrza innych substancji, które  

w kontakcie z ich zawartością mogą stworzyć stan zagrożenia; 

 wypełnione w sposób zapewniający wolną przestrzeń odpowiednio do możliwości 

termicznego rozszerzania się cieczy w warunkach przechowywania, transportu  

i stosowania. 

 Podczas prowadzenia robót wymienionych w pkt. 2.1 należy zastosować 

następujące środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  

i zagrożeniom: 

 przed rozpoczęciem robót ziemnych należy omówić z pracownikami trasy 

istniejącego uzbrojenia, kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia 

przewodów powinno się odbywać wyłącznie sposobem ręcznym; 

 należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową; 

 sprawdzić sprawność narzędzi ręcznych i mechanicznych; 

 przy prowadzeniu robót ziemnych koparkami zabronione jest przebywanie 

jakichkolwiek osób w zasięgu pracy łyżki; 

 teren prowadzonych robót należy ogrodzić lub w inny sposób zabezpieczyć przed 

dostępem osób postronnych; 

 teren prowadzonych robót ziemnych należy oznakować dobrze widocznymi 

tablicami: „Uwaga roboty ziemne”, „Uwaga głębokie wykopy”; 
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 warunkiem bezwzględnym rozpoczęcia robót montażowych w wykopie jest 

zabezpieczenie wykopów wykonane zgodnie z normami o robotach ziemnych; 

 przy głębokościach większych niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać 

bezpieczne zejście /wejście/ dla pracowników; 

 montaż należy przeprowadzić zachowując wymagane środki bezpieczeństwa,  

nie palić tytoniu, nie spożywać posiłków w trakcie wykonywania zabezpieczeń; 

 każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopach wymaga sprawdzenia jego obudowy 

lub skarp, zwłaszcza po opadach atmosferycznych, 

 nad pracą pracowników w wykopie powinien czuwać jeden z pracowników  

na górze; 

 wszyscy pracownicy zobowiązani są do: 

· poruszania się wyznaczonymi przejściami oraz używanie odzieży ochronnej  

i sprzętu ochrony osobistej; 

· stosowania ochronników słuchu; 

· stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych; 

· stosowania szelek i lin ratowniczych; 

· stosowania kasków ochronnych; 

· pracownicy powinni znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego  

i w przypadku pożaru przystąpić do jego gaszenia stosując koce gaśnicze, gaśnice oraz 

agregaty gaśnicze; 

 materiały budowlane należy składować asortymentami z możliwością komunikacji. 

 Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych  

i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 

jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

 Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników; 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 

 udzielania pierwszej pomocy. 
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 W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności  

do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy. 

2.8. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU 

 Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest 

zobowiązany osobiście zawiadomić o wypadku swojego przełożonego.  

 Obowiązek ten spoczywa na pracowniku także wówczas, gdy pracownik  

w momencie zaistnienia wypadku nie doznał jego skutków. Jeżeli skutki wypadku 

ujawniły się w okresie późniejszym pracownik jest zobowiązany zawiadomić swojego 

przełożonego niezwłocznie po ich ujawnieniu się. 

 Pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim jest zobowiązany 

natychmiast: 

 udzielić poszkodowanemu pomocy, np.: poprzez usunięcie go z miejsca 

zagrożenia; 

 odtransportowanie go do lekarza lub wezwanie pogotowia ratunkowego; 

 zawiadomić o wypadku bezpośredniego przełożonego pracownika 

poszkodowanego lub swojego przełożonego bez względu na to czy uczynił  

to poszkodowany; 

 powiadomić pogotowie ratunkowe określając miejsce wypadku, ewentualnie 

przyczyny i skutki oraz ilość osób, które uległy wypadkowi itp., podając swoje nazwisko 

wydział, w którym jest zatrudniony oraz numer telefonu, z którego zawiadamia; 

 ostrzec współpracowników oraz inne osoby, przebywające w rejonie zagrożenia 

o grożącym niebezpieczeństwie.  
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3. INFORMACJE DODATKOWE 

 wykonanie projektowanych sieci wraz z uzbrojeniem zlecić osobie lub firmie 

posiadającej uprawnienia budowlane w tym zakresie; 

 w przypadku katastrofy budowlanej należy powiadomić Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego, Komendę Policji, Komendę Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe; 

 w przypadku braku pewności, co do sposobu realizacji robót, należy je przerwać 

do czasu podjęcia decyzji przez autora projektu lub kierownika budowy / robót; 

 narzędzia i sprzęt używane w trakcie realizacji robót powinny być obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie 

zawodowe potwierdzone wymaganymi w tym zakresie aktualnymi uprawnieniami; 

 materiały na budowę powinny posiadać świadectwo jakości i powinny być 

dopuszczone do wbudowania. 

4. UWAGI KOŃCOWE 

 Informację należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, 

uzgodnieniami gestorów sieci oraz zaleceniami służb upoważnionych do kontroli 

budowy. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem 

osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem roboty. Wszystkie roboty ziemne  

i budowlano – montażowe wykonywać z ograniczeniem dostępu przez osoby 

nieuprawnione. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i przepisami BHP.  

 Wytyczenie sieci należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W przypadku 

natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne, natychmiast powiadomić 

użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tryb 

postępowania. 
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III DOKUMENTY FORMALNE 

Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie są zgodne 

z oryginałem 
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1.  WARUNKI TECHNICZNE 
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

 

  



 Przebudowa ul. T. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej 
   
  

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.  
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 
UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 

41 
 

 

  



 Przebudowa ul. T. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej 
   
  

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.  
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 
UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 

42 
 

 

 

  



 Przebudowa ul. T. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej 
   
  

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.  
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 
UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 

43 
 

3. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY  
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4. DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE 

4.1. UZGODNIENIE PROJEKTU 
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4.2. PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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4.3. PEŁNOMOCNICTWO 
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4.4. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA  
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4.5. WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH  
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Podpis:Asystent projektanta (opracował):
-

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Główny projektant:

Przebudowa ul. T. Kościuszki w  Ostrowi Mazowieckiej

Sanitarna (S)

ul. T. Kościuszki w  Ostrowi Mazowieckiej

SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

tel. +48 883 325 410

Podpis:Sprawdził: Nr upr.

mgr inż. Kamil Borkowski

Nr upr.

GP.I.7342/43/TO/92

KUP/IS/2305/01

WAM/0068/PWOS/09

WAM/IS/0914/09

mgr inż. Aleksander Sobociński

mgr inż. Paweł Kołak

Podpis:Asystent projektanta (opracował):
-mgr inż. Łukasz Borkowski

Nr upr.

Data:

Skala:

S.02b
Rys:

1:100/1:500

marzec 2019

Uwaga:
Rzędne istniejącej infrastruktury ustalono na
podstawie interpolacji rzędnych zamieszczonych na
mapie.
Rzędne zweryfikować na placu budowy.
W celu dokładnej lokalizacji istniejącej infrastruktury
- pracę w pobliżu zbliżeń prowadzić ręcznie!.

Uwaga2:
Studnie zaznaczone na niebiesko - studnie istniejące

Uwaga3:
Dla wszystkich przykanalików których przykrycie
wynosi 1,10m i mniej - przykanaliki wykonać
z rur PP litych jednorodnych SN 10 SDR34.



Legenda:

Teren istniejący

Teren projektowany

Projektował:

Rysunek:

Podpis:Nr upr.

Profil podłużny kanalizacji deszczowej - część 3

Podpis:Asystent projektanta (opracował):
-

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Główny projektant:

Przebudowa ul. T. Kościuszki w  Ostrowi Mazowieckiej

Sanitarna (S)

ul. T. Kościuszki w  Ostrowi Mazowieckiej

SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

tel. +48 883 325 410

Podpis:Sprawdził: Nr upr.

mgr inż. Kamil Borkowski

Nr upr.

GP.I.7342/43/TO/92

KUP/IS/2305/01

WAM/0068/PWOS/09

WAM/IS/0914/09

mgr inż. Aleksander Sobociński

mgr inż. Paweł Kołak

Podpis:Asystent projektanta (opracował):
-mgr inż. Łukasz Borkowski

Nr upr.

Data:

Skala:

S.02c
Rys:

1:100/1:500

marzec 2019

Uwaga:
Rzędne istniejącej infrastruktury ustalono na
podstawie interpolacji rzędnych zamieszczonych na
mapie.
Rzędne zweryfikować na placu budowy.
W celu dokładnej lokalizacji istniejącej infrastruktury
- pracę w pobliżu zbliżeń prowadzić ręcznie!.

Uwaga2:
Studnie zaznaczone na niebiesko - studnie istniejące

Uwaga3:
Dla wszystkich przykanalików których przykrycie
wynosi 1,10m i mniej - przykanaliki wykonać
z rur PP litych jednorodnych SN 10 SDR34.



Projektował:

Rysunek:

Podpis:Nr upr.

Podpis:Asystent projektanta (opracował):
-

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Główny projektant:

Przebudowa ul. T. Kościuszki w  Ostrowi Mazowieckiej

Sanitarna (S)

ul. T. Kościuszki w  Ostrowi Mazowieckiej

SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

tel. +48 883 325 410

Podpis:Sprawdził: Nr upr.

mgr inż. Kamil Borkowski

Nr upr.

GP.I.7342/43/TO/92

KUP/IS/2305/01

WAM/0068/PWOS/09

WAM/IS/0914/09

mgr inż. Aleksander Sobociński

mgr inż. Paweł Kołak

Podpis:Asystent projektanta (opracował):
-mgr inż. Łukasz Borkowski

Nr upr.

Data:

b/s
Skala:

S.03a
Rys:

Przekrój poprzeczny studni kanalizacyjnej DN1200

marzec 2019



Projektował:

Rysunek:

Podpis:Nr upr.

Podpis:Asystent projektanta (opracował):
-

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Główny projektant:

Przebudowa ul. T. Kościuszki w  Ostrowi Mazowieckiej

Sanitarna (S)

ul. T. Kościuszki w  Ostrowi Mazowieckiej

SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

tel. +48 883 325 410

Podpis:Sprawdził: Nr upr.

mgr inż. Kamil Borkowski

Nr upr.

GP.I.7342/43/TO/92

KUP/IS/2305/01

WAM/0068/PWOS/09

WAM/IS/0914/09

mgr inż. Aleksander Sobociński

mgr inż. Paweł Kołak

Podpis:Asystent projektanta (opracował):
-mgr inż. Łukasz Borkowski

Nr upr.

Data:

b/s
Skala:

S.03b
Rys:

Przekrój poprzeczny studni kanalizacyjnej DN1200

marzec 2019



Projektował:

Rysunek:

Podpis:Nr upr.

Podpis:Asystent projektanta (opracował):
-

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor:

Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Główny projektant:

Przebudowa ul. T. Kościuszki w  Ostrowi Mazowieckiej

Sanitarna (S)

ul. T. Kościuszki w  Ostrowi Mazowieckiej

SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

tel. +48 883 325 410

Podpis:Sprawdził: Nr upr.

mgr inż. Kamil Borkowski

Nr upr.

GP.I.7342/43/TO/92

KUP/IS/2305/01

WAM/0068/PWOS/09

WAM/IS/0914/09

mgr inż. Aleksander Sobociński

mgr inż. Paweł Kołak

Podpis:Asystent projektanta (opracował):
-mgr inż. Łukasz Borkowski

Nr upr.

Data:

b/s
Skala:

S.04
Rys:

Przekrój poprzeczny wpustu deszczowego DN500

marzec 2019


