UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RG-1.272.  .2019
(WZOR)

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia .....-.....-2019 pomigdzy :

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul . 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:

Pana Jerzego Bauera — Burmistrza Miasta,

przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczynskiej — Skarbnika Miasta
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa odcinka ulicy
Lacznej (609,00mb) w Ostrowi Mazowieckiej — ze zjazdami i chodnikami od ul.
Sikorskiego do ul. Stacyjnej”,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oswiadczajg co nastepuje:
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajagce na

wykonaniu zadania pn.: ,,Budowa odcinka ulicy Lacznej (609,00mb) w Ostrowi
Mazowieckiej — ze zjazdami i chodnikami od ul. Sikorskiego do ul. Stacyjnej”:

2. Zakres rzeczowy robot okresla: opis przedmiotu zamowienia zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia - dalej jako ,,SIWZ”, oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja budowlana i wykonawcza. Integralng czgscig niniejszej umowy sg
nastepujace dokumenty:

1) projekt budowlany,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) kosztorysy ofertowe.

3. Zataczone do umowy kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z postanowieniami SIWZ
sg dokumentami informacyjnymi i pomocniczymi.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie: 31.08.2020 r.
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5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ etapowania zakresu robot W zaleznosci od
posiadanych $rodkéw finansowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach okre$lonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych, okreslony w niniejszej umowie nie
budzi watpliwosci oraz ze znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia
robdt budowlanych oraz na dzien podpisania umowy znane sa wszystkie czynniki mogace
mie¢ wplyw na jej realizacj¢ i stwierdza, ze niec wystepuja zadne przeszkody
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

przekazanie projektu budowlanego i dokumentaciji,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
przekazanie terenu budowy,

niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do
dziennika budowy,

zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy (za wykonane i odebrane roboty) zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

odbiér wykonanych robot w terminach okreslonych w umowie oraz w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

protokolarne przeje¢cie placu budowy (najpdzniej terminie 10 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy),

zawarcie umoéw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ na placu budowy
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej
i przedtozenia ich Zamawiajagcemu zgodnie z §8 umowy,

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego 0 brakach w dokumentacji otrzymanej
zgodnie z §2 pkt 1 umowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacja,
harmonogramem, obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, ze wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztukg budowlana,

zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego,

wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem:
a) kierownika budowy i kierownikéw robot,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzor na budowie pod rygorem natozenia
kary umownej okreslonej w niniejszej umowie. Brak obecnosci kierownika na
budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych,
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8) prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz
1 ochrony przed kradzieza,

9) zapewnienic bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim wydzielaniu
miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich tasmg ostrzegawczg oraz odpowiednim
oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ na wlasny
koszt i wlasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

10) przerwanie robot na kazde zadanie Zamawiajagcego w przypadku wystapienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia osob,

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie stalego dozoru
budowy,

12) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym w szczego6lnos$ci zwigzanych z usuwaniem odpadow,

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z
realizowanymi przedsiewzigciami, usuwanie na biezagco z placu budowy gruzu,
zbednych materialéw urzadzen i przedmiotow mogacy stwarza¢ przeszkody, zagrazaé
zyciu lub zdrowiu os6b mogacych si¢ znajdowac w poblizu,

14) przetransportowanie, w ramach wynagrodzenia umownego, gruzu i kamienia
pozyskanego w trakcie wykonywania prac na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
(na terenie miasta Ostréw Mazowiecka),

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich 1 doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

16) prowadzenic na biezagco dokumentacji fotograficznej realizowanych robot
1 przekazywanie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci
udokumentowac: Stan przed przystapieniem do wykonywania robot, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robot,

17) sktadanie comiesigcznych raportow z wykonanych prac - zgodnie z harmonogramem -
z danymi ilo$ciowo-warto$ciowymi i procentowymi, sprawdzonych i potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Raport nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do 5 dnia
miesigca nastepnego, za ktdry jest sporzadzony,

18) zorganizowanie zaplecza budowy na wilasny koszt z zasilaniem energetycznym
i zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie czternastu dni po
zakonczeniu robot; Pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystos$ci 1 zrzutu $ciekdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

19) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajgcym sie¢ do uzytku oraz pozniejsza likwidacje
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zakres robot tymczasowych powinien okresla¢ projekt organizacji robot
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

20) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbidr robot, zaplecza
budowy, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,

21) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wyst¢pujacych na terenic budowy
1 pokrycia kosztow z tym zwigzanych,
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22) zghaszanie - w razie konieczno$ci - zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytulu i innych oplat niezb¢dnych dla prowadzenia
procedury budowy,

23) wprowadzenie - przed przystgpieniem do robot budowlanych w pasie drogowym |
utrzymywanie na czas prowadzenia robot - organizacji ruchu, zgodnie z odrebnym
projektem zatwierdzonym przez Starost¢ Ostrowskiego. Oznakowanie nalezy
utrzymywac¢ w odpowiednim stanie przez caty czas prowadzenia robot,

24) uzyskanie zgody na kazda zmiang technologii wykonywania robot od projektanta,
ktory wykonat dokumentacj¢ oraz Zamawiajacego,

25) informowanie i  zglaszanie  Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacemu do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia tych robdt daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robdt i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,

26) zgtaszanie wykonanych rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy,

27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zaswiadczen wlasciwych jednostek i organdw, niezbednych
swiadectw kontroli jako$ci, certyfikatow, atestow lub aprobat technicznych na
wbudowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy,
dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach - dokumentacje¢ budowy, pomiary
geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobéw budowlanych, mapy geodezyjne
powykonawcze zgtoszone w ZUDP,

28) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestnictwa
w czynno$ciach odbiorowych tj. odbiorach cze$ciowych, odbiorze koncowym,
przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi za wady na wezwanie
Zamawiajacego,

29) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
zamontowanych urzadzen na koszt wlasny. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5
dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

30)w przypadku zadania Zamawiajagcego - przedstawienie na koszt Wykonawcy
zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakos$ci, potwierdzajacego, ze
produkty bedace przedmiotem zamowienia odpowiadajg okreSlony normom lub
specyfikacjom technicznym,

31) pobranie probek i wykonanie badan laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni
budowanej ulicy. Jezeli w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi€. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty bagdz wykonane roboty sg niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego,

32) wypelnienie  obowiazkow  przewidzianych w  Rozporzadzeniu  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
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0sob fizycznych, od ktérych Wykonawca pozyskat dane osobowe bezposrednio lub
posrednio w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstale na skutek:
1) nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow Wykonawcey oraz o0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,
2) niewlasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz dopuszczenia na teren budowy
0s0b nieupowaznionych,
3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materialdow sprzetu i1 innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji niniejszej

umowy,
4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow
wilasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z dokumentacja, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t..
Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z p6ézn. zm.), 0 jako$ci zatwierdzone] przez Zamawiajacego.
Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p. poz),
atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub
aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z
zawiadomieniem przedmiotu umowy do koncowego odbioru, a na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego przekaze do wgladu.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi na wiasny koszt kontrole jakoS$ci
robot wykonanych na terenie budowy, a takze dokona sprawdzenia jakosci uzytych
materialow.

4. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z dokumentacjg lub przepisami prawa
skutkowaé¢ bedzie obowigzkiem usunigcia (demontazu) zastosowanego materiatu/
urzadzenia z winy Wykonawcy 1 na jego koszt, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest =zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe 1 uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany
w wykazie 0sob tj.:
1) kierownik budowy branzy drogowej posiadajacy wymagane uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej - Pan/i....................oooeeall.
2) kierownik robot telekomunikacyjnych posiadajacy wymagane uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych (branza teletechniczna)

3. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie

Strona 5z 17



wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1
doswiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
p6zniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innych osob niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6
. Osoby wykonujace czynnosci wymienione w niniejszym ustgpie beda zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, przez caly okres
realizacji niniejszej umowy w zakresie:
1) wykonywania robot przygotowawczych, rozbiorkowych, ziemnych, drogowych oraz
sieciowych i instalacyjnych teletechnicznych (telekomunikacyjnych),
2) kierowania lub operowania pojazdami niezbednymi do wykonania zmowienia

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw robot
bedacych przedsigbiorcami prowadzacymi wlasng dziatalno$¢ gospodarcza realizujacych
ustugi w formie samozatrudnienia.

. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzuje si¢ przez caly okres
realizacji umowy utrzymywac stan cigglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku
rozwigzania stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, z ktorgkolwiek z
0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwtocznie do zatrudnienia innej osoby na podstawie umowy o
pracg. W przypadku o ktérym mowa powyzej, zatrudnienie danej osoby do realizacji
zamoOwienia musi nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia zakonczenia umowy
z poprzednio zatrudniong osoba.

. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu os$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w ust. 1 sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

. W przypadku zmiany osob wykonujacych czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca
kazdorazowo — w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany — zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce lub
podwykonawce do przedtozenia do wgladu dokumentéw i udzielania Zamawiajgcemu
wyjasnien dotyczacych spetniania wymagan, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentdw i1 wyjasnien,
o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopelnienie wymogu
zatrudniania oso6b na podstawie umowy o praceg.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7
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Strony ustalaja, ze =za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci:

........................ PLN brutto (SIoWnie: .....cccceveeierieeieriereneeneceneerecnacencenaennss
.../100) zawierajace podatek VAT w stawce 23%.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 ma forme ryczattu w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). Kwota
wynagrodzenia obejmuje cato$¢ kosztow wykonania robdt i wydatkow niezbednych do
realizacji i prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy w sposob zgodny z zalgczong
dokumentacjg, wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowigzujgcego prawa.

Rozliczenie Wykonawcy nastapi fakturami czgsciowymi (wystawianymi do osiggniecia
wysokosci 90% wynagrodzenia umownego) za okreSlony zakres zamoOwienia
zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturg koncowa
(min. 10% wynagrodzenia umownego) na podstawie protokotu odbioru podpisanego
przez nadzor obu stron. Pierwsza platnos¢ moze nastapi¢ po wykonaniu i odebraniu
minimum 50% przedmiotu umowy.

Poszczegdlne czesci wynagrodzenia Wykonawcy platne beda na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu warto$ci wykonanych
robot.

. W przypadku finansowania cze$ci przedmiotu umowy w ramach ,,Funduszu Drog
Samorzadowych” Wykonawca bedzie wystawial odrgbne faktury za roboty objete
wydatkami niekwalifikowanymi.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czeSci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawieniec dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbieranych
robot budowlanych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skladania Zamawiajgcemu, w
terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), ktorego wierzytelno$¢ jest czescig sktadowa wystawionej
faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawce zaplaty. O$wiadczenie musi zawiera
zakres robot 1 zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury.
Wykonawca wraz z fakturg przedstawi rowniez: przelew bankowy, wyciag bankowy,
,»kasa wyptaci (KW)”, z ktorych jednoznacznie wynika, iz Wykonawca dokonat ptatnosci
na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) za wykonane prace.

Koncowe rozliczenie z Wpykonawcg nastapi, po usuni¢ciu ewentualnych wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokolu odbioru
przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron, na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawcg.

Naleznosci za roboty beda ptatne w formie przelewow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonymi zalgcznikami. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien w ktérym nastgpito
obcigzenie konta bankowego Zamawiajacego.

§8
. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej na czas realizacji robot objgtych umowsa.

. Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celéw realizacji niniejszego zamowienia na
kwote rowng wartosci realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
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obejmowac €O najmniej ubezpieczenie obiektow, budowli, materiatow, sprzetu, urzadzen,
mienia ruchomego, prowadzeniem rob6t od szkdd wynikajacych z ich zniszczen, a takze
od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej 1 kontraktowej. Niedopeknienie tego
obowigzku bedzie skutkowac odstapieniem przez Zamawiajacego od czynno$ci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caly okres realizacji umowy oraz przedktada¢
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty wygasniecia
poprzedniego ubezpieczenia. Niedopelnienie tego obowigzku bedzie skutkowac
odstgpieniem przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§9
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... ztotych (10% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, wniesione

najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy) w formie:

1) pieniadzu na konto Bank Spoldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
60 8923 0008 0016 7309 2000 0004,

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym)

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na inng, przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiaja, ze cz¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia dokonania koncowego, bezusterkowego
odbioru, pozostala cz¢§¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy réwniez pokryciu kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej
umowy, robot tych nie wykona lub wykona je nienalezycie. W przypadku, gdy wartos$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pokryje kosztow robdt ZamawiajaCy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do warto$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 10

. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane beda na zasadach i terminach okre$lonych w niniejszej
umowie.
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. Wykonawca (lub kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni liczac od daty zgloszenia dokona sprawdzenia ilo$ci i
jakosci robot podlegajacych zakryciu.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub Zzagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru komplet dokumentow,
wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwroci Zamawiajagcemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.

. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny odbior prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
o usunieciu wad i do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podjaé decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci

ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i/lub odbiorze po uptywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakos$ciowo,

zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i
warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie ....... miesigcy
(minimum 36 miesigcy), liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. Wykonawca udzieli ...... (minimum 36 miesiecy) miesiecy gwarancji na przedmiot

umowy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla
naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuni¢cia wad.
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. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewiduja
dhuzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawc¢ — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie kompletu dokumentow gwarancyjnych na
materiaty 1 urzgdzenia dotyczace przedmiotu zaméwienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§12

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (wraz ze zgodg Wykonawcy na jej zawarciec w przypadku umow
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) przewidujacych termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawcg.

. Zamawiajagcy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Jezeli w terminie 14 dni
liczonych od daty przedtozenia projektu umowy Zamawiajacy nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat projekt umowy.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedlozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag roboty budowlane, jesli nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza
sie, ze zaakceptowat t¢ umowe.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie (w przypadku umow zawieranych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy
umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni
od daty dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym w formie pisemnej Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tego postanowienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej przewidzianej w §13 ust. 1 pkt 8).

Obowiazek, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajagcym nie dotyczy umow:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust.1,
2) ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
-chyba ze warto$¢ umowy przekracza 50.000,00 zt brutto.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu uméw 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji zamoéwienia przez podwykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnoSci okre§lonych w umowie 0
podwykonawstwo.

Wykonawca, przy rozliczaniu si¢ za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy o$wiadczenia lub inne dowody potwierdzajace brak zalegtosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umoéw 0 podwykonawstwo.

Podwykonawca, moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego, Jezeli Wykonawca, mimo uptywu terminow  okreslonych
w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, uchyla si¢ od
obowigzku zaptaty calosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ustepic poprzedzajagcym, Zamawiajacy, Wwezwie
Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji.

Po rozpatrzeniu zgloszonych uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosSci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie ztozyt uwag w terminie okreslonym w
ust. 12 lub nie udowodnit w sposdéb wystarczajacy brak istnienia przestanek do
bezposredniej zaptaty, a podwykonawca wykazal zasadno$ci takiej zaptaty i przedstawit
zaakceptowang przez Wykonawce faktur¢ wraz z dowodami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i odbidr prac objetych umowa o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w zlotych polskich
(PLN), bez odsetek naleznych podwykonawcy i dotyczy tylko nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Kwote zaptacong bezposrednio podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy 1 obowigzujacych przepisow
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18.

19.

20.

21.

prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wlasne.

Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy 1 Podwykonawcow nie moga
przekroczy¢ catkowitej wysoko$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu cz¢$ci zamowienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badz podwykonawcy lub
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany
do poinformowania Zamawiajacego o zmianach w tym zakresie.

Zasady dotyczace podwykonawcow majag odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§ 13

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie W wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia liczony od
terminu okreslonego w §1 ust. 4,

2) za opdznienie w przejeciu placu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od uptywu
terminu okreslonego w §3 ust. 1 pkt 1,

3) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okre§lonego w §7 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1,

5) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosSci
5000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

8) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktorym mowa w §12 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajacego)
w wysokosci 5000,00 zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,
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9) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00 zi
brutto za kazdy dzien nieobecnosci kierownika na budowie,

10) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokos$ci
5.000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) z tytulu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zaméwienia (okreslone w § 6) na umowe o prace zgodnie z ustawg
Kodeks pracy w wysokosci 2000,00zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz:

1) roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy mogg byc¢/beda objete
wspotfinansowaniem w ramach Funduszu Drog Samorzadowych,

2) nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz tez jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajacego na utrate¢ powyzszego dofinansowania.

Jezeli na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdlno$ci opdznien w
realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania umowy,
dofinansowanie o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 nie zostanie przyznane, zostanie cofnigte
lub utracone, Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w ust. 1 zaptaci
Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci rownej wartosci dofinansowania
powickszone o ewentualne odsetki wynikajace z umowy o dofinasowaniu.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ wedlug uznania Zamawiajacego:

1) potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy badz,

2) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.
Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wiasny koszt.

Zamawiajacy z tytutu nieterminowego regulowania naleznos$ci wedtug faktury zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 14

Oprocz wypadkow wymienionych §5 ust. 6 i §8 ust. 3 i 4 oraz przepisach Kodeksu
Cywilnego Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa,

3) majatek Wykonawcy zostanie zajety,
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4) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robot w ciggu tygodnia od
daty przejecia placu budowy (pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pismie),

5) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich (pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi§mie), a przerwa ta trwa dtuzej niz tydzien.

6) Wykonawca opdznia si¢ z realizacjg robdt w takim stopniu, iz nie jest prawdopodobne
aby udato si¢ wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §1 ust. 4,

7) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb wadliwy, a pomimo wezwan
i upomnien ze strony Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru ztozonych na pismie nie
zmienia sposobu wykonywania umowy,

8) w przypadku wystapienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza
niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego,

9) w przypadku gdy Wykonawca zmienit albo zrezygnowat z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu i nie wykazal, iz proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

10) Wykonawca - bez akceptacji Zamawiajacego - skierowal do kierowania budowg i/lub
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. Odstapienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8
ust. 3 i 4 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w ust. 1 pkt 2-10, §5 ust. 6 oraz §8 ust. 3 i 4.

4. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ niniejsza umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okoliczno$ci okreslonych w art. 145a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W tym
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czgsci umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania zaniedban
1 naruszen, Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty.
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3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastagpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

1) obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) moze zobowigzac si¢ do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych
w ust. 3, ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

3) moze zobowigza¢ si¢ do rozliczenia z Wykonawca z tytulu nieoptaconych w inny
sposob  kosztéw  budowy, obiektoéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy z dniem
odbioru robot.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ust. 2.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie
1 na warunkach okreslonych ponize;j:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie
art. 144 ustawy P.z.p. lub robot zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt pierwotnie objetych niniejszg umowsa,

b) wystagpienia istotnej okolicznosci, niezaleznej od Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

C) wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,

e) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robdot nie wynikajacych z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania

robdt przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawceg),
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f) z powodu istotnych brakow lub bledéow w dokumentacji projektowej rowniez tych
polegajacych na niezgodnos$ci dokumentacji projektowej z przepisami prawa,

g) Wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej albo nickorzystnych  warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig i
warunkami technicznymi zapewniajgcymi wtasciwg jakos¢ wykonania, albo innych
zdarzen wymuszajacych przerw¢ w realizacji zamowienia niezaleznych od
Wykonawcy (np. wystgpienie kolizji, wystgpienie probleméw z wlascicielami
dziatek na ktérych wykonywane beda roboty, protesty mieszkancow, niewybuchy,
wykopaliska) oraz dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sg konsekwencja winy ktoérejkolwiek ze stron umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach
a-g, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dluzej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

2) w czeSci dotyczacej materialow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materialow wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienia si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

c) koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

Kazdorazowo na takg zmian¢ z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode projektant, ktory
wykonat dokumentacje oraz Zamawiajacy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce;

3) w czesci dotyczacej konieczno$ci zastosowania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, Strona inicjujgca zmian¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz informacja o koniecznosci lub nie
zgloszenia robot budowlanych oraz przedmiar i niezbgdne rysunki;

4) w cze$ci dotyczacej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) konieczno$ci wykonania robot lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 3, jezeli
zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 357" Kodeksu Cywilnego;

5) w cze$ci dotyczacej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie
realizacji umowy w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian na skutek
wysokosci aktualnie posiadanych $rodkéw finansowych lub sytuacji okreslonych w
pkt 1-4.
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Zmiana  termindw  posrednich  wykonania  elementow  robdt,  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie stanowi zmiany tresci umowy pod
warunkiem, ze zmiany te nie beda miaty wpltywu na termin wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skutecznos$ci wymaga
zgody obydwu Stron wyrazonej w formie pisemne;.

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub
kierownikow robét w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 umowy;

7) w przypadku zmiany albo wej$cia w zycie nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

8) w przypadku wystapienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci
niniejszej umowy.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany w
harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 5 nie powodujg koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

§17

Wykonawca nie moze dokonywac¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 18

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inacze;.

§ 20

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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