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I. OPIS TECHNICZNY
I.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji automatycznego nawadniania

ptyty boiska pitkarskiego stadionu miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej.

1.2. DANE WYJSCIOWE 1 ZALOZENIA.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

— mapg¢ sytuacyjng nieruchomosci skali 1:500,

— projekt architektoniczny remontu stadionu miejskiego w Ostrowi Maz.,

— projekt konstrukcyjny ptyty boiska,

— obowigzujace normy i przepisy:

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22015 1. poz. 1422),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych Dz. U. 2012. 463.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacje¢ niniejsza opracowano na zlecenie Inwestora — Miasta Ostréw Mazowiecka,

ulica 3 Maja 66, 07-300 Ostrow Mazowiecka.

1.4. DANE DOTYCZACE DZIALKI.

Teren, na ktérym znajduje si¢ dziatka zlokalizowany jest w granicach miasta
Ostréw Mazowiecka przy ulicy Warchalskiego. Dziatka potozona jest na terenie ptaskim.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej i nie podlega ochronie archeologiczne;.

Dzialka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycja nie posiada istniejacych jak i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
1ich otoczenia.

Aktualny stan zagospodarowania terenu przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA.




Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 poz.

463. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

1.6. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

OPIS PRACY SYSTEMU NAWADNIANIA

Przewiduje si¢ wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system oparty na 13
zraszaczach z czego 10 zlokalizowanych jest poza liniami bocznymi 1 koncowymi, a tylko 3
znajduja si¢ bezposrednio w plycie boiska i sg one wyposazone w pokrywy ze sztucznej
trawy. Zaletami zabudowy tylko trzech zraszaczy w ptycie boiska s3:

- zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowanej upadkiem i uderzeniem o
element zraszacza;

- zredukowanie do minimum prawdopodobienstwa uszkodzenia zraszacza;

- bezproblemowa pielggnacja specjalistycznym sprzgtem catej ptyty boiska (niemozliwa do
wykonania w przypadku systemow opartych na kilkudziesigciu matych zraszaczach).
ZRODLO ZASILANIA

System bedzie zasilany woda z miejskiej sieci wodociggowe]j poprzez studni¢ z zestawem
pompowym do podnoszenia ci$nienia i wydajnos$ci instalacji zlokalizowanej na terenie
obiektu sportowego. Nalezy zapewni¢ minimalne ci$nienie na zraszaczu 6,9 bar.

SIEC PODZIEMNA

Woda do zraszaczy doprowadzana bedzie instalacja podziemnych rurociggéw
polietylenowych PE ¢ 63 PN10 uktadanych na glebokosci okoto 60 - 80 cm ponizej
powierzchni terenu. Instalacja sktada si¢ z pierscienia okalajacego ptyte boiska oraz rurociagu
poprowadzonego przez S$rodek plyty. Kazdy =zraszacz podiaczony jest do tréjnika
zabudowanego na rurociagu przy pomocy zlaczki przegubowej (elastycznej). Do podtaczenia
rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztaltki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic
rurociggéw. Nad rurociggiem nawadniajgcym nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng z wkiadka stalowg ze stali nierdzewnej. Po zasypaniu wykopéw nad
rurociggami w Srodkowej czesci boiska nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni
trawiastej. Po zakonczeniu uktadania instalacji przed zasypaniem nalezy dokona¢ ptukania

oraz podda¢ probie na ci$nienie 1,0 MPa przy temperaturze dodatniej, a nastepnie przeptukac.



Wzdtuz instalacji podziemnej prowadzone beda przewody elektryczne YKY 6x1.5 mm?2
stanowigce potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem znajdujacego
si¢ przy zraszaczu w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych elektrozaworéw.
Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

ZRASZACZE

Zaprojektowano 13 zraszaczy wynurzanych, rozmieszczonych w obrgbie boiska: 3
petnoobrotowe 360° w centralnej czesci boiska 1 10 o regulowanym obszarze zraszania,
zamontowanych na obrzezu plyty boiska. Rozwigzanie to eliminuje ryzyko spowodowania
kontuzji zawodnika.

Charakterystyka proponowanych zraszaczy:

- Zasigg od 15,9m do 30,5m

- Wydatek wody od 52,6 I/min do 231,3 I/min

- Zalecany zakres ci$nienia roboczego 4,5-6,9 bara

- Ci$nienie maksymalne 10,3 bara

- Ci$nienie minimalne 2,8 bara

- Wielkos¢ opadu min. 11 mm/godz, max. 16mm/godz

- zraszacze posiadaja wbudowane elektrozawory

- budowa zaworéw musi by¢ odporna na mechaniczne uszkodzenie i gwarantowa¢ wieloletnig
i bezawaryjng prace

- konstrukcja zraszacza powinna umozliwia¢ jego ewentualng naprawe lub wymiang
uszkodzonego elementu bez koniecznosci uszkodzenia murawy

Nalezy zastosowac zraszacze z donicg gumowa, ktérg mozna wypetni¢ naturalng trawa.
STEROWANIE, OPIS PRACY SYSTEMU

Woda do zraszaczy begdzie doprowadzana rurociagiem PE ¢ 63 PN10. Kazdy zraszacz posiada
wbudowany elektrozaw6r, do ktérego doprowadzony jest rowniez przewdd sterujacy. Do
sterowania uktadem zostanie zastosowany specjalny sterownik, ktéry w odpowiedniej
kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zraszacze potaczone sg ze sterownikiem
przewodem YKY 6x 1.5mm2. Przewody elektryczne instaluje si¢ w wykopach obok rur.
Nawodnienie bedzie odbywac si¢ w 13 cyklach.

Nalezy np. na stupie latarni zainstalowa¢ czujnik deszczu podiaczony do sterownika,
powodujacy automatyczne wylaczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych
opadéw o wymaganej dawce. Dla oprézniania systemu z wody przed okresem zimowym,
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przedmuchiwania instalacji za pomoca sprezarki (np.
przewoznej).

ODSTAWOWE ELEMENTY NAWODNIENIA



* ultozenie przewodéw PE 63 mm z niezbednymi ksztaltkami i zaworami
» zraszacze w ilodci 13 sztuk

» sterownik zalecany przez producenta systemu w ilosci 1 sztuka

* czujnik deszczu w ilosci 1 sztuka

* instalacja elektryczna zasilajgca i sterujaca pracg uktadu nawadniania

* wlaczenie systemu nawadniania do projektowanej instalacji wodociggowe;.

1.7. ZESTAW POMPOWY

Zestaw hydroforowy:

¢ Ilos¢ pomp w zestawie: 2 szt.

¢ Laczna moc zainstalowana: n = 2 x 4,0 kW

¢ Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotow kazdej pompy przetwornicg czestotliwosci
¢ Ilos¢ przetwornic czestotliwosci: 2 szt.

¢ Praca pomp: réwnolegta

¢ Kolektory zestawu: dn 65/ PN 10

¢ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

¢ Wykonanie materialowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301

[m]

WysoknsE podnoszenia

M0

o 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 SE0 [limin]

Budowa i zasada dzialania zestawu ZH EV 10.9.2.SPE

Zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o dwie pionowe — wielostopniowe pompy
mocy 4,0 kW kazda. Sa to najnowszej generacji pompy z uszczelnieniem mechanicznym
watu pompy i silnika; korpus, plaszcz, wirniki oraz wal pomp wykonane sg ze stali
kwasoodpornej (1.4301) co wptywa na ich trwato$¢ oraz jako$¢ ttoczonej wody; silniki

odznaczajg si¢ wysoka sprawnos$cig i niskim poziomem hatasu. Pompy zabudowane s3 na
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podstawie wyposazonej w wibroizolatory, ktére zapobiegaja przenoszeniu drgan, a
jednoczesnie daja mozliwo$¢ poziomowania uktadu. Pompy podtaczone sg do kolektorow
(ssacego 1 tlocznego) zakonczonych kolnierzami luznymi co znacznie utatwia podiaczenie
zestawu. Na kolektorach zamontowane sa niezbgdne czujniki, manometry oraz zbiorniki
przeponowe. Wszystkie pompy wyposazone sg w armatur¢ odcinajacg po stronie ssawnej i
tlocznej oraz zawory zwrotne - osiowe po stronie ttoczne;j.
Wszystkie elementy hydrauliczno — mechaniczne zestawu (podstawa, kolektory, konstrukcja
wsporcza) wykonane s3 ze stali kwasoodpornej w gatunku (1.4301 — OH18N9). Wszystkie
spoiny w zestawach wykonywane s3 w standardzie metoda TIG w ostonie gazéw
szlachetnych przez Dzial Produkcji, posiadajacy uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego
do wykonywania instalacji 1 zbiornikéw ciSnieniowych. Kontrola szczelnosci uktadu
pompowego wraz z kolektorami wykonywana jest na stanowisku badawczym i potwierdzona
jest odpowiednim protokotem.
Sterowanie zestawem odbywa si¢ bedzie poprzez rozdzielni¢ zasilajaco — sterujaca SZH
(zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana
proszkowo. Elementem zarzadzajacym pracg uktadu jest przemyslowy sterownik
mikroprocesorowy z panelem czolowym XBTN (panel tekstowy). Sterownik ~ wspdtpracuje
z przetwornicami czestotliwosci (z wbudowanym filtrem wejsciowym RFI) do regulacji
obrotéw pomp. Przetwornice czestotliwosci posiadajg wektorowy algorytm sterowania, stad
tez dedykowane sa w szczegdlnosci dla aplikacji pompowych (do gtéwnych zalet tych
przetwornic mozna zaliczy¢: funkcje automatycznej optymalizacji energii redukujacg straty w
silniku przy zredukowanej predkosci obrotowej; funkcje¢ automatycznego dopasowania do
podiaczonego silnika — przy zatrzymanym i obcigzonym wale silnika; funkcje ,,autoramping”
— automatyczne wydluzanie / skracanie czaséw ramp up / down; funkcje ,,autoderating”
w przypadku zaniku fazy zasilania / niezrOwnowazenia napigcia zasilania lub przekroczenia
temperatury otoczenia; mozliwos¢ przetaczania bez koniecznosci zatrzymania silnika.
Zastosowany w zestawach hydroforowych uklad regulacji, umozliwia bezstopniowe
dopasowanie wydajnosci w instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkéw
pracy tej instalacji.
Uktad sterowniczy realizowac bedzie nastepujace funkcje dla zestawu pomp:

- zalacza¢ i wylacza¢ pompy w zalezno$ci od cis$nienia na tloczeniu oraz predkosci

obrotowej pomp;
- przechodzi¢ przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w tryb tzw. usypiania
przetwornicy czgstotliwosci;

- automatyczne zalgcza¢ kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;



- posiada mozliwo$¢ wilaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez
cykliczne zataczanie;
- posiada mozliwos¢ ograniczenia ilo$ci pracujagcych pomp np. ze wzgledow
energetycznych;
- przesuwac rozruchy pomp w czasie;
- blokowa¢ zataczenie pompy, ktérej uktad zabezpieczajacy wykryje awarig;
- wylacza¢ pompy zestawu przy przekroczeniu ci$nienia granicznego w instalacji;
- zapewnienie kontynuowania procesu bez koniecznoSci ponownego ustawiania
parametrow pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu uktadu;
- zabezpiecza pompy przed pracg ,,na sucho”.
Na szafie sterujacej zestawOw zabudowane sa: rozlgcznik gtdwny oraz panel operatorski
z poziomu, ktorego odbywa si¢ programowanie zestawOw hydroforowych (cisnienie zadane,
zwloki czasowe, czestotliwosci pracy etc). Z wyswietlacza panelu mozna odczyta¢ m.in.
ci$nienie tloczenia, czgstotliwo$¢ pradu dla poszczegdlnych pomp, czas pracy pomp, czas
rzeczywisty, parametry zadane, przeptyw z przeptywomierza elektromagnetycznego lub
wodomierza z nadajnikiem impulséw, czas testowania pomp, komunikaty alarmowe:
suchobieg, ci$nienie graniczne awaria falownika kazdej pompy, niewtasciwe zasilanie etc.
(wszystkie komunikaty wyswietlane sa3 w jezyku polskim). Uktad sterowniczy posiada
wszystkie niezbedne zabezpieczenia od strony elektrycznej silnikow pomp. Zestawy
okablowane s3 przewodami elektrycznymi - ekranowanymi co zabezpiecza przed
negatywnym wptywem fal elektromagnetycznych. Zestaw wyposazony w wolne styki
(przekazniki) do sygnalizacji BMS.
Montaz zestawu hydroforowego w studni betonowej SN zgodnie z projektem sanitarnym I

ETAPU zadania.

1.8. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami normy branzowej BN-83/8836-02. Roboty w zblizeniach z przewodami
energetycznymi i1 wodociaggiem nalezy wykona¢ wylacznie recznie. Zasypywanie wykopow
nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci.
Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonac:

- na instalacji wodociggowej 80% mechanicznie w zaleznosci od uzbrojenia

podziemnego, 20% recznie

Dla potrzeb budowy rurociggéw nawadniajacych przewiduje si¢ 0,5 m szerokosci wykopu dla

calej trasy instalacji nawadniajace;.



Rurociaggi PE nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej i obsypa¢ gruntem piaszczystym
dowiezionym w pelnym zakresie w celu uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia,
zageszczajac warstwami co 30 cm zageszczarkami mechanicznymi do uzyskania stopnia

zageszczenia 0,98 w skali Proctora.

UWAGI:

% Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nawadniajgcej nalezy zleci¢ wytyczne
trasy uprawnionemu geodecie;

* Po wykonaniu instalacji nawadniajacej nalezy przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢
geodezyjng powykonawcza.

«» Na okres rob6t nalezy zabezpieczy¢ wykopy i wykonang instakacjg.

Projektowat: inz. Arkadiusz Lojewski

Upr. MAZ/0211/POOS/07
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ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje budowe instalacji automatycznego nawadniania ptyty boiska stadionu
miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej, na dzialce o numerze ewidencyjnym 4110/2 potozone]
przy ulicy Warchalskiego.
1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1 zagospodarowanie placu budowy
1.2 roboty budowlano-montazowe
1.3 roboty wykonczeniowe
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
— zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
— zasady stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego
3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
3.1 Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a. zapewnienia o$§wietlenia sztucznego,
b. urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobéw
Roboty zwigzane z podlgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawag instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osOb obstugujacych takie
urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu 1 opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:
a. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czgsci
elektrycznych i mechanicznych,
b. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,
c. przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W  przypadkach  zastosowania  urzadzen  ochronnych  réznicowopragdowych
w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem
do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen -elektrycznych powinny
by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
— szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegllnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstg¢pnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.  Szkolenia  wstepne  podstawowe w  zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.
. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
— przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1. nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,

6. dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

a. niewlasciwy stan czynnika materialnego:

AW
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wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
b. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materialow zastgpczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c. wady materialowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d. niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
— dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
— organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami.
— zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
Na podstawie:
— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy
— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne]
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
— zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych
1 uciagzliwych,
— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikéw giéwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
1 podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy,
wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.

AW =
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[. 10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

OBIEKT: REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ

ADRES INWESTYCIJI : Ostré6w Mazowiecka
dziatka ew. nr 4110/2
ul. K. Warchalskiego 3
obreb 001 Ostrow Mazowiecka
jednostka ewidencyjna 141601_1

INWESTOR: MIASTO OSTROW MAZOWIECKA
UL. 3 MAJA 66
07-300 OSTROW MAZOWIECKA

PROJEKTANT: inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07

Zgodnie z artykutem 20 Prawa budowlanego ( Dz. U 2018 poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw
(Dz. U 2015 poz. 139) obszar oddzialywania projektowanej instalacji nawadniania w
miejscowosci Ostrow Mazowiecka, ulica Warchalskiego, miesci si¢ w catosci w granicach
dziatki nr ew. 4110/2 w obrgbie Ostréw Mazowiecka i nie wykracza poza granice tej dziatki
oraz nie wptywa na dziatki sgsiednie.

Granica strefy oddzialywania obiektu wyznaczona z uwagi na mozliwo$¢ w przysztosci
wykonywania rob6t ziemnych pod inne obiekty budowlane wynosi 0,5 m. Ze wzgledu na
szczelno$¢ rurociggu granica strefy oddzialywania uwarunkowana jest tylko i wylacznie
warunkami eksploatacji i mozliwo$cia budowy innej infrastruktury podziemne;.

Projektowana instalacji nawadniania nie zakl6ca zmian stosunkéw wodnych na terenie
projektowanym oraz nie powoduje odprowadzania wéd opadowych i roztopowych na dziatki

sasiednie.
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I.11 Ostrow Maz. 22.03.2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego
(Dziennik Ustaw z 2018 r. pozycja 1202) o§wiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

Instalacji automatycznego nawadniania plyty boiska w Ostrowi Mazowieckiej, dz. nr
ew. 4110/2

zostal sporzadzony zgodnie z umowag z dnia 18.03.2019 roku, obowigzujagcymi normami,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta

15



