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Miasto Ostrów Mazowiecka 

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka 

 

Pismo: RG-Z.271.51.2019  Ostrów Mazowiecka, 2019-09-27 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j: Dz.U.                  

z 2018r. poz. 1986 z późn. zm. - zwana dalej jako „ustawa P.z.p.”) w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Remont stadionu przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej 

na działce nr ewid. 4110/2 

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: 

 

Pytanie 1. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych 

braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi 

oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia. 

 

 

Pytanie 2. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. 

 

 

Pytanie 3. 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w razie 

wystąpienia  ww. okoliczności. Zamawiający udzielił pełnej odpowiedzi w wyjaśnieniach 

do pytania nr 5. 
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Pytanie 4. 
Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o 

znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu 

wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować 

robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji 

załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w razie 

wystąpienia  ww. okoliczności. Zamawiający udzielił pełnej odpowiedzi w wyjaśnieniach 

do pytania nr 5. 

 

 

Pytanie 5. 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ, w przypadku 

konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi  w formie ryczałtu zgodnie z brzmieniem art. 

632 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny. Pomimo zastosowania wynagrodzenia 

ryczałtowego, przepisy i orzecznictwo dopuszczają przyznanie wykonawcy 

dodatkowego wynagrodzenia za prace dodatkowe (nieobjęte dokumentacją 

projektową), po dokonaniu wnikliwej analizy zaistniałego stanu faktycznego oraz 

zakresu dokumentacji przekazanej wykonawcy na etapie udzielania zamówienia 

podstawowego. Ocena kwalifikacji ewentualnych zamówień do kategorii robót 

dodatkowych będzie obywać się z uwzględnieniem specyfiki ryczałtu, orzecznictwa oraz 

przy uwzględnieniu przesłanek, o których mowa w art. 144 ustawy p.z.p. i w umowie.  

Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w razie 

wystąpienia  ww. okoliczności. 

 

Pytanie 6. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne 

dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy 

również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące 

urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w 

tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez 

Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie 

wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie 

podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w razie 

wystąpienia  ww. okoliczności. Zamawiający udzielił pełnej odpowiedzi w wyjaśnieniach 

do pytania nr 5. 

 

Pytanie 7. 
Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, 

których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień 

publicznych.  
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Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 

warunków ich wprowadzenia. 

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy 

-zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w 

szczególności: 

klęski żywiołowe; 

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury 

powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne 

opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami 

atmosferycznymi  

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów  

- niewypały i niewybuchy; 

- wykopaliska archeologiczne; 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.); 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) 

wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania 

zamówienia podstawowego. 

2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 

-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 

-wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

-konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  

- przedłużającej się procedury wyboru oferty-  powyżej 30 dni  

3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji projektowej 

inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 

-brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany 

awariami, remontami lub -przebudowami dróg dojazdowych 

- protesty mieszkańców 

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

1. zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych 
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(bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa  

C. Zmiany osobowe 

zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 

Prawo budowlane; 

zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 

Prawo budowlane 

zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na 

innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 

technicznym i osobowym; 

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w 

ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy,  

D. Pozostałe zmiany  

siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 

podwykonawców); 

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 

udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 

 

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP 

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą 

wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie 

zobowiązany do ich zastosowania . 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W razie wystąpienia  ww. okoliczności Zamawiający przewidział możliwość zmian w §16 

wzoru umowy. 

 

 

Pytanie 8. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykluczy Wykonawcę w związku z art. 24 ust 5, a 

w szczególności  z art. 24 ust 5 pkt 2 i 4 ( jak niżej )  

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
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2)   który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3)  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 

z: 

a)  zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

–   chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4)    który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5)     będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych; 

6)     jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o 

którym mowa w pkt 5; 

7)     wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych; 

8)     który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie będzie zmieniał podstaw wykluczenia z postępowania.    

 

Pytanie 9. 
Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy: 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w 

przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający: 

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru 

przedmiotu umowy 

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

- opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na  wprowadzenie ww. zapisów. 
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Pytanie 10. 
Prosimy o informację czy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza 

zastosować mechanizm podzielonej płatności tzw. Split Payment. W przypadku pozytywnej 

odpowiedzi, pragniemy zwrócić uwagę na ryzyko wysokich kosztów dodatkowych 

doliczonych do ceny ofertowej stanowiących pokrycie kosztów finansowych związanych z 

wprowadzeniem MPP, które mogą stanowić nawet do 20% wartości oferty. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza zastosować 

mechanizm podzielonej płatności. 

 

Pytanie 11. 
Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w SIWZ i w projekcie umowy 

dotyczy zakresu robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje 

robót tam nieprzewidzianych oraz że obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych 

do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje 

zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności 

wynikających z błędów/braków od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, 

wodnych, archeologicznych, ujawnia się nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności 

wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w razie 

wystąpienia  ww. okoliczności. Zamawiający udzielił pełnej odpowiedzi w wyjaśnieniach 

do pytania nr 5. 

 

 

Pytanie 12. 
Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty Wykonawca nie ma obowiązku 

podawania nazwy podwykonawcy, jeśli jest na etapie wyboru podwykonawców. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Obowiązek wskazania nazw dotyczy jedynie znanych na etapie składania oferty 

podwykonawców, a w szczególności tych, którzy udostępniających swoje zasoby. 

Wykonawca powinien wskazać jednak części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

 

 

Pytanie 13. 
Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na 

zapłatę, 

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy, 

- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na 

rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych 
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Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.  

 

Zamawiający w postępowaniu posiada szczególnie uprzywilejowaną pozycję, jednakże 

znaczące naruszenie przez Zamawiającego równowagi stron umowy może zostać 

zakwestionowane przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość 

złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na 

wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). 

 

Określając wysokość kar umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym 

rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach 

publicznych koniecznością ich dochodzenia przez Zamawiającego może prowadzić nie tylko 

do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania 

zamówienia. 

Z uwagi na fakt, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie może jednak przejawiać się w 

kształtowaniu wzoru umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron 

umowy. Mimo możliwości przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcę zamawiający 

powinni dążyć do przygotowania umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie 

także odpowiedzią na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogą 

doprowadzić do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez 

zamawiającego terminie.  

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na  wprowadzenie ww. zapisów. 

 

 

Pytanie 14. 
Prosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy przewidujących możliwość naliczenia kar 

umownych ,,za opóźnienie" na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę".  

Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu 

kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym 

wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku 

opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku 

zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje 

odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., 

sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli 

doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. 

Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności 

zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie 

przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. 

Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną 

takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to 

przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego 

dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty 

kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi 

odpowiedzialności ").  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na  wprowadzenie ww. zapisów. 
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Pytanie 15. 

Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu „sandwich”, która posiada 

parametr Odkształcenia pionowego w temp. 23 
o
C - 2,1 mm. 

Niniejsza nawierzchnia  spełnia wszystkie pozostałe wymagania określone załączniku nr 7 do 

SIWZ w oraz posiada wszystkie wymagane dokumenty. Ponadto jest to nawierzchnia która 

została zainstalowana na kilkudziesięciu stadionach w Polsce i na świecie, które otrzymały 

Certyfikaty IAAF. 

Nadmieniamy, iż zgodnie z wymaganiami IAAF określonymi w podręczniku dotyczącym 

obiektów sportowych typu bieżnia i boisko (IAAF Track and Field Facilities Manual). 

 

Cyt. 

Odkształcenie pionowe powinno mieścić się w przedziale pomiędzy 0,6 mm a 2,5 mm dla 

każdej temperatury nawierzchni w przedziale między 10
o
C  a 40

o
C. 

Parametr 2,1 mm spełnia więc wymagania IAAF a wnioskowana zmiana poszerzy 

konkurencyjność postępowania. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań ww. zakresie. 

 

Pytanie 16. 

Zwracamy uwagę, iż Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1272/2013 z dnia 6 grudnia 2013 

roku, zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych, zabrania stosowania materiałów gumowych zawierających 

jakiekolwiek wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w stężeniu wyższym 

niż 1 mg/kg. Dotyczy to materiałów mogących wejść w bezpośredni kontakt z ludzką skórą 

lub jamą ustną w normalnych bądź możliwych do przewidzenia warunkach. 

 

Ponieważ nie wszystkie granulaty gumowe stosowane do nawierzchni syntetycznych na 

bieżnie lekkoatletyczne, spełniają te wymagania. Wnioskujemy aby w zakresie zawartości 

WWA w niniejszym przetargu, związki zawarte w użytkowej wierzchniej warstwie 

oferowanych nawierzchni spełniały wymagania zgodnie z europejskimi regulacjami REACH. 

Jednocześnie wnioskujemy aby w celu weryfikacji powyższego Zamawiający żądał złożenia 

wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy, dokumentu: 

-  Kompletny raport z badań z WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) 

potwierdzający  spełnienie dla warstwy użytkowej, wymagań zgodnie z 

obowiązującymi europejskimi regulacjami   (REACH).     

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie określa w wymaganiach zawartości WWA w oferowanej nawierzchni. 

Zdaniem Zamawiającego przedstawienie kompletnego raportu z badań 

potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne oraz wykazujących zawartość związków 

chemicznych, wydanego przez niezależne laboratorium posiadające akredytację 

(uprawnienia do prowadzenia takich badań) oraz aktualnego atestu higienicznego 

Państwowego Zakładu Higieny lub instytucji równoważnej z krajów Unii 

Europejskiej/EFTA w pełni gwarantuje spełnienie wymagań  stosownych norm, 

obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.  

 

 

Pytanie 17. 

Czy zamawiający będzie wymagał aby nawierzchnia zastosowania do realizacji przedmiotu 

zamówienia musiała być zainstalowana na obiektach, które uzyskały certyfikat IAAF w 
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Polsce lub w kraju o zbliżonych do Polskich warunkach klimatycznych, zgodnie z aktualnymi 

założeniami PZLA zamieszczonymi na stronie  www.pzla.pl? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie określa w wymaganiach, że oferowana nawierzchnia syntetyczna musi 

być zainstalowana na co najmniej dwóch obiektach, które uzyskały certyfikat IAAF                  

w Polsce lub w kraju o zbliżonych do Polskich warunków klimatycznych, zgodnie                      

z zaleceniami PZLA. 

 

Pytanie 18. 

 

Wnosimy aby zamawiający żądał aby producent nawierzchni syntetycznej posiadał wdrożony 

system jakości zgodny z EN ISO 9001, co zagwarantuje otrzymanie nawierzchni o 

odpowiedniej jakości. Jednocześnie dołączając wraz z ofertą lub na wezwanie przed 

podpisaniem umowy odpowiedni dokument potwierdzający powyższe (np.: aktualny 

certyfikat). 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie stawia wymagań ww. zakresie. 

 

 

Pytanie 19. 

W oficjalnych aktualnych  zaleceniach PZLA czytamy, iż: 

Cyt.:  

„Zaleca się również, aby każda nawierzchnia posiadała wyniki badań potwierdzających jej 

odporność na mróz „ 

Czy Zamawiający będzie wymagał na etapie procedury przetargowej, przedłożenia badań 

wykonanych przez akredytowanego laboratorium potwierdzające odporność oferowanej 

nawierzchni na zmrażanie? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Na etapie procedury przetargowej, Zamawiający nie będzie wymagał przedłożenia 

badań wykonanych przez akredytowanego laboratorium potwierdzające odporność 

oferowanej nawierzchni na zmrażanie. 

 

Pytanie 20. 

W związku z koniecznością uzyskania certyfikatu PZLA dla bieżni zwracamy uwagę na 

wadliwie zaprojektowane spadki podłużne bieżni ponieważ odcinek od startu na 110m do 

startu na 100m przekracza dop. nachylenie 0,1% ponadto w strefie bezpieczeństwa za 

ostatnim zewnętrznym torem jest wystający krawężnik na wys. 5cm, Czy Projektant dokona 

zmian dla w/w elementów do wymagań zgodnych z PZLA? 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Oczywiście bieżnia i jej ukształtowanie powinny spełniać wymogi PZLA. Wszelkie 

krawężniki betonowe znajdujące się w 1-metrowej strefie bezpieczeństwa, wewnątrz i na 

zewnątrz bieżni oraz na obramowaniach nawierzchni rozbiegów skoczni do skoku w dal                     

i trójskoku, skoczni do skoku o tyczce, skoczni do skoku wzwyż oraz rozbiegu do rzutu 

oszczepem, muszą być pokryte nawierzchnią syntetyczną, łagodzącą skutki upadku                                               

i zapobiegającą poślizgowi, w przypadku upadku lub wbiegnięcia zawodnika                                  

na taki element.   

 

 

http://www.pzla.pl/
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Pytanie 21. 

Czy Projektant podtrzymuje zaproponowane frakcje kruszyw pod nawierzchnie asfaltową, 

które nie będą spełniały wymagań nośności i zagęszczenia wg. specyfikacji drogowej dla 

układania warstw z asfaltobetonu proponowane warstwy to konstrukcja: 

A. tłuczniowa z frakcji tłucznia 31,5/63mm i klińca 0/31,5mm lub konstrukcja 

B. Z kruszywa o ciągłym uziarnieniu np. 0/31,5mm lub 0/63mm.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Jeżeli następuje zmiana konstrukcji podbudowy należy wykonać dodatkowe badanie 

płytą dynamiczną w celu kontroli zagęszczenia gruntu. 

 

Pytanie 22. 

Czy Projektant dopuszcza wykonanie rozwiązania równoważnego dla podbudowy zamiast 

asfaltobetonu wykonanie betonu np C/25/30 F150? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający utrzymuje rozwiązanie, które jest zawarte w projekcie.  

 

Pytanie 23. 

W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowa do 80% 

wynagrodzenia wnosimy o zmianę posiadania środków finansowych lub zdolności 

kredytowej w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł zamiast 1 000 000,00 zł.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu.  

 

Pytanie 24. 

Prosimy o utożsamienie terminu płatności FV dla Wykonawcy oraz Podwykonawców,                             

w chwili obecnej termin płatności dla Wykonawcy 30dni / dla Podwykonawcy 21 dni. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności.  

 

Pytanie 25. 

Prosimy o zmianę kary dotyczącej obecności kierownika 300zl/dzień za nieobecność. Według 

naszej opinii nie da się rzetelnie określić czy kierownik fizycznie jest/ był na miejscu budowy 

czy nie, albowiem obowiązki Kierownika Budowy ograniczają się nie tylko do przebywania 

na terenie budowy. Do obowiązków kierownika budowy należy również kontrola materiałów 

u producenta, wizyty i rozliczanie budowy w siedzibie firmy, ewentualne wizyty w nadzorze. 

Budzi również wątpliwość kto i na jakiej podstawie będzie weryfikował obecność kierownika 

budowy. Wnosimy więc o zmianę zapisu : kara powinna obowiązywać za nieobecność 

kierownika na oficjalnych naradach koordynacyjnych, które będą odbywały się                                 

z przedstawicielem Inwestora wraz w podpisywanie listy obecnych członków. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy 

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty 

budowlane.  
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Pytanie 26. 

Czy klatka na rzutni dysk / młot ma być wykonana dla obu konkurencji, czy tylko dla dysku.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Należy zamontować klatkę do rzutu dyskiem. Klatka na rzutni dyskiem powinna zostać 

jedynie dla rzutu dyskiem - przewiduje się zamontowanie klatki ochronnej posiadającej 

certyfikat IAAF. 

 

Pytanie 27. 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego , niż wskazany w dokumentacji, sterownika 

do sterowania natężeniem oświetlenia. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający  dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta  o parametrach 

równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.  

 

Pytanie 28. 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie lamp niezgodnych z opisem ale spełniających 

wymagania co do efektywności energetycznej /Efektywność diod LED min., 138lm z 1W 

podana przy 4000K /  z zachowaniem możliwości sterowania natężeniem oświetlenia 20% i 

100% zgodnie z opisem. Zachowując funkcję celu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający  dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta  o parametrach 

równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.  

 

Pytanie 29. 

W zakresie wymaganych dokumentów odnośnie oferowanej nawierzchni poliuretanowej 

wnosimy o wprowadzenie wymogu posiadania certyfikatu IAAF 1 Class jako dokumentu 

potwierdzającego, że dana nawierzchnia została przebadana na zgodność z wymaganiami 

IAAF również  po zamontowaniu i również w warunkach „polowych” (a nie tylko 

laboratoryjnych) nadal utrzymuje wysokie parametry jakościowe. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie określa w wymaganiach, że oferowana nawierzchnia syntetyczna musi 

być zainstalowana na co najmniej dwóch obiektach, które uzyskały certyfikat Class 1 w 

Polsce lub w kraju o zbliżonych do Polskich warunkach klimatycznych, zgodnie z 

zaleceniami PZLA. Stawianie takiego wymogu mogłoby być uzasadnione w przypadku, 

gdyby na tym stadionie miały być organizowane zawody rangi mistrzostw Polski. 

Zdaniem Zamawiającego dla przeprowadzania mityngów ogólnopolskich i zawodów 

lokalnych, do szczebla wojewódzkiego włącznie, wystarczającym wymogiem jest 

posiadanie certyfikatu produktowego IAAF (Product Certficate). 
 

 

Pytanie 30. 

Proszę o sprecyzowanie ilości zraszaczy z trawą sztuczną i z donicami na trawę naturalną 

oraz ich rozmieszczenie na boisku. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

3 sztuki (numer 6, 7, 8)  znajdują się bezpośrednio w płycie boiska i należy je  wyposażyć 

w pokrywy ze sztucznej trawy pozostałe w trawą naturalną. 
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Pytanie 31. 

Proszę o wskazanie i opis pomieszczenia w którym ma znaleźć się zestaw hydroforowy 

zasilający system nawadniana. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zestaw hydroforowy należy umieścić w studni lub komorze betonowej dostosowanej 

wymiarami do zamontowanego zestawu umożliwiając jego obsługę i konserwację. 

 

Pytanie 32. 

Prosimy o przesłanie schematu studni SN wraz z wyposażeniem. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca instalując zestaw hydroforowy w zależności od zastosowanej technologii we 

własnym zakresie dobierze niezbędne wyposażenie. Zamawiający nie wskazuje dostawcy 

urządzenia i niezbędnego wyposażenia które może  różnić się w zależności od zastosowanego 

zestawu hydroforowego. Podstawowe wyposażenie opisane jest w części opisowej projektu w 

pkt 1.7. 
 

Pytanie 33. 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego , niż wskazany w dokumentacji, sterownika 

do sterowania natężeniem oświetlenia? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach 

równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.  

 

Pytanie 34. 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie lamp niezgodnych z opisem, ale spełniających 

wymagania co do efektywności energetycznej /Efektywność diod LED min., 138lm z 1W 

podana przy 4000K /  z zachowaniem możliwości sterowania natężeniem oświetlenia 20% i 

100% zgodnie z opisem, zachowując funkcję celu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach 

równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. 

 

Pytanie 35. 

Proszę o dołączenie obliczeń oświetlenia wykonanych przez projektanta. Projektant żąda, 

przy zgłaszaniu opraw, porównania do wyników obliczeń, ale tych wyników nie dołączono do 

dokumentacji przetargowej. Nie wiadomo również jaki teren mają oprawy oświetlić, ani jakie 

są wymagania co do wartości średniego natężenia oświetlenia i równomierności.   

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Załącznik - Obliczenia_boisko_Małkinia_19.06.2019  

 

 

Pytanie 36. 

Proszę o podanie warunków równoważności opraw ponieważ opis dołączony do projektu 

wskazuje na konkretny produkt. Szczegółowo opisuje się kształt oprawy a nie podaje się 

parametrów oświetlenia. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Projektor na źródła LED do użytku zewnętrznego. Korpus z odlewu aluminiowego, 

malowanego proszkowo. Klosz oprawy z płaskiego, bezpiecznego, hartowanego szkła. 



Strona 13 z 13 
 

Odbłyśnik o bardzo wysokiej sprawności. Silikonowa uszczelka. Dławnica M20x1.5 do 

kabli ø 10 - ø 14 mm. Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej; klamry z aluminium ze 

sprężyną ze stali nierdzewnej. Jarzmo metalowe malowane proszkiem poliestrowym w 

technice elektroforezy. W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym 

przed przepięciami do 10 kV. Moc oprawy 158 W. Stopień ochrony IP66 oraz IK07. 

Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Temperatura barwowa 3000K. Optyka 

symetryczna, szeroka. Strumień świetlny źródła LED – 20 806 lm, strumień świetlny 

oprawy – 16 764 lm. Trwałość L70B10 – 130 000h. Wymiary: 395 mm x 455 mm x 90 

mm. 

 

Pytanie 37. 

Zamawiający zastrzegł w punkcie 12.6 SIWZ, że wadium wniesione w formie innej niż 

pieniężna musi mieć taką samą płynność finansową jak wadium wniesione w pieniądzu. 

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli pisząc, że wadium w formie 

gwarancji musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu?  

Jakich zapisów gwarancja nie powinna zawierać lub jakie powinna aby według 

Zamawiającego miała taką samą płynność jak pieniądz?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Pojęcie „płynności finansowej” oznacza, że dochodzenie roszczeń z tytułu zapłaty 

wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna nie może być utrudnione lub 

uniemożliwione. Wadium w formie niepieniężnej musi bezwarunkowo gwarantować 

zamawiającemu wypłatę pieniędzy na jego pierwsze żądanie (złożone w formie 

oświadczenia), jeżeli zajdzie którykolwiek z przypadków uprawniających 

zamawiającego do zatrzymania wadium (określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych), bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.  

W szczególności nie spełniają wymogu bezwarunkowej płatności zapisy, które: 

-  zobowiązują Zamawiającego w pierwszej kolejności do wezwania zobowiązanego                 

(tj. Wykonawcy) do zapłaty kwoty wadium, wyznaczając odpowiedni termin i dopiero 

po upływie tego terminu i braku zapłaty przez zobowiązanego przyznają prawo do 

żądania zapłaty od gwaranta/poręczyciela; 

- zobowiązują aby wezwanie zamawiającego dotyczące wypłaty wadium zawierało 

uzasadnienie faktyczne i prawne,  

- uzależniają zapłatę sumy gwarancyjnej od dokonania czynności sprawdzających, które 

mają wykazać zasadność żądania zamawiającego.  

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy P.z.p., stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

  


